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別途工事

No 工事種目 備　　　　考

１

６

８

10

13

14

15

３

４

５

７

９

11

12

２

適用

※該当工事には適用欄に○印を附す。

No 名　　　　称 構　造 階　数 延面積（㎡） 棟数 備　　考

工
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
概
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
要

特　　　記　　　事　　　項

工　　　種

電灯・コンセント設備

建
　
　
物
　
　
概
　
　
要

受 変 電 設 備

電 灯 ・ 動 力 幹 線 設 備

動 力 設 備

拡 声 設 備

電 話 設 備

電 気 時 計 表 示 設 備

通 信 ・ 信 号 設 備

テ レ ビ 共 視 聴 設 備

自 動 火 災 報 知 設 備

ガ ス 漏 れ 警 報 設 備

防 火 戸 自 閉 設 備

自 家 発 電 設 備

機 械 警 備 設 備

高 (低 )圧 引 込 設 備

工 事 名 称

工 事 場 所

工事期間・限

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
般
　
　
　
　
　
　
　
　
　
共
　
　
　
　
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
項

項　目

・工事区分表による。

電気設

備工事

仕様書

２．項目は、○印の付いたものを適用する。

１．図面及び仕様書に記載されていない事項は、すべて、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕

雷 保 護 設 備

新設 改修

　による。

一

般

共

通

事

項

　　技術者等の工事現場費の専任を要しない。

　　　なお、日程上の都合上、契約工期満了後に検査が行われた場合は、契約工期満了後の監理

　　検査の結果を通知した日(契約約款第31条第6項に該当するものを含む）とする。

　　専任を要しない。なお、検査を完了した日とは、発注者が契約約款第31条第2項に基づく当該

　　した日から契約期間満了までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への

②　滋賀県建設工事請負約款（以下「契約約款」という）第31条第2項の規定に基づく検査を完了

　　せにおいて定める。

　　任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約締結後、監督員との打合

　　工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専

　・請負契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設

　　者の工事現場への専任を要しない。

①　技術者の専任を要しない期間

８ 技術管理

計

項　目 特　　　記　　　事　　　項

適 用 項 目

ニ　その他関係諸法規に基づき完全に施工する。

　　その指示に従い入念に施工する。

ハ　本図は、工事の大要を示すものであるから、詳細位置等については監督職員と打合せの上、

１ 施工基準

２ 監理指針

３ 施工監理ﾁｪ

　 ｯｸﾘｽﾄ

※

※

※

一般共通事項の扱いは、本工事が単独の工事又は分離発注の場合は以下の全項目を適用し、

他工事に含まれる一括発注の場合は、※印を付したものを適用する。

施工に際し、施工手引き書である電気設備工事施工監理チェックリスト（滋賀県土木交通部建築

　　により完全に施工する。なお上記相互間に相違のある場合の優先順位は記載の順序とする。

区　　分 分類・規格 部数(ネガ1枚に付)撮影枚数 備　　　　考

状況によりつなぎ写真ｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽ １

ｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽ １ 必要に応じ

ｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽ 6・10・20

定期提出 ｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽ ２ 月末報告用

着 工 前

工 事 中

完 成 時

完成写真の撮影場所は監督職員の指示による。工事写真は全て工事写真帳に貼り付け提出する。

２

3・5・7

3・5・7

６ 工事写真

７ 現場代理人

　
４ 完成図 完成図の種類、記入内容および様式は標仕により作成し、原図、ＣＡＤデータおよび焼付製本

(縮小版A4サイズ)　　部を提出するものとする。

５ 保全に関す

　る資料

なお、標仕の表1.7.1の完成図の種類に本特記仕様書を加えたものとする。

電子データを提出するものとする。なお、作成に際しては、国土交通省作成の「建築物等の利用に

原則として、現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。

契約約款第10条第3項の規定に基づく現場代理人の常駐義務を緩和する期間および本工事における

現場代理人が他の工事の現場代理人を兼務できる条件は､別に定める「現場代理人の常駐に関する

運用基準（滋賀県土木交通部）」による。

　①現場代理人の常駐を要しない期間

ない期間については、現場代理人の工事現場への常駐を要しない。

　②工事が完成し、事務手続き、後片付け等のみが残っているなど、工事現場において作業等が行われてい

場への常駐は要しない。

　・請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工

事等が開始されるまでの期間）については、現場代理人の工事現場への常駐を要しない。

　なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。

ロ　必要な関係諸官庁への申請手続き等は、全て受注者の負担とし、速やかに処理する。

現場代理人は､受注者との直接的な雇用関係が確認できる資料を監督職員に提出すること。

受注者は､建設業法で定める専任の技術者の任命を行い､現場に派遣し､技術管理にあたらせること｡

写真撮影は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「工事写真撮影ガイドブック」に準ずる。

　・請負契約の締結日から令和　年　月　日までの期間については、主任技術者または監理技術

　・請負契約の締結の日の翌日から令和  年  月  日までの期間については、現場代理人の工事現

適用種目 項　　目 特　　　記　　　事　　　項

No. １

課令和2年度版）に従う。

電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書

電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書

特　　　記　　　事　　　項項　目

機 材 名適用 製 造 業 者

課所定の様式により承諾を得て使用のこと。

　本工事に使用する機器材料は、下記に指定する製造者のものを使用のこと。ただし、同等品を使用する場合には、建築

使 用 機 材 製 造 者 指 定

施 工 方 法

16

なお、警備計画の変更、建築構造上の変更等により配管ルートに変更が生

警備保障会社と事前に打合せを行い、支障の無いように施工する。

警備保障会社用受信盤　　　　より各受口までの配管を行う。工事範囲及び説明

じた場合で軽微なものは監督職員の指示により本工事により行う。

　
機
械
警
備

設
備

施 工 方 法

定 格

使 用 電 線

機 器 仕 様

配 管 材 料

容量　　　kVA　　電圧　　　V

日本内燃力発電設備協会認定合格品とする。

連続　　時間運転

15 工事範囲及び説明 機器据付より試運転調整までとする。

JISA4201に準じて施工する。施 工 方 法

突 針

試 験 用 端 子

使 用 導 線

14

なお、メーカーの責任施工とし、建築工事とよく打合せの上、施工する。

突針取付けより接地極埋設までの配管配線接地測定を行う。工事範囲及び説明　

雷

保

護

設

備

　
自
家
発
電
設
備

施 工 方 法

使 用 電 線

機 器 仕 様

EM-IE　　HIV　　HP　　EM-AE　　EM-HP

※工事図記号（凡例）は別図（　　　　）による。

１．本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」

　という。)の配置を行う場合は以下の(1)～(8)の要件を全て満たさなければならない。

(1)建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下､｢監理技術者補佐｣という｡)を専任

　で配置すること。

(2)監理技術者補佐は､一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者で

建設業法第26条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者および監理技術者補佐の取扱いについて

　あること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める

(3)監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

(4)同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に２件までとする。

（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る

　工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの（当初の請負契約以外

　の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。）については、これら複数の工事を一の工事とみなす。）

(5)特例監理技術者が兼務できる工事は同一土木事務所管内（土木事務所、支所）の工事でなければならない。

(6)特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回および主要な工程の立会等の職務を適正に

　遂行しなければならない。

(7)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。

(8)監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。

２．本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する事となる場合、前項(1)～(8)の事項について確認でき

　る書類を下記により提出すること。

(1)監理技術者補佐の資格を有する書類（一級施工管理技士等の国家資格者などの合格証など）

(2)(1)の提出書類と同じ

(3)監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類(3カ月以上の雇用関係を証明できる健康保険

　被保険者証の写しなど)

(4)特例監理技術者が兼務する工事のＣＯＲＩＮＳの写し等

(5)(4)の提出書類と同じ

(6)業務分担、連絡体制等を記載した書類（施工計画書など）

(7)(6)の提出書類と同じ

(8)(6)の提出書類と同じ

３．本工事において、特例監理技術者および監理技術者補佐の配置を行う場合または配置を要さなくなった場合

は適切にＣＯＲＩＮＳへの登録を行うこと。

　技術検定種目と同じであること。

９ 電気保安

技術者

電気保安技術者は、次による者とし、監督職員の承諾を受けること。

（該当する者

に○）

　・　第１種電気工事士

　　（電気事業法第52条第2項に規定される電気主任技術者を選任しないことができる自家用

　　　電気工作物および自家用電気工作物（需要設備）のうち、電圧六百ボルト以下で使用する

　　　電気工作物、に係る工事の場合）

　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※

　 材等の選定

合は､監督職員の承諾を受ける｡

ることとし、製品等は特記されたものまたは同等品以上とする。ただし、同等品以上とする場

各種下請業者、機器材料等県内で供給できるものについては、極力県内業者、県産品を選定す10 下請業者機

監督職員の指示により社内測定検査のみとする場合がある。（測定記録書提出）

※ 11 検査

※

　 等

各種検査を必要とするもの、責任施工のもの等は、各合格書または保証書及びその写し各一部を

提出すること。なお、責任施工のものは、請負契約者、施工下請業者、材料製造所連名書とする。

12 検査合格書

コンクリート部分の梁・壁・床の貫通部補強及び仕上部分の軽量鉄骨天井下地、同壁下地の開口

部補強は建築工事とするも、事前に施工図を作成し、監督職員、建築工事業者承認の上とする。　 の取合い

13 建築工事と

施工に際し、既設内容、取合いをよく調査すると共に既存施設の担当者と十分協議を行い、

その機能を低下せしめてはならない。   関係

14 既存設備

工事着手前に付近の状況を調査し、公害対策は工事竣工まで講ずること。※ 15 公害対策

を資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）を遵守し、分別解体及び再資源化等を

　 の処理 を提出して承諾を受けること。

①本工事に使用する特定建設資材及び排出する特定建設資材廃棄物については、「建設工事に係

②「資源の有効な利用の促進に関する法律」（リサイクル法）及び建設副産物適正処理推進要綱

を遵守し、一定規模以上の工事においては、再生資源利用「促進」計画書及び同実施書を作成し

速やかに報告のこと。

16 産業廃棄物

ストシステムにより的確に実施すること。

受注者は完成検査前に関西電気保安協会等検査機関の検査を受け合格すること。

受注者は、産業廃棄物を適正に処理するにあたり下記事項を含め、事前に監督職員に施工計画書

実施すること。また、着工前の同法第１１条の「通知」は受注者が提出すること。

③受注者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守し、同法１２条の３によるマニフェ

17 発生材の処理 引渡を要するもの:

18 保険等 受注者は工事の内容に応じた火災保険、建設工事保険等を工事目的物に付するものとする。

　　　こと。

（２）竣工登録の期限は、工事完成後10日以内とする。

工事実績情報26 

日本情報総合センター(JACIC)に登録するとともに、センター発行の「登録内容確認書(工事

実績)」の写しを監督職員に提出しなければならない。提出の期限は、以下のとおりとする。

ステムに基づき、「登録のための確認のお願い」を作成し監督職員の確認を受けた後、(一財)   の作成・登録

受注者は、工事請負代金　500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力シ

（３）受注登録の内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更登録を行う

（１）受注登録の期限は、契約締結後10日以内とする。

全量回収し、大気放出をしない処理を行うこと。また、施工に当たっては特定フロンを使用した

材料、工法を用いないこと。

受注者は、工事別の業者間で互いに連絡をとり、定期的に協議会を行い、工事施工上の調整を

　受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域

備品　机、いす、書棚、黒板、製図板、ゴム長靴、雨がっぱ、保護帽、受注者加入電話の子機、

機械設備工事　）の受注者を指名する。

19 監督職員事

   務所

　　　衣類ロッカー、冷暖房機器、消火器等監督職員の指示による。

規模　１号　　２号　　３号　　４号　　５号　　設けない

20 安全対策※

ずること。又、施設運営についても、担当者と協議を行い支障なき様に努めること。

ると共に、近隣家屋に騒音、振動等公害発生のなき様留意し、全般に支障なき様万全の策を講

工事車輌の出入りについては、危険防止に努めること。又、必要に応じて交通整理員を配置す

21 統括安全衛生

　 管理義務者

労働安全衛生法第３０条第２項の統括安全衛生管理義務者には、（　建築工事　電気設備工事　

22 創意工夫等

　ただし、工事成績評定においての高度技術、創意工夫または地域社会への貢献(以下「創意工夫

社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに提出することがで実施状況

と判断し、施工等に反映されていた場合に評価するものとし、実施前に施工計画書に記載または

的に創意工夫等にかかる資料が監督員職員あて提出され、それらの項目が創意工夫等に該当する

きる。

資料等の提出がなされていない場合は評価しないものとする。

23 別途工事と

　 の連絡協議

すること。

図ること。又、工事区分の取合について図示あるも施工時に必要に応じ協議を行い連絡を密に

24 シンナー等

※

シンナー等については、工事現場に放置することなく、保管を厳重に行い盗難を防止すると共

に、保管数量についても作業前、作業終了後の確認等確実な管理を行うものとする。   の保管管理

※

ト　プルボックスは工場製作品を使用する。

ヘ　将来用予備空配管には、ビニル被覆鉄線(1.6㎜)を入線し、名札を取付ける。

   意事項等

　波付硬質ポリエチレン管（FEP管）を使用する。なお、高圧配線の地中埋設配管については、

　ポリエチレンライニング電線管（PE管）とする。

　管は合成樹脂製可とう電線管(PF管)、屋外露出配管は薄鋼電線管（CP管）、屋外埋設配管は

イ　電線管について、図示ない限り屋内露出配管はねじなし電線管（Ｅ管）、屋内いんぺい配

ロ　図示ない限り配線器具プレートは新金属製またはステンレス製とする。

30 施工上の留※

工事施工途中において、適宜中間技術検査を実施する。29 技術検査

　 止措置 を提出し徹底を図ること。

28 過積載の防

場において不法無線局を搭載していると疑わしい車両を確認したときには、速やかに監督職員

にその旨報告する。

　 両の電波法

　 遵守

27 工事関係車 受注者は電波法を遵守し、不法無線局を搭載した工事車両を使用しないものとする。また、現

受注者は過積載等の違法運行防止を図るため、道路交通法を遵守する旨を記載した施工計画書

ハ　スイッチが多数ある場合には監督職員と協議し、ネームスイッチを使用する。

ニ　建物EXPJ部分及び機器接続箇所に使用する可とう電線管は、ビニル被覆付きとする。

チ　次に示す箇所以外の露出配管は、全て塗装する。(機械室、電気室内の塗装　要・否)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(ＥＰＳ、共同溝内の塗装　要・否)

ホ　照明器具は原則として、LED器具及び公共施設用器具とすること。

ヌ　機器据付・設置については、「建築設備耐震設計・施工指針」に準ずる。

リ　露出配管を行う場合は、施工前に素地ごしらえ（エッチングプライマー等）と下塗りを行い、

　配管施工後に仕上塗装を行う。

ル　当該工事において、既設配管・既設埋設配管があった場合は、監督職員の指示により迂回等

　(1)グリーン購入法に基づくエコマーク商品

　(2)建設リサイクル法により再資源化されたリサイクル製品

オ　環境配慮の視点から、以下の材料の利用に努めること。

　(3)滋賀県リサイクル製品認定制度に基づく滋賀県リサイクル製品

　上、処理する。

　の工事を行い、軽微なものは本工事内とする。また、撤去工事は、特に既設配線の行先を調査確認の

33 建設工事

35 施工計画書

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

及び事故の補償

34 保険の付保

対策要綱

公衆災害防止

32 環境配慮指針

31 暴力団員等

　公共事業に係る環境配慮指針実施要領に基づく、チェックシートを作成し提出すること。

十分に指導を行うものとする。

また、受注者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む）に対して、

による不当

介入の排除

(法定外の労災保険の付保)

滋賀県の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について（「不当介入に関する

通報制度」の徹底について）

1 受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員および暴力団関係者、その他県発注工事等に対して不当介入

をしようとするすべての者をいう。）による不当介入（不当な要求または業務の妨害）を受けた

場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行う

とともに、捜査上必要な協力を行うものとする。

2 受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書(別記様式第１号)

により所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。

3 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、

監督職員と協議するものとする。

建設業法（昭和24年法律第100号）第25条の27第2項の規定に基づき「建設工事公衆災害防止対策要綱

（国土交通省告示第496号　令和元年9月2日、以下「新要綱」）」が告示されたため、公共建築工事標準

仕様書に位置付けのある「建設工事公衆災害防止対策要綱」は新要綱に読み替える。

　必要と認める拡大防止対策のうち共通仮設および現場管理の範囲を超え、受注者が追加で費用を要する

　受注者は、施工計画書の作成にあたり、「その他」の事項として新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止

　対策を記載するものとする。

　拡大防止対策を行う場合は、受発注者間で設計変更の協議を行うこととする。協議における資料は受注者の

　負担により作成するものとする。

　36 余裕期間制度 １．本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を

行うことができる余裕期間（契約締結日から工事開始日の前日までの期間）を設定した工事であり、

発注者が示した工事開始期限日までの間で、受注者は工事開始日を任意に設定することができる。

なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、所定の様式により、工事開始日を通知すること。

(任意着手方式）

取扱いについては、滋賀県ホームページ掲載の「工事における余裕期間制度実施要領（令和2年2月）

（滋賀県）」および「建設工事における余裕期間制度 運用マニュアル（令和3年2月）（滋賀県土木

・石綿の事前調査は、建築物石綿含有建材調査者講習登録規定に規定する建築物石綿含有建材調査者等、

実施すること。

・大気汚染防止法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則、その他石綿処理に関する諸法令等に基づき

週休２日の取り組みを実施しない場合は、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。

　４週８休以上の現場閉所（現場休息）を前提に労務費を補正して予定価格を作成しており、４週８休に

　本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休２日に取り組む旨を協議した上で工事を実施する

(受注者希望方式)

37 週休２日取組

適用しない。

なお、低入札価格調査等により、上記の工事開始期限日以降に契約締結となった場合には、余裕期間は

契約を変更することにより、工事開始日の変更をすることができる。

契約締結後において、工事開始日の変更の必要が生じた場合は、監督職員と協議の上、工期に係る

（ただし、令和　　年　　月　　日（工事開始期限日）までに工事を開始すること。）

５．受注者は工事開始日の前日までに現場代理人等を定め、所定の様式により届け出るものとする。

（余裕期間を含まないことに留意するものとする。）

４．コリンズ へ登録する技術者の従事期間は、実工期の範囲で従事する期間を登録するものとする。

工事現場に常駐しないものとする。

３．余裕期間内は、主任技術者または監理技術者を配置することを要しない。また、現場代理人は

工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

２．余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、

滋賀県＞事業者の方＞入札・売却・指定管理＞公共工事＞記事一覧「余裕期間制度について」

https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/nyusatsubaikyaku/kouzi/

交通部）」に基づくものとする。　　　滋賀県ホームページ

６．実工期：工事開始日から終期日まで

イ　本工事は、工事請負契約書及び同約款を遵守し、本特記仕様書、図面　葉および標仕

　・　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修電気設備工事監理指針　令和元年版　の定めによる者

「(営繕工事版)週休２日取組促進型工事実施要領」により行う。

促進型工事 (営繕工事版)週休２日取組促進型工事(受注者希望方式)である。費用の計上等の運用にあたっては、

満たない場合は、現場閉所（現場休息）の状況に応じて請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。

なお、学校の長期休暇(夏休、冬休、春休)は監督職員と協議の上、非対象期間とすることができる。

関する説明書作成の手引き」を参考とし、詳細については監督職員の指示による。  

保全に関する資料は標仕により作成し、監督職員に指示された必要部数の原本、複写図および

   回収等

25 フロン類の 冷媒にフロン類を使用している機器の撤去においては、フロン排出抑制法に基づきフロン類を

等」という）に対する評価は、施工計画書にそのことが記載され、または事前に受注者から自主

※

※

※

※

※

※

※

※

建材の事前調査

38 石綿含有

一定の知見を有する者が実施するように努めること。なお、令和5年10月1日以降に解体・改修工事に

着手する場合は、建築物石綿含有建材調査者等有資格者によるものとすること。

・事前調査結果は書面で発注者に説明すること。

・事前調査結果を作業場に備え付け、掲示すること。

工事等の事前調査を実施したときは、その結果を工事開始日までに石綿事前調査報告システムにより

・工事に係る部分の床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事、請負金額100万円以上の建築物の改修

工事範囲及び説明

なお、メーカーの責任施工とし、建築工事とよく打合せの上、施工する。

連動制御盤　　　　より末端感知器・自閉器具までの配管、配線、器具取付け、

調整までとする。防
火
戸

13

自
閉
設
備

工事範囲及び説明 受信盤　　　　より末端感知器までの配管、配線、器具取付け、調整までとする。

メーカー責任施工とし､所轄消防署と協議の上､完全に施工する。なお、図示なくも

建築構造上取付けの必要が生じたときは、監督職員の指示に従い本工事において取

付ける。

12

ガ
ス
漏
れ
警
報
設
備

施 工 方 法

使 用 電 線

機 器 仕 様

EM-IE　　EM-AE　　EM-CPEE

工事範囲及び説明

施 工 方 法

使 用 電 線

機 器 仕 様

アンテナ　　　　より末端整合器までの配管、配線、器具取付け、調整までとする。

EM-S-5CFB　　EM-S-7CFB

10

電 界 強 度 測 定

地上デジタル波対応機器とする。

施工前に測定し、各局毎の電界強度測定値を提出する。

アンテナ位置は建築意匠、強度等を考え監督職員と協議する。

　
テ
レ
ビ
共
視
聴
設
備

工事範囲及び説明

施 工 方 法

使 用 電 線

機 器 仕 様

施 工 方 法

使 用 電 線 EM-AE　　　　芯ビニルコード

機 器 仕 様

工事範囲及び説明 既設子時計の移設に伴う配管､配線､機器取付け､調整までとする。８
電
気
時
計

表
示
設
備

機 器 仕 様

工事範囲及び説明

施 工 方 法

使 用 電 線

機 器 仕 様

11　
自
動
火
災
報
知
設
備

施 工 方 法

方 式 電子ボタン式　　電子交換式

使 用 電 線

工事範囲及び説明 保安器函取付け及び引込み口　　　　よりこれに至る配管、保安器函より交換機、

端子盤を経て各電話機に至る配管、配線、機器取付け、調整までとする。

７

電

話

設

備

そ の 他

工事範囲及び説明

使 用 電 線

機 器 仕 様

施 工 方 法

EM-IE　　HIV　　HP　　MVVS　　EM-AE　　EM-HP

既設機器の更新を行う。６

拡

声

設

備

3相3線式210V　　3相　　線式　　　V

EM-IE　　HIV　　OW　　DV　　600V EM-CE　　600V EM-CET　　EER　　FP-C

電 気 方 式

施 工 方 法

使 用 電 線

５

動

力

設

備

工事範囲及び説明 動力盤　　　　より機器までの配管配線とする

漏電遮断器回路は、他の接地線に接続せず単独接地とする。

・
信
号
設
備

９
　
通
信

そ の 他

照 度 測 定

施 工 方 法

使 用 電 線

照 明 器 具

配 線 器 具

工事範囲及び説明

そ の 他

分 電 盤

電 気 方 式

施 工 方 法

使 用 電 線 EM-IE　　OC　　DV　　600V EM-CE　　600V EM-CET　　EER　　EEF　　FP-C

電灯・動力分電盤（露出型　2面　埋込型　　　面）

工事範囲及び説明３

電

灯・
動
力
幹
線
設
備

適用種目 項　　目 特　　　記　　　事　　　項

電 気 方 式 1次側　3相3線式6,600V、2次側　3相 3線式210V　　単相　　線式　　　V

形 式 屋内型　　フレーム組立開放型　　キュービクル

配 電 盤 高圧配電盤　　低圧配電盤

変 圧 器 ３相　　　　単相

母 線

付 属 品 ・ 予 備 品 電力ヒューズ（　　組）　　フック棒（大・小）　　絶縁マット

KIP　　PDC　　銅棒

Ｂ種接地抵抗値は、関西電力と打合せた値とする。

２

受

変

電

設

備

工事範囲及び説明 高圧引込線接続より､各機器取付け及び低圧配電盤取付け完了までとする｡

そ の 他

電 気 方 式 　　　　相　　　　　線式　　　　Ｖ

施 工 方 法 地中　　　　　　　　　架空

使 用 電 線 6kV EM-CE　　6kV EM-CET　　600V EM-CE　　600V EM-CET　　OE　　DV

負 担 金 要　　不要

工事範囲及び説明 高(低)圧引込み口より、受電設備(開閉器)に至るまでとする。１
高(

低)

圧
引
込
設
備

４
電
灯・

コ
ン
セ
ン
ト
設
備

40 その他 本工事に関連して実施される国、県または関係団体の調査等に協力すること。

諸届等は、労務・費用共、受注者の負担とする。

工事施工にあたって、建築基準法、労働基準法、労働安全衛生規則、消防法その他関係法令を遵守し、工事に伴う

協議や諸手続きは、発注者の承諾のもと受注者が責任をもって遅滞なく行うこと。工事完成までに必要な官庁等への

官公署その他39

　　　への届出

※

※

労働基準監督署および県（大津市内は大津市）に報告すること。

R04.4

本改修工事に伴う建築工事

19

3

EM-IE　　600V EM-CE　　600V EM-CET　　EEF　　FP-C

姿図による

凡例による

既存照明器具をＬＥＤ器具に更新。

CPE管、PF管、　天井内配線

放 送 機 器

配 線 器 具

照 明 器 具

配 線 用 遮 断 器

配 分 電 盤

キ ュ ー ビ ク ル

コ ン デ ン サ

変 圧 器

高 圧 遮 断 器

高 圧 開 閉 器

電 線 管 類

ケ ー ブ ル 類

電 線 類 ＪＩＳ規格等適合品製造者

ＪＩＳ規格等適合品製造者

ＪＩＳ規格等適合品製造者

自 家 発 電 機 器

蓄 電 池

防火戸自閉機器

ガス漏れ警報器

火 災 報 知 機 器

テレビ共聴機器

時 計

表 示 器

新 岩 村 電 機 大 正 電 機 名 神 電 機

東 芝 パナソニック 富 士 電 機 三 菱 電 機

東芝ライテック パナソニック 三 菱 電 機

神 保 電 器 東芝ライテック パナソニック 未 来 工 業

ホーチキ[既設]

アイホン[既設]

枚の内19

令和５年　１２月

滋賀県立大学環境科学部屋根・外壁等改修工事

鍵改修増設につき入退室管理システムの配管配線を行う。

CP管、ラック、天井内配線

EM-CPEES(市内対ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル)

CPV(制御用EPゴム絶縁ビニルシースケーブル)　　EM-AE EM-UTP

姿図参照

EM-IE　　HIV　　HP　　EM-AE

既設配管配線の改修および工事箇所の感知器脱着を行う。

なお、図示なくも建築構造上取付けの必要が生じたときは、監督職員の指示に従い

本工事において取付ける。

感知器等を脱着した後は、動作確認を行うこと。

既設品

CPE管、ラック

既設品

天井内配線

既設電灯盤L-1から新設電灯盤L-1-Aを経てL-1-Bの取付けまでとする。

3相3線式210V　　単相 3線式　105/210V

電 気 錠

姿図参照

パナソニック ＴОＡ JVCケンウッド

　様書、同改修工事標準仕様書および同設備工事標準図（電気設備工事編）最新版（以下､「標仕」という）

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修電気設備工事監理指針　最新版　に準ずる
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株式会社 片淵建築事務所

公立大学法人
滋 賀 県立 大学 事務 局

一級建築士事務所 滋賀県知事登録 ヲ－２４４
一級建築士 第２４７４１７号 野田 昌生 R6.01

令和 ６年 １月 日

滋賀県立大学環境科学部屋根・外壁等改修工事
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電気設備工事

現況 電灯設備1階平面図-1

あ271 x 38

B6棟 廊下

あ271 x 26

B5棟 廊下

あ271 x 32

B4棟 廊下

あ271 x 32

B3棟 廊下

あ271 x 10

コア-1

う31 x 1

いLED

照明器具撤去リスト

あ271 ダウンライト FDL27W x 1

う31 直付・壁付蛍光灯

え271 直付天井灯

LED x 1ダウンライト

FCL30W x 1

FDL27W x 1

【特記事項】

１）表示の照明器具はすべて撤去のこと。

※別図による

お41 直付富士型蛍光灯 FL40W x 1

あ271x4

いLEDx8

あ271 x 26

渡廊下-1

渡廊下-2

あ271 x 56

課長 課員 担当
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コモンスペース-2

ＮＯ．

公立大学法人
滋 賀 県立 大学 事務 局

令和 ６年 １月 日

E-03
電気設備工事

現況 電灯設備1階平面図-2

株式会社 片淵建築事務所
一級建築士事務所 滋賀県知事登録 ヲ－２４４

一級建築士 第２４７４１７号 野田 昌生

工事名

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ R6.01

S=1/200 （A3:1/400）

滋賀県立大学環境科学部屋根・外壁等改修工事

あ271 x 38

B2棟 廊下

あ271 x 30

B1棟 廊下

あ271 x 25
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う31 x 1
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※別図による

課長 課員 担当
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ＮＯ．

公立大学法人
滋 賀 県立 大学 事務 局

令和 ６年 １月 日

E-04
電気設備工事

現況 電灯設備2階平面図-1

株式会社 片淵建築事務所
一級建築士事務所 滋賀県知事登録 ヲ－２４４

一級建築士 第２４７４１７号 野田 昌生

工事名

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ R6.01

S=1/200 （A3:1/400）

滋賀県立大学環境科学部屋根・外壁等改修工事

あ271 x 38

B6棟 廊下 あ271 x 32

B4棟 廊下

あ271 x 12

コア-1

う31 x 2

あ271 x 26

B5棟 廊下

あ271 x 32

B3棟 廊下

※別図による

あ271 x 56

渡廊下-2

あ271 x 26

渡廊下-1

課長 課員 担当
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現況 電灯設備2階平面図-2
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あ271 x 22

渡廊下-2

あ271 x 21

コア-2

う31 x 2

あ271 x 30

B1棟 廊下

あ271 x 38

B2棟 廊下

※別図による

課長 課員 担当



Ｎ

EV

EPS

A階
段

機器準備室

研究実験室

総合演習室

研究室

研究室

研究室

研究室

物理地学実験準備室

物理地学実験室

大演習室

AHU室

演習室

演習室

客員教授室

大学院博士前期

環境情報解析室

研究実験室

研究実験室

研究実験室

研究室

研究室

研究室

研究室

研究室

AHU室

廊下

女子便所

C階段

物理実験

廊下

準備・試料室

男子便所

C階段

AHU室

客員研究員室

大学院博士前期

滅菌処理室

研究室

演習室

研究室

機器準備室

研究実験室

無菌培養室

生物工学実験室

研究実験室

廊下

女子便所

C階段

研究室

研究室

研究実験室

光学機器室

研究実験室

研究実験室

AHU室

研究室

研究室

演習室

研究室

男子便所

廊下

C階段

男子便所

女子便所

EPEV

ゴミ置場

B階段

廊下

ＡＨＵ室

B2棟（環境建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科棟）

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

1,
55
0

39
,0
00

3,
40
0

YA21

YA9

YA10

YA11

YA12

YA13

YA14

YA15

YA16

YA17

YA18

YA19

YA20

710 3,890 400 8,900 200

5,000 2,300 9,100

16,400

XA0 XA1 XA2 XA3

B6棟（生物資源管理学科棟）

3,
25
0

3 ,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
40
0

26
,0
00

1,
55
0

Yあ271

YA5

YA4

YA3

YA2

YA1

YA0

YA7

YA6

200

8,900

400

3,890

710

9,100

2,300

5,000

16,400XA0

XA1
XA2

XA3

B5棟（生物資源管理学科棟）

渡廊下-1

2008,9004003,890710

9,1002,3005,000

16,400

XB0 XB1 XB2 XB3

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

1,
55
0

32
,5
00

3,
40
0

YB0

YB1

YB2

YB3

YB4

YB5

YB6

YB7

YB8

YB9

YB10

B3棟（環境生態学科棟）

3

0

D

コア-1

8,8
00A

B4棟（環境生態学科棟）

710
3,890

400

200

5,000
2,300

16,400

XA0

XA1
XA2

XA3

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
40
0

32
,5
00

1,
55
0

YB11

YB12

YB13

YB14

YB15

YB16

YB17

YB18

YB19

YB20

YB21

2,300 3,800 6,700 6,700

XD0 XD1 XD2 XD4

1,800 6,700 9,200

1,700

XD4 XD7XD6XD5XD3

9,
50
0

1,
95
0

4,
55
0

4,
55
0

4,
95
0

25
,5
00

1,
95
0

YD5

YD4

YD3

YD2

YD1

YD0

6,60 0

YE1

YE0

4,
55
0

6,
87
0

5,
73
0

3,
34
0

11
,7
10

YS6

YS5

YS4

YS3

YS2

YS1

渡廊下-2

4,600 4,600 4,600

XS0 XS1 XS2 XS3

B0棟（中央棟）

B0棟（中央棟）

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

3,
25
0

1,
55
0

39
,0
00

YC23

YC22

YC21

YC20

YC19

YC18

YC17

YC16

YC15

YC14

YC13

YC12

YC11

710 3,890 400 8,900 200

5,000 2,300 9,100

16,400

XC0 XC1 XC2 XC3

B2棟（環境建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科棟）

3,
20
0

8,
80
0

14,300

E

コア-2

8,900

9,100

ＮＯ．

公立大学法人
滋 賀 県立 大学 事務 局

令和 ６年 １月 日

E-06
電気設備工事

現況 電灯設備3･R階平面図-1
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工事名
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ＤＡＴＥ R6.01

S=1/200 （A3:1/400）

滋賀県立大学環境科学部屋根・外壁等改修工事
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電気設備工事

現況 電灯設備3階平面図-2

株式会社 片淵建築事務所
一級建築士事務所 滋賀県知事登録 ヲ－２４４

一級建築士 第２４７４１７号 野田 昌生

工事名

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ R6.01

S=1/200 （A3:1/400）

滋賀県立大学環境科学部屋根・外壁等改修工事
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株式会社 片淵建築事務所

公立大学法人
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一級建築士 第２４７４１７号 野田 昌生 R6.01

令和 ６年 １月 日

滋賀県立大学環境科学部屋根・外壁等改修工事
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※別図による
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課長 課員 担当
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公立大学法人
滋 賀 県立 大学 事務 局

令和 ６年 １月 日

E-09
電気設備工事

改修 電灯設備1階平面図-2
株式会社 片淵建築事務所
一級建築士事務所 滋賀県知事登録 ヲ－２４４

一級建築士 第２４７４１７号 野田 昌生

工事名

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ R6.01

S=1/200 （A3:1/400）

滋賀県立大学環境科学部屋根・外壁等改修工事

Ａ８ マルミナＬＥＤダウンライト１００形 Ｂ８Ｗ 軒下用ダウンライト １００形

Ｃ１１Ｗ ＬＥＤシーリングライト ３０形丸形蛍光灯１灯器具相当

参考品番： ＬＧＷ５１７０５ＷＣＦ１

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

器具光束９６５ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ

防湿型・防雨型、拡散タイプ、ネジ込み方式

プラスチック（ホワイト）

カバー：アクリル（乳白）

Ｄ１０Ｗ ＬＥＤダウンシーリング １００形電球１灯器具相当

参考品番： ＬＧＷ５１６９３ＬＥ１

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

器具光束６２８ｌｍ、消費電力９．３Ｗ、電圧１００Ｖ

拡散タイプ、防雨型、天井直付型

本体：アルミダイカスト（プラチナメタリック）

A8 x 38

B2棟 廊下

A8 x 30

B1棟 廊下

A8 x 19

コア-2

C11W x 1

A8 x 22

渡廊下-2

B8W x 6

D10W x 2

※別図による

一般タイプ、３２００ｌｍタイプ

消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装）

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

電源装置はライトバー側に内蔵

Ｅ２１Ｗ 直付形４０形 防湿型・防雨型 Ｗ１５０

ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－３０ＬＮ

防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング

照明器具姿図

課長 課員 担当

光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）

３０００Ｋ、Ｒａ８５、面発光タイプ（やわらかな光）

枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）

パネル：アクリル（乳白つや消し）

埋込穴：φ１５０

器具光束：９２０ｌｍ、消費電力：７Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）

枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）

パネル：アクリル（透明）、埋込穴：φ１５０

参考品番： ダウンライトＸＮＤ１０６１ＰＬＬＥ９

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ

器具光束：７０５ｌｍ、消費電力：７．６Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ

参考品番： ダウンライトＸＮＷ１０６３ＷＬＬＥ９

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、軒下用（防雨型）

３０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ、一般光色タイプ、光源遮光角１５度
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滋 賀 県立 大学 事務 局

令和 ６年 １月 日

E-10
電気設備工事

改修 電灯設備2階平面図-1

株式会社 片淵建築事務所
一級建築士事務所 滋賀県知事登録 ヲ－２４４

一級建築士 第２４７４１７号 野田 昌生

工事名

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ R6.01

S=1/200 （A3:1/400）

滋賀県立大学環境科学部屋根・外壁等改修工事
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※別図による
渡廊下-2

A8 x 56

A8 x 26

渡廊下-1

課長 課員 担当
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滋 賀 県立 大学 事務 局

令和 ６年 １月 日

E-11
電気設備工事

改修 電灯設備2階平面図-2

株式会社 片淵建築事務所
一級建築士事務所 滋賀県知事登録 ヲ－２４４

一級建築士 第２４７４１７号 野田 昌生

工事名

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ R6.01

S=1/200 （A3:1/400）

滋賀県立大学環境科学部屋根・外壁等改修工事
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渡廊下-2
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コア-2

C11W x 2

A8 x 30
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B2棟 廊下

※別図による

課長 課員 担当
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公立大学法人
滋 賀 県立 大学 事務 局

令和 ６年 １月 日

E-12
電気設備工事

改修 電灯設備3･R階平面図-1

株式会社 片淵建築事務所
一級建築士事務所 滋賀県知事登録 ヲ－２４４

一級建築士 第２４７４１７号 野田 昌生

工事名

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ R6.01

S=1/200 （A3:1/400）

滋賀県立大学環境科学部屋根・外壁等改修工事

A8 x 38

A8 x 26

B5棟 廊下

A8 x 32

B3棟 廊下

A8 x 24

渡廊下-1

A8 x 12

コア-1

C11W x 2

A8 x 32

B4棟 廊下
B6棟 廊下

※別図による
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C11W

9,000
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Ｒ階

課長 課員 担当
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公立大学法人
滋 賀 県立 大学 事務 局

令和 ６年 １月 日

E-13
電気設備工事

改修 電灯設備3階平面図-2

株式会社 片淵建築事務所
一級建築士事務所 滋賀県知事登録 ヲ－２４４

一級建築士 第２４７４１７号 野田 昌生

工事名

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ R6.01

S=1/200 （A3:1/400）

滋賀県立大学環境科学部屋根・外壁等改修工事

A8 x 38

B2棟 廊下

A8 x 30

B1棟 廊下
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※別図による

課長 課員 担当



Ｎ

WC

WC

1,200 10,800 1,200

13,200

XA0 XA1

休憩室

（男）

（女）

試料保存室Ⅱ

試料保存室Ⅰ

試料乾燥調整室

調査室Ⅰ

調査室Ⅱ

昆虫飼育室

電気室

技師室

廊下

シャワ-室

シャワ-室

改修 圃場実験施設棟（1F)

5,
50
0

5,
10
0

5,
10
0

1,
80
0

6,
50
0

5,
40
0

5,
40
0

5,
40
0

5,
40
0

45
,6
00

ＮＯ．

公立大学法人
滋 賀 県立 大学 事務 局

令和 ６年 １月 日

E-14
電気設備工事

現況・改修 電灯設備1階平面図

株式会社 片淵建築事務所
一級建築士事務所 滋賀県知事登録 ヲ－２４４

一級建築士 第２４７４１７号 野田 昌生

工事名

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ R6.01

S=1/150 （A3:1/300）

滋賀県立大学環境科学部屋根・外壁等改修工事
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【特記事項】

１）表示照明器具はすべて撤去のこと。

いLED

照明器具撤去リスト

あ271 ダウンライト FDL27W x 1

う31 直付・壁付蛍光灯

え271 直付天井灯

LED x 1ダウンライト

FCL30W x 1

FDL27W x 1

お41 直付富士型蛍光灯 FL40W x 1
課長 課員 担当

tsukamoto.k
線

tsukamoto.k
線



ＮＯ．工事名

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

株式会社 片淵建築事務所

公立大学法人
滋 賀 県立 大学 事務 局

一級建築士事務所 滋賀県知事登録 ヲ－２４４
一級建築士 第２４７４１７号 野田 昌生 R6.01

令和 ６年 １月 日

滋賀県立大学環境科学部屋根・外壁等改修工事
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３ Ｗ時：Ｌ級

９２ ｄＢ（Ａ）以上
消防法規定の測定で

天井埋込型スピーカー（防滴型）

そ の 他

仕 上
ス ピ ー カ ー
周 波 数 特 性

パンチングネット：ステンレス
枠・ボディ：樹脂 オフホワイト
８ｃｍ防滴コーン型
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防水性能：ＩＰＸ４

出 力 音 圧 レ ベ ル
定 格 入 力
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現況 １階平面図
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【特記事項】

EM-HP1.2-2C（天井内配線）

１）特記なき配管配線は下記の通りとする 。

1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽに取付け
天井内に設置

天井内に設置
1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽに取付け

天井内に設置
1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽに取付け

アッテネーター

プレート：アルミ
５段階切換
０．５～６ Ｗ

70 18.4 34

1
2
0

仕 上

入 力 容 量
音 量 切 換

【特記事項】

１）表示のスピーカーはすべて撤去のこと。

課長 課員 担当
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公立大学法人
滋 賀 県立 大学 事務 局

令和 ６年 １月 日

E-16
電気設備工事

改修 電気錠設備1階平面図

株式会社 片淵建築事務所
一級建築士事務所 滋賀県知事登録 ヲ－２４４

一級建築士 第２４７４１７号 野田 昌生

工事名

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ R6.01

S=1/200 （A3:1/400）

滋賀県立大学環境科学部屋根・外壁等改修工事

a

制御装置№52

a

EM-CPEES 0.9-3Pr (既設ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ) ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ （制御盤№53－2Fへ）

(既設ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ) 電気錠 （制御盤№53－2Fへ）EM-AE 0.9-5Pr

(既設ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ) ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ （制御盤№52－3Fへ）EM-CPEES 0.9-3Pr

AC100V

CR

E

【特記事項】

１）特記なき配管配線は下記の通りとする 。但し立ち下げは電線管にて保護の事。

凡 例

露出配管配線天井内配線

土間配管配線

地中埋設配管配線

屋外ＧＰ電線管)

架空ｹｰﾌﾞﾙ配線

(屋内ＥＰ、

既設配管配線

EM-CPEVS 0.9-3Pr

M
立下ﾒﾀﾙﾓｰﾙにて保護

既存壁貫通及び補修を示す

CP

CPAE

AE

CP

EM-AE 0.9-5Pr

E

CR 非接触カードリーダー（別途）

電気錠（別途）

区画処理箇所を示す。（PS060WL-0917）

PBW1

PBW1

プルボックス 150x150x100 SUS製防水型

EM-CPEVS 0.9-3PrCP (C19)

M

課長 課員 担当
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公立大学法人
滋 賀 県立 大学 事務 局

令和 ６年 １月 日

E-17
電気設備工事

改修 電気錠2階平面図

株式会社 片淵建築事務所
一級建築士事務所 滋賀県知事登録 ヲ－２４４

一級建築士 第２４７４１７号 野田 昌生

工事名

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ R6.01

S=1/200 （A3:1/400）

滋賀県立大学環境科学部屋根・外壁等改修工事

制御装置№53

b

AC100V

a

EM-CPEES 0.9-3Pr (既設ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ) ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ （制御盤№52－3Fへ）b

課長 課員 担当
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公立大学法人
滋 賀 県立 大学 事務 局
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E-18
電気設備工事

改修 電気錠設備3階平面図-1

株式会社 片淵建築事務所
一級建築士事務所 滋賀県知事登録 ヲ－２４４

一級建築士 第２４７４１７号 野田 昌生

工事名

ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ R6.01

S=1/200 （A3:1/400）

滋賀県立大学環境科学部屋根・外壁等改修工事

CRPBW1

PBW1
CR

CRPBW1

PBW1

CR

AC100V

制御装置№59

制御装置№61･63

AC1
00V

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

※別図による

課長 課員 担当
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電気設備工事

改修 電気錠設備3階平面図-2
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