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表紙・図面リスト

一級建築士登録　第219285号 北 村 　 通

滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事

Ｎｏ.

(電気)

Ｎｏ.

(機械)(意匠)

Ｎｏ.

表紙・図面リスト

株式会社　水原建築設計事務所

滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事

図面名称 縮尺(A1版) 縮尺(A1版)図面名称 縮尺(A1版)図面名称

図面リスト

電灯・動力分電盤リスト

動力盤リスト・中央監視設備図

動力盤結線図リスト

電灯動力幹線設備　1階平面図

一般動力・コンセント設備　1階平面図

空調換気電源設備　1階平面図

照明設備　1階平面図

弱電設備　1階平面図・機器図

自動火災報知・ガス漏れ設備　1階平面図

弱電・自動火災報知・ガス漏れ設備撤去1階平面図

電気設備工事特記仕様書

建築改修工事特記仕様書（１）

建築改修工事特記仕様書（２）

1/100

1/50

1/100

1/100

1/100

1/100

1/50

1/100

電気設備工事特記仕様書

給排水衛生ガス設備　全体平面図・衛生機器リスト 1/100

給排水衛生ガス設備　部分詳細図（現況） 1/50

給排水衛生ガス設備　部分詳細図（改修） 1/50

消火栓設備　平面図（現況・改修） 1/100

空調・換気設備　既設平面図（撤去） 1/50

冷暖房設備　平面図（現況・改修）・機器リスト 1/100

冷暖房設備　リモコン用配線平面図（改修） 1/100

換気設備　改修　平面図・機器リスト

機械設備　保温標準図-1

機械設備　保温標準図-2

1/100

仕上表 

建具工事特記仕様書、建具案内図

建具リスト

改修展開図-1

改修展開図-2

改修展開図-3

改修平面詳細図

厨房機器図-1(既存撤去、移設)

厨房機器図-2(改修)

雑詳細図

1/1,500､1/10,000配置図、付近見取図

1/100

1/200

1/50

1/50

1/50

1/50

1/100

1/50

1/50

1/50

全体平面図（改修後）

既設撤去平面図、改修平面図

1/30既設撤去断面詳細図、改修断面詳細図

既設撤去天井伏図、改修天井伏図、スラブ開口補強図 1/100、1/150

1/10､1/30

工事区分表

A-00

A-01

A-02

A-03

A-04

A-05

A-06

A-07

A-08

A-09

A-10

A-11

A-12

A-13

A-14

A-15

A-16

A-17

A-18

E-01

E-02

E-03

E-04

E-05

E-06

E-07

E-08

E-09

E-10

E-11

E-12

M-01

M-02

M-03

M-04

M-05

M-06

M-07

M-08

M-09

M-10

M-11

(表紙共　42　枚）

Ａ－００

動力・電灯・コンセント設備撤去　1階平面図



・ 仮設工事(とび)　・ 鉄筋工事(鉄筋)　・ コンクリート工事( ･ 型枠 ･ ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送)　・ 仮設工事(とび)　・ 鉄筋工事(鉄筋)　・ コンクリート工事( ･ 型枠 ･ ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送)　・ 仮設工事(とび)　・ 鉄筋工事(鉄筋)　・ コンクリート工事( ･ 型枠 ･ ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送)　・ 仮設工事(とび)　・ 鉄筋工事(鉄筋)　・ コンクリート工事( ･ 型枠 ･ ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送)　・ 仮設工事(とび)　・ 鉄筋工事(鉄筋)　・ コンクリート工事( ･ 型枠 ･ ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送)　・ 仮設工事(とび)　・ 鉄筋工事(鉄筋)　・ コンクリート工事( ･ 型枠 ･ ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送)　・ 仮設工事(とび)　・ 鉄筋工事(鉄筋)　・ コンクリート工事( ･ 型枠 ･ ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送)　

おける余裕期間制度実施要領 （令和２年２月）(滋賀県)」および「建設工事における余裕期間制度 運用マニュアルおける余裕期間制度実施要領 （令和２年２月）(滋賀県)」および「建設工事における余裕期間制度 運用マニュアルおける余裕期間制度実施要領 （令和２年２月）(滋賀県)」および「建設工事における余裕期間制度 運用マニュアルおける余裕期間制度実施要領 （令和２年２月）(滋賀県)」および「建設工事における余裕期間制度 運用マニュアルおける余裕期間制度実施要領 （令和２年２月）(滋賀県)」および「建設工事における余裕期間制度 運用マニュアルおける余裕期間制度実施要領 （令和２年２月）(滋賀県)」および「建設工事における余裕期間制度 運用マニュアルおける余裕期間制度実施要領 （令和２年２月）(滋賀県)」および「建設工事における余裕期間制度 運用マニュアル

43434343434343 余裕期間制度余裕期間制度余裕期間制度余裕期間制度余裕期間制度余裕期間制度余裕期間制度 (1)本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことが(1)本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことが(1)本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことが(1)本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことが(1)本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことが(1)本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことが(1)本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことが

できる余裕期間（契約締結日から工事開始日の前日までの期間）を設定した工事である。取り扱いについては「工事にできる余裕期間（契約締結日から工事開始日の前日までの期間）を設定した工事である。取り扱いについては「工事にできる余裕期間（契約締結日から工事開始日の前日までの期間）を設定した工事である。取り扱いについては「工事にできる余裕期間（契約締結日から工事開始日の前日までの期間）を設定した工事である。取り扱いについては「工事にできる余裕期間（契約締結日から工事開始日の前日までの期間）を設定した工事である。取り扱いについては「工事にできる余裕期間（契約締結日から工事開始日の前日までの期間）を設定した工事である。取り扱いについては「工事にできる余裕期間（契約締結日から工事開始日の前日までの期間）を設定した工事である。取り扱いについては「工事に

(令和２年２月)(滋賀県土木交通部)」に基づくものとする。 (令和２年２月)(滋賀県土木交通部)」に基づくものとする。 (令和２年２月)(滋賀県土木交通部)」に基づくものとする。 (令和２年２月)(滋賀県土木交通部)」に基づくものとする。 (令和２年２月)(滋賀県土木交通部)」に基づくものとする。 (令和２年２月)(滋賀県土木交通部)」に基づくものとする。 (令和２年２月)(滋賀県土木交通部)」に基づくものとする。 

(2)余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手(2)余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手(2)余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手(2)余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手(2)余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手(2)余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手(2)余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手

を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

(3)余裕期間内は、主任技術者または監理技術者を配置することを要しない。また、現場代理人は工事現場に常駐(3)余裕期間内は、主任技術者または監理技術者を配置することを要しない。また、現場代理人は工事現場に常駐(3)余裕期間内は、主任技術者または監理技術者を配置することを要しない。また、現場代理人は工事現場に常駐(3)余裕期間内は、主任技術者または監理技術者を配置することを要しない。また、現場代理人は工事現場に常駐(3)余裕期間内は、主任技術者または監理技術者を配置することを要しない。また、現場代理人は工事現場に常駐(3)余裕期間内は、主任技術者または監理技術者を配置することを要しない。また、現場代理人は工事現場に常駐(3)余裕期間内は、主任技術者または監理技術者を配置することを要しない。また、現場代理人は工事現場に常駐

しないものとする。しないものとする。しないものとする。しないものとする。しないものとする。しないものとする。しないものとする。

(4)コリンズへ登録する技術者の従事期間は、実工期をもって登録するものとする。(余裕期間を含まないことに(4)コリンズへ登録する技術者の従事期間は、実工期をもって登録するものとする。(余裕期間を含まないことに(4)コリンズへ登録する技術者の従事期間は、実工期をもって登録するものとする。(余裕期間を含まないことに(4)コリンズへ登録する技術者の従事期間は、実工期をもって登録するものとする。(余裕期間を含まないことに(4)コリンズへ登録する技術者の従事期間は、実工期をもって登録するものとする。(余裕期間を含まないことに(4)コリンズへ登録する技術者の従事期間は、実工期をもって登録するものとする。(余裕期間を含まないことに(4)コリンズへ登録する技術者の従事期間は、実工期をもって登録するものとする。(余裕期間を含まないことに

留意するものとする。)留意するものとする。)留意するものとする。)留意するものとする。)留意するものとする。)留意するものとする。)留意するものとする。)

(5)受注者は工事開始日の前日までに現場代理人等を定め、所定の様式により届け出るものとする。(5)受注者は工事開始日の前日までに現場代理人等を定め、所定の様式により届け出るものとする。(5)受注者は工事開始日の前日までに現場代理人等を定め、所定の様式により届け出るものとする。(5)受注者は工事開始日の前日までに現場代理人等を定め、所定の様式により届け出るものとする。(5)受注者は工事開始日の前日までに現場代理人等を定め、所定の様式により届け出るものとする。(5)受注者は工事開始日の前日までに現場代理人等を定め、所定の様式により届け出るものとする。(5)受注者は工事開始日の前日までに現場代理人等を定め、所定の様式により届け出るものとする。

なお、低入札価格調査等により、上記の工事開始日以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用しない。なお、低入札価格調査等により、上記の工事開始日以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用しない。なお、低入札価格調査等により、上記の工事開始日以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用しない。なお、低入札価格調査等により、上記の工事開始日以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用しない。なお、低入札価格調査等により、上記の工事開始日以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用しない。なお、低入札価格調査等により、上記の工事開始日以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用しない。なお、低入札価格調査等により、上記の工事開始日以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用しない。

・ 排水工事(配管)　・ 植栽工事(植栽)　・ 外壁改修工事(樹脂接着剤注入施工)・ 排水工事(配管)　・ 植栽工事(植栽)　・ 外壁改修工事(樹脂接着剤注入施工)・ 排水工事(配管)　・ 植栽工事(植栽)　・ 外壁改修工事(樹脂接着剤注入施工)・ 排水工事(配管)　・ 植栽工事(植栽)　・ 外壁改修工事(樹脂接着剤注入施工)・ 排水工事(配管)　・ 植栽工事(植栽)　・ 外壁改修工事(樹脂接着剤注入施工)・ 排水工事(配管)　・ 植栽工事(植栽)　・ 外壁改修工事(樹脂接着剤注入施工)・ 排水工事(配管)　・ 植栽工事(植栽)　・ 外壁改修工事(樹脂接着剤注入施工)

床　面　積　(㎡)床　面　積　(㎡)床　面　積　(㎡)床　面　積　(㎡)床　面　積　(㎡)床　面　積　(㎡)床　面　積　(㎡)
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工 　事 　名 　称工 　事 　名 　称工 　事 　名 　称工 　事 　名 　称工 　事 　名 　称工 　事 　名 　称工 　事 　名 　称

工 　事 　場 　所工 　事 　場 　所工 　事 　場 　所工 　事 　場 　所工 　事 　場 　所工 　事 　場 　所工 　事 　場 　所

用 　途 　規　 制用 　途 　規　 制用 　途 　規　 制用 　途 　規　 制用 　途 　規　 制用 　途 　規　 制用 　途 　規　 制

防 　火 　規 　制防 　火 　規 　制防 　火 　規 　制防 　火 　規 　制防 　火 　規 　制防 　火 　規 　制防 　火 　規 　制

そ の 他 の 規 制そ の 他 の 規 制そ の 他 の 規 制そ の 他 の 規 制そ の 他 の 規 制そ の 他 の 規 制そ の 他 の 規 制

第１種低層第１種低層第１種低層第１種低層第１種低層第１種低層第１種低層 第２種低層第２種低層第２種低層第２種低層第２種低層第２種低層第２種低層 第１種中高層第１種中高層第１種中高層第１種中高層第１種中高層第１種中高層第１種中高層 第２種中高層第２種中高層第２種中高層第２種中高層第２種中高層第２種中高層第２種中高層 第１種住居第１種住居第１種住居第１種住居第１種住居第１種住居第１種住居 第２種住居第２種住居第２種住居第２種住居第２種住居第２種住居第２種住居

準住居準住居準住居準住居準住居準住居準住居 近隣商業近隣商業近隣商業近隣商業近隣商業近隣商業近隣商業 商業商業商業商業商業商業商業 準工業準工業準工業準工業準工業準工業準工業 工業工業工業工業工業工業工業 工業専用工業専用工業専用工業専用工業専用工業専用工業専用

NONONONONONONO

工   事   種   目工   事   種   目工   事   種   目工   事   種   目工   事   種   目工   事   種   目工   事   種   目

工 事 期 間 ・ 限工 事 期 間 ・ 限工 事 期 間 ・ 限工 事 期 間 ・ 限工 事 期 間 ・ 限工 事 期 間 ・ 限工 事 期 間 ・ 限

構　造構　造構　造構　造構　造構　造構　造

指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし

名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称 工　　種工　　種工　　種工　　種工　　種工　　種工　　種

1111111

1階1階1階1階1階1階1階

概　要　説　明概　要　説　明概　要　説　明概　要　説　明概　要　説　明概　要　説　明概　要　説　明

建
築
工
事
仕
様

建
築
工
事
仕
様

建
築
工
事
仕
様

建
築
工
事
仕
様
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様
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様
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事
仕
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ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ

1111111

特 記 仕 様特 記 仕 様特 記 仕 様特 記 仕 様特 記 仕 様特 記 仕 様特 記 仕 様2222222 １　項目は番号に    印のついたものを適用する。１　項目は番号に    印のついたものを適用する。１　項目は番号に    印のついたものを適用する。１　項目は番号に    印のついたものを適用する。１　項目は番号に    印のついたものを適用する。１　項目は番号に    印のついたものを適用する。１　項目は番号に    印のついたものを適用する。

２　特記事項は   ・ 印のついたものを適用する。２　特記事項は   ・ 印のついたものを適用する。２　特記事項は   ・ 印のついたものを適用する。２　特記事項は   ・ 印のついたものを適用する。２　特記事項は   ・ 印のついたものを適用する。２　特記事項は   ・ 印のついたものを適用する。２　特記事項は   ・ 印のついたものを適用する。

・ 印のない場合は ※ 印のあるものを適用する。・ 印のない場合は ※ 印のあるものを適用する。・ 印のない場合は ※ 印のあるものを適用する。・ 印のない場合は ※ 印のあるものを適用する。・ 印のない場合は ※ 印のあるものを適用する。・ 印のない場合は ※ 印のあるものを適用する。・ 印のない場合は ※ 印のあるものを適用する。

・ 印と ※ 印のある場合はともに適用する。・ 印と ※ 印のある場合はともに適用する。・ 印と ※ 印のある場合はともに適用する。・ 印と ※ 印のある場合はともに適用する。・ 印と ※ 印のある場合はともに適用する。・ 印と ※ 印のある場合はともに適用する。・ 印と ※ 印のある場合はともに適用する。

３　特記事項に記載の（　）内表示番号は、標仕の当該項目、当該表、当該図を示す。３　特記事項に記載の（　）内表示番号は、標仕の当該項目、当該表、当該図を示す。３　特記事項に記載の（　）内表示番号は、標仕の当該項目、当該表、当該図を示す。３　特記事項に記載の（　）内表示番号は、標仕の当該項目、当該表、当該図を示す。３　特記事項に記載の（　）内表示番号は、標仕の当該項目、当該表、当該図を示す。３　特記事項に記載の（　）内表示番号は、標仕の当該項目、当該表、当該図を示す。３　特記事項に記載の（　）内表示番号は、標仕の当該項目、当該表、当該図を示す。

上記相互間に相違のある場合の優先順位は、記載の順序とする。上記相互間に相違のある場合の優先順位は、記載の順序とする。上記相互間に相違のある場合の優先順位は、記載の順序とする。上記相互間に相違のある場合の優先順位は、記載の順序とする。上記相互間に相違のある場合の優先順位は、記載の順序とする。上記相互間に相違のある場合の優先順位は、記載の順序とする。上記相互間に相違のある場合の優先順位は、記載の順序とする。

施工基準施工基準施工基準施工基準施工基準施工基準施工基準

2222222

1111111

保全に関する資料保全に関する資料保全に関する資料保全に関する資料保全に関する資料保全に関する資料保全に関する資料3333333

工事写真工事写真工事写真工事写真工事写真工事写真工事写真4444444

デジタルカメラの総画素数は200万画素以上、記録画素数は640×480画素以上とする。デジタルカメラの総画素数は200万画素以上、記録画素数は640×480画素以上とする。デジタルカメラの総画素数は200万画素以上、記録画素数は640×480画素以上とする。デジタルカメラの総画素数は200万画素以上、記録画素数は640×480画素以上とする。デジタルカメラの総画素数は200万画素以上、記録画素数は640×480画素以上とする。デジタルカメラの総画素数は200万画素以上、記録画素数は640×480画素以上とする。デジタルカメラの総画素数は200万画素以上、記録画素数は640×480画素以上とする。

 保全に関する資料は標仕により作成し、監督員に指示された必要部数の原本、複写図および電子データを 保全に関する資料は標仕により作成し、監督員に指示された必要部数の原本、複写図および電子データを 保全に関する資料は標仕により作成し、監督員に指示された必要部数の原本、複写図および電子データを 保全に関する資料は標仕により作成し、監督員に指示された必要部数の原本、複写図および電子データを 保全に関する資料は標仕により作成し、監督員に指示された必要部数の原本、複写図および電子データを 保全に関する資料は標仕により作成し、監督員に指示された必要部数の原本、複写図および電子データを 保全に関する資料は標仕により作成し、監督員に指示された必要部数の原本、複写図および電子データを

 工事管理写真はカラーとし、その内容が明確に判別できるものとする。デジタル写真とする場合、使用する 工事管理写真はカラーとし、その内容が明確に判別できるものとする。デジタル写真とする場合、使用する 工事管理写真はカラーとし、その内容が明確に判別できるものとする。デジタル写真とする場合、使用する 工事管理写真はカラーとし、その内容が明確に判別できるものとする。デジタル写真とする場合、使用する 工事管理写真はカラーとし、その内容が明確に判別できるものとする。デジタル写真とする場合、使用する 工事管理写真はカラーとし、その内容が明確に判別できるものとする。デジタル写真とする場合、使用する 工事管理写真はカラーとし、その内容が明確に判別できるものとする。デジタル写真とする場合、使用する

分  類 ・ 規  格分  類 ・ 規  格分  類 ・ 規  格分  類 ・ 規  格分  類 ・ 規  格分  類 ・ 規  格分  類 ・ 規  格

サービス版サービス版サービス版サービス版サービス版サービス版サービス版

区　分区　分区　分区　分区　分区　分区　分

サービス版サービス版サービス版サービス版サービス版サービス版サービス版

サービス版サービス版サービス版サービス版サービス版サービス版サービス版

サービス版サービス版サービス版サービス版サービス版サービス版サービス版

備　　　　考備　　　　考備　　　　考備　　　　考備　　　　考備　　　　考備　　　　考部　数部　数部　数部　数部　数部　数部　数撮 影 箇 所撮 影 箇 所撮 影 箇 所撮 影 箇 所撮 影 箇 所撮 影 箇 所撮 影 箇 所

竣工写真竣工写真竣工写真竣工写真竣工写真竣工写真竣工写真

定期提出定期提出定期提出定期提出定期提出定期提出定期提出

完 成 時完 成 時完 成 時完 成 時完 成 時完 成 時完 成 時

工 事 中工 事 中工 事 中工 事 中工 事 中工 事 中工 事 中

着 工 前着 工 前着 工 前着 工 前着 工 前着 工 前着 工 前 ・　　 ・　9　・ 30・　　 ・　9　・ 30・　　 ・　9　・ 30・　　 ・　9　・ 30・　　 ・　9　・ 30・　　 ・　9　・ 30・　　 ・　9　・ 30

・　　 ・　9　・ 12・　　 ・　9　・ 12・　　 ・　9　・ 12・　　 ・　9　・ 12・　　 ・　9　・ 12・　　 ・　9　・ 12・　　 ・　9　・ 12

※　3　・　6　・　9※　3　・　6　・　9※　3　・　6　・　9※　3　・　6　・　9※　3　・　6　・　9※　3　・　6　・　9※　3　・　6　・　9

・　　 ・　5　・　7・　　 ・　5　・　7・　　 ・　5　・　7・　　 ・　5　・　7・　　 ・　5　・　7・　　 ・　5　・　7・　　 ・　5　・　7

状況によりつなぎ写真状況によりつなぎ写真状況によりつなぎ写真状況によりつなぎ写真状況によりつなぎ写真状況によりつなぎ写真状況によりつなぎ写真

必要に応じ撮影する必要に応じ撮影する必要に応じ撮影する必要に応じ撮影する必要に応じ撮影する必要に応じ撮影する必要に応じ撮影する

完了届提出用完了届提出用完了届提出用完了届提出用完了届提出用完了届提出用完了届提出用

工事月報用工事月報用工事月報用工事月報用工事月報用工事月報用工事月報用

1111111

1111111

3333333

1111111

2222222

2222222

主として外観主として外観主として外観主として外観主として外観主として外観主として外観

主として内観主として内観主として内観主として内観主として内観主として内観主として内観

竣工写真については、銀版写真の場合はネガ、デジタル写真の場合はファイル形式をＪＰＥＧと竣工写真については、銀版写真の場合はネガ、デジタル写真の場合はファイル形式をＪＰＥＧと竣工写真については、銀版写真の場合はネガ、デジタル写真の場合はファイル形式をＪＰＥＧと竣工写真については、銀版写真の場合はネガ、デジタル写真の場合はファイル形式をＪＰＥＧと竣工写真については、銀版写真の場合はネガ、デジタル写真の場合はファイル形式をＪＰＥＧと竣工写真については、銀版写真の場合はネガ、デジタル写真の場合はファイル形式をＪＰＥＧと竣工写真については、銀版写真の場合はネガ、デジタル写真の場合はファイル形式をＪＰＥＧと

工事施工途中において、適宜中間技術検査を行う。工事施工途中において、適宜中間技術検査を行う。工事施工途中において、適宜中間技術検査を行う。工事施工途中において、適宜中間技術検査を行う。工事施工途中において、適宜中間技術検査を行う。工事施工途中において、適宜中間技術検査を行う。工事施工途中において、適宜中間技術検査を行う。技術検査技術検査技術検査技術検査技術検査技術検査技術検査

現場代理人現場代理人現場代理人現場代理人現場代理人現場代理人現場代理人

5555555

6666666

（1.6.2）（1.6.2）（1.6.2）（1.6.2）（1.6.2）（1.6.2）（1.6.2）

（1.7.3）（1.7.3）（1.7.3）（1.7.3）（1.7.3）（1.7.3）（1.7.3）

（1.7.1,1.7.2）（1.7.1,1.7.2）（1.7.1,1.7.2）（1.7.1,1.7.2）（1.7.1,1.7.2）（1.7.1,1.7.2）（1.7.1,1.7.2）

（1.1.1）（1.1.1）（1.1.1）（1.1.1）（1.1.1）（1.1.1）（1.1.1）

原則として、現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。原則として、現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。原則として、現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。原則として、現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。原則として、現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。原則として、現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。原則として、現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。

契約約款第10条第3項の規定に基づく現場代理人の常駐義務を緩和する期間および本工事における現場代理契約約款第10条第3項の規定に基づく現場代理人の常駐義務を緩和する期間および本工事における現場代理契約約款第10条第3項の規定に基づく現場代理人の常駐義務を緩和する期間および本工事における現場代理契約約款第10条第3項の規定に基づく現場代理人の常駐義務を緩和する期間および本工事における現場代理契約約款第10条第3項の規定に基づく現場代理人の常駐義務を緩和する期間および本工事における現場代理契約約款第10条第3項の規定に基づく現場代理人の常駐義務を緩和する期間および本工事における現場代理契約約款第10条第3項の規定に基づく現場代理人の常駐義務を緩和する期間および本工事における現場代理

    常駐は要しない。    常駐は要しない。    常駐は要しない。    常駐は要しない。    常駐は要しない。    常駐は要しない。    常駐は要しない。

・　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開・　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開・　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開・　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開・　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開・　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開・　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開

　　始されるまでの期間）については、現場代理人の工事現場への常駐を要しない。　　始されるまでの期間）については、現場代理人の工事現場への常駐を要しない。　　始されるまでの期間）については、現場代理人の工事現場への常駐を要しない。　　始されるまでの期間）については、現場代理人の工事現場への常駐を要しない。　　始されるまでの期間）については、現場代理人の工事現場への常駐を要しない。　　始されるまでの期間）については、現場代理人の工事現場への常駐を要しない。　　始されるまでの期間）については、現場代理人の工事現場への常駐を要しない。

　　なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。　　なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。　　なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。　　なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。　　なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。　　なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。　　なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。

ついては、現場代理人の工事現場への常駐を要しない。ついては、現場代理人の工事現場への常駐を要しない。ついては、現場代理人の工事現場への常駐を要しない。ついては、現場代理人の工事現場への常駐を要しない。ついては、現場代理人の工事現場への常駐を要しない。ついては、現場代理人の工事現場への常駐を要しない。ついては、現場代理人の工事現場への常駐を要しない。

②工事が完成し、事務手続き、後片付け等のみが残っているなど、工事現場において作業等が行われていない期間に②工事が完成し、事務手続き、後片付け等のみが残っているなど、工事現場において作業等が行われていない期間に②工事が完成し、事務手続き、後片付け等のみが残っているなど、工事現場において作業等が行われていない期間に②工事が完成し、事務手続き、後片付け等のみが残っているなど、工事現場において作業等が行われていない期間に②工事が完成し、事務手続き、後片付け等のみが残っているなど、工事現場において作業等が行われていない期間に②工事が完成し、事務手続き、後片付け等のみが残っているなど、工事現場において作業等が行われていない期間に②工事が完成し、事務手続き、後片付け等のみが残っているなど、工事現場において作業等が行われていない期間に

①現場代理人の常駐を要しない期間①現場代理人の常駐を要しない期間①現場代理人の常駐を要しない期間①現場代理人の常駐を要しない期間①現場代理人の常駐を要しない期間①現場代理人の常駐を要しない期間①現場代理人の常駐を要しない期間

現場代理人は、請負人との直接的な雇用関係が確認できる資料を監督職員に提出すること。現場代理人は、請負人との直接的な雇用関係が確認できる資料を監督職員に提出すること。現場代理人は、請負人との直接的な雇用関係が確認できる資料を監督職員に提出すること。現場代理人は、請負人との直接的な雇用関係が確認できる資料を監督職員に提出すること。現場代理人は、請負人との直接的な雇用関係が確認できる資料を監督職員に提出すること。現場代理人は、請負人との直接的な雇用関係が確認できる資料を監督職員に提出すること。現場代理人は、請負人との直接的な雇用関係が確認できる資料を監督職員に提出すること。

請負人は、建設業法に定める専任の技術者の任命を行い、現場に派遣し技術管理にあたらせること。請負人は、建設業法に定める専任の技術者の任命を行い、現場に派遣し技術管理にあたらせること。請負人は、建設業法に定める専任の技術者の任命を行い、現場に派遣し技術管理にあたらせること。請負人は、建設業法に定める専任の技術者の任命を行い、現場に派遣し技術管理にあたらせること。請負人は、建設業法に定める専任の技術者の任命を行い、現場に派遣し技術管理にあたらせること。請負人は、建設業法に定める専任の技術者の任命を行い、現場に派遣し技術管理にあたらせること。請負人は、建設業法に定める専任の技術者の任命を行い、現場に派遣し技術管理にあたらせること。

①　技術者の専任を要しない期間①　技術者の専任を要しない期間①　技術者の専任を要しない期間①　技術者の専任を要しない期間①　技術者の専任を要しない期間①　技術者の専任を要しない期間①　技術者の専任を要しない期間

　　技術者の工事現場への専任は要しない。　　技術者の工事現場への専任は要しない。　　技術者の工事現場への専任は要しない。　　技術者の工事現場への専任は要しない。　　技術者の工事現場への専任は要しない。　　技術者の工事現場への専任は要しない。　　技術者の工事現場への専任は要しない。

・　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等・　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等・　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等・　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等・　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等・　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等・　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等

　　が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。　　が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。　　が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。　　が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。　　が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。　　が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。　　が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

　　なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。　　なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。　　なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。　　なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。　　なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。　　なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。　　なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。

②　滋賀県建設工事請負契約約款（以下「契約約款」という）第31条第2項の規定に基づく検査を完了した日②　滋賀県建設工事請負契約約款（以下「契約約款」という）第31条第2項の規定に基づく検査を完了した日②　滋賀県建設工事請負契約約款（以下「契約約款」という）第31条第2項の規定に基づく検査を完了した日②　滋賀県建設工事請負契約約款（以下「契約約款」という）第31条第2項の規定に基づく検査を完了した日②　滋賀県建設工事請負契約約款（以下「契約約款」という）第31条第2項の規定に基づく検査を完了した日②　滋賀県建設工事請負契約約款（以下「契約約款」という）第31条第2項の規定に基づく検査を完了した日②　滋賀県建設工事請負契約約款（以下「契約約款」という）第31条第2項の規定に基づく検査を完了した日

　から契約期間満了までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。　から契約期間満了までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。　から契約期間満了までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。　から契約期間満了までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。　から契約期間満了までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。　から契約期間満了までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。　から契約期間満了までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

　なお、検査を完了した日とは、発注者が契約約款第31条第2項に基づく当該検査の結果を通知した日（契約　なお、検査を完了した日とは、発注者が契約約款第31条第2項に基づく当該検査の結果を通知した日（契約　なお、検査を完了した日とは、発注者が契約約款第31条第2項に基づく当該検査の結果を通知した日（契約　なお、検査を完了した日とは、発注者が契約約款第31条第2項に基づく当該検査の結果を通知した日（契約　なお、検査を完了した日とは、発注者が契約約款第31条第2項に基づく当該検査の結果を通知した日（契約　なお、検査を完了した日とは、発注者が契約約款第31条第2項に基づく当該検査の結果を通知した日（契約　なお、検査を完了した日とは、発注者が契約約款第31条第2項に基づく当該検査の結果を通知した日（契約

　約款第31条第6項に該当するものを含む）とする。　約款第31条第6項に該当するものを含む）とする。　約款第31条第6項に該当するものを含む）とする。　約款第31条第6項に該当するものを含む）とする。　約款第31条第6項に該当するものを含む）とする。　約款第31条第6項に該当するものを含む）とする。　約款第31条第6項に該当するものを含む）とする。

　また、日程の都合上、契約工期満了後に検査が行われる場合は、契約工期満了後の監理技術者等の工事　また、日程の都合上、契約工期満了後に検査が行われる場合は、契約工期満了後の監理技術者等の工事　また、日程の都合上、契約工期満了後に検査が行われる場合は、契約工期満了後の監理技術者等の工事　また、日程の都合上、契約工期満了後に検査が行われる場合は、契約工期満了後の監理技術者等の工事　また、日程の都合上、契約工期満了後に検査が行われる場合は、契約工期満了後の監理技術者等の工事　また、日程の都合上、契約工期満了後に検査が行われる場合は、契約工期満了後の監理技術者等の工事　また、日程の都合上、契約工期満了後に検査が行われる場合は、契約工期満了後の監理技術者等の工事

　現場への専任を要しない。　現場への専任を要しない。　現場への専任を要しない。　現場への専任を要しない。　現場への専任を要しない。　現場への専任を要しない。　現場への専任を要しない。
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8888888 技能士技能士技能士技能士技能士技能士技能士

技術管理技術管理技術管理技術管理技術管理技術管理技術管理

各工種の作業については、極力技能士の資格を有する者に作業をあたらせること。各工種の作業については、極力技能士の資格を有する者に作業をあたらせること。各工種の作業については、極力技能士の資格を有する者に作業をあたらせること。各工種の作業については、極力技能士の資格を有する者に作業をあたらせること。各工種の作業については、極力技能士の資格を有する者に作業をあたらせること。各工種の作業については、極力技能士の資格を有する者に作業をあたらせること。各工種の作業については、極力技能士の資格を有する者に作業をあたらせること。 （1.5.2）（1.5.2）（1.5.2）（1.5.2）（1.5.2）（1.5.2）（1.5.2）

・ 鉄骨工事(構造物鉄工)　・ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ/ALCﾊﾟﾈﾙ工事( ･ CB積 ･ ALCﾊﾟﾈﾙ施工)　・ 鉄骨工事(構造物鉄工)　・ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ/ALCﾊﾟﾈﾙ工事( ･ CB積 ･ ALCﾊﾟﾈﾙ施工)　・ 鉄骨工事(構造物鉄工)　・ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ/ALCﾊﾟﾈﾙ工事( ･ CB積 ･ ALCﾊﾟﾈﾙ施工)　・ 鉄骨工事(構造物鉄工)　・ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ/ALCﾊﾟﾈﾙ工事( ･ CB積 ･ ALCﾊﾟﾈﾙ施工)　・ 鉄骨工事(構造物鉄工)　・ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ/ALCﾊﾟﾈﾙ工事( ･ CB積 ･ ALCﾊﾟﾈﾙ施工)　・ 鉄骨工事(構造物鉄工)　・ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ/ALCﾊﾟﾈﾙ工事( ･ CB積 ･ ALCﾊﾟﾈﾙ施工)　・ 鉄骨工事(構造物鉄工)　・ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ/ALCﾊﾟﾈﾙ工事( ･ CB積 ･ ALCﾊﾟﾈﾙ施工)　

・ 防水工事(・ ｱｽﾌｧﾙﾄ防水・ 合成ｺﾞﾑｼｰﾄ防水・ ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水・ ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗膜防水・ ｾﾒﾝﾄ系防水・ ｼｰﾘﾝｸﾞ)・ 防水工事(・ ｱｽﾌｧﾙﾄ防水・ 合成ｺﾞﾑｼｰﾄ防水・ ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水・ ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗膜防水・ ｾﾒﾝﾄ系防水・ ｼｰﾘﾝｸﾞ)・ 防水工事(・ ｱｽﾌｧﾙﾄ防水・ 合成ｺﾞﾑｼｰﾄ防水・ ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水・ ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗膜防水・ ｾﾒﾝﾄ系防水・ ｼｰﾘﾝｸﾞ)・ 防水工事(・ ｱｽﾌｧﾙﾄ防水・ 合成ｺﾞﾑｼｰﾄ防水・ ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水・ ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗膜防水・ ｾﾒﾝﾄ系防水・ ｼｰﾘﾝｸﾞ)・ 防水工事(・ ｱｽﾌｧﾙﾄ防水・ 合成ｺﾞﾑｼｰﾄ防水・ ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水・ ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗膜防水・ ｾﾒﾝﾄ系防水・ ｼｰﾘﾝｸﾞ)・ 防水工事(・ ｱｽﾌｧﾙﾄ防水・ 合成ｺﾞﾑｼｰﾄ防水・ ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水・ ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗膜防水・ ｾﾒﾝﾄ系防水・ ｼｰﾘﾝｸﾞ)・ 防水工事(・ ｱｽﾌｧﾙﾄ防水・ 合成ｺﾞﾑｼｰﾄ防水・ ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水・ ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗膜防水・ ｾﾒﾝﾄ系防水・ ｼｰﾘﾝｸﾞ)

・ 石工事( ・石張り ・ 石積み ・ 石材加工)　・ タイル工事(タイル張り)　・ 木工事(建築大工) ・ 石工事( ・石張り ・ 石積み ・ 石材加工)　・ タイル工事(タイル張り)　・ 木工事(建築大工) ・ 石工事( ・石張り ・ 石積み ・ 石材加工)　・ タイル工事(タイル張り)　・ 木工事(建築大工) ・ 石工事( ・石張り ・ 石積み ・ 石材加工)　・ タイル工事(タイル張り)　・ 木工事(建築大工) ・ 石工事( ・石張り ・ 石積み ・ 石材加工)　・ タイル工事(タイル張り)　・ 木工事(建築大工) ・ 石工事( ・石張り ・ 石積み ・ 石材加工)　・ タイル工事(タイル張り)　・ 木工事(建築大工) ・ 石工事( ・石張り ・ 石積み ・ 石材加工)　・ タイル工事(タイル張り)　・ 木工事(建築大工) 

・ 屋根及びとい工事( ・屋根金属薄板葺きおよびとい設置 ・ かわらぶき ・ 石綿スレート葺き)　・ 屋根及びとい工事( ・屋根金属薄板葺きおよびとい設置 ・ かわらぶき ・ 石綿スレート葺き)　・ 屋根及びとい工事( ・屋根金属薄板葺きおよびとい設置 ・ かわらぶき ・ 石綿スレート葺き)　・ 屋根及びとい工事( ・屋根金属薄板葺きおよびとい設置 ・ かわらぶき ・ 石綿スレート葺き)　・ 屋根及びとい工事( ・屋根金属薄板葺きおよびとい設置 ・ かわらぶき ・ 石綿スレート葺き)　・ 屋根及びとい工事( ・屋根金属薄板葺きおよびとい設置 ・ かわらぶき ・ 石綿スレート葺き)　・ 屋根及びとい工事( ・屋根金属薄板葺きおよびとい設置 ・ かわらぶき ・ 石綿スレート葺き)　

・ 金属工事(鋼製下地)　・ 左官工事( ･ 金こて仕上,ﾓﾙﾀﾙ塗り,吹付 ･ 断熱硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付)　・ 金属工事(鋼製下地)　・ 左官工事( ･ 金こて仕上,ﾓﾙﾀﾙ塗り,吹付 ･ 断熱硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付)　・ 金属工事(鋼製下地)　・ 左官工事( ･ 金こて仕上,ﾓﾙﾀﾙ塗り,吹付 ･ 断熱硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付)　・ 金属工事(鋼製下地)　・ 左官工事( ･ 金こて仕上,ﾓﾙﾀﾙ塗り,吹付 ･ 断熱硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付)　・ 金属工事(鋼製下地)　・ 左官工事( ･ 金こて仕上,ﾓﾙﾀﾙ塗り,吹付 ･ 断熱硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付)　・ 金属工事(鋼製下地)　・ 左官工事( ･ 金こて仕上,ﾓﾙﾀﾙ塗り,吹付 ･ 断熱硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付)　・ 金属工事(鋼製下地)　・ 左官工事( ･ 金こて仕上,ﾓﾙﾀﾙ塗り,吹付 ･ 断熱硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付)　

・ 建具工事( ･ ｻｯｼ施工 ･ ｶﾞﾗｽ加工取付 ･ 木製建具加工取付 ・ 自動ドア取付)　・ 塗装工事(塗装)　・ 建具工事( ･ ｻｯｼ施工 ･ ｶﾞﾗｽ加工取付 ･ 木製建具加工取付 ・ 自動ドア取付)　・ 塗装工事(塗装)　・ 建具工事( ･ ｻｯｼ施工 ･ ｶﾞﾗｽ加工取付 ･ 木製建具加工取付 ・ 自動ドア取付)　・ 塗装工事(塗装)　・ 建具工事( ･ ｻｯｼ施工 ･ ｶﾞﾗｽ加工取付 ･ 木製建具加工取付 ・ 自動ドア取付)　・ 塗装工事(塗装)　・ 建具工事( ･ ｻｯｼ施工 ･ ｶﾞﾗｽ加工取付 ･ 木製建具加工取付 ・ 自動ドア取付)　・ 塗装工事(塗装)　・ 建具工事( ･ ｻｯｼ施工 ･ ｶﾞﾗｽ加工取付 ･ 木製建具加工取付 ・ 自動ドア取付)　・ 塗装工事(塗装)　・ 建具工事( ･ ｻｯｼ施工 ･ ｶﾞﾗｽ加工取付 ･ 木製建具加工取付 ・ 自動ドア取付)　・ 塗装工事(塗装)　

・ 内装工事( ・ 表具 ・ 壁装 ・ 畳製作施工 ・ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床施工 ･ ｶｰﾍﾟｯﾄ系床施工 ・ ｶｰﾃﾝ施工 ・ ﾎﾞｰﾄﾞ仕上)・ 内装工事( ・ 表具 ・ 壁装 ・ 畳製作施工 ・ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床施工 ･ ｶｰﾍﾟｯﾄ系床施工 ・ ｶｰﾃﾝ施工 ・ ﾎﾞｰﾄﾞ仕上)・ 内装工事( ・ 表具 ・ 壁装 ・ 畳製作施工 ・ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床施工 ･ ｶｰﾍﾟｯﾄ系床施工 ・ ｶｰﾃﾝ施工 ・ ﾎﾞｰﾄﾞ仕上)・ 内装工事( ・ 表具 ・ 壁装 ・ 畳製作施工 ・ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床施工 ･ ｶｰﾍﾟｯﾄ系床施工 ・ ｶｰﾃﾝ施工 ・ ﾎﾞｰﾄﾞ仕上)・ 内装工事( ・ 表具 ・ 壁装 ・ 畳製作施工 ・ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床施工 ･ ｶｰﾍﾟｯﾄ系床施工 ・ ｶｰﾃﾝ施工 ・ ﾎﾞｰﾄﾞ仕上)・ 内装工事( ・ 表具 ・ 壁装 ・ 畳製作施工 ・ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床施工 ･ ｶｰﾍﾟｯﾄ系床施工 ・ ｶｰﾃﾝ施工 ・ ﾎﾞｰﾄﾞ仕上)・ 内装工事( ・ 表具 ・ 壁装 ・ 畳製作施工 ・ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床施工 ･ ｶｰﾍﾟｯﾄ系床施工 ・ ｶｰﾃﾝ施工 ・ ﾎﾞｰﾄﾞ仕上)

建築材料等建築材料等建築材料等建築材料等建築材料等建築材料等建築材料等9999999 建築材料等は、極力県内産品を選定することとし、製品等は特記されたものまたは同等品以上とする。建築材料等は、極力県内産品を選定することとし、製品等は特記されたものまたは同等品以上とする。建築材料等は、極力県内産品を選定することとし、製品等は特記されたものまたは同等品以上とする。建築材料等は、極力県内産品を選定することとし、製品等は特記されたものまたは同等品以上とする。建築材料等は、極力県内産品を選定することとし、製品等は特記されたものまたは同等品以上とする。建築材料等は、極力県内産品を選定することとし、製品等は特記されたものまたは同等品以上とする。建築材料等は、極力県内産品を選定することとし、製品等は特記されたものまたは同等品以上とする。

ただし、同等品以上とする場合は監督職員の承諾を受けること。ただし、同等品以上とする場合は監督職員の承諾を受けること。ただし、同等品以上とする場合は監督職員の承諾を受けること。ただし、同等品以上とする場合は監督職員の承諾を受けること。ただし、同等品以上とする場合は監督職員の承諾を受けること。ただし、同等品以上とする場合は監督職員の承諾を受けること。ただし、同等品以上とする場合は監督職員の承諾を受けること。

工事で使用する各種塗料類、接着剤類、その他の材料のホルムアルデヒド放散量はＦ☆☆☆☆とする。工事で使用する各種塗料類、接着剤類、その他の材料のホルムアルデヒド放散量はＦ☆☆☆☆とする。工事で使用する各種塗料類、接着剤類、その他の材料のホルムアルデヒド放散量はＦ☆☆☆☆とする。工事で使用する各種塗料類、接着剤類、その他の材料のホルムアルデヒド放散量はＦ☆☆☆☆とする。工事で使用する各種塗料類、接着剤類、その他の材料のホルムアルデヒド放散量はＦ☆☆☆☆とする。工事で使用する各種塗料類、接着剤類、その他の材料のホルムアルデヒド放散量はＦ☆☆☆☆とする。工事で使用する各種塗料類、接着剤類、その他の材料のホルムアルデヒド放散量はＦ☆☆☆☆とする。

あわせて、その他室内空気汚染（揮発性有機化合物）対策として、その原因となる物質の含有量が低濃度であわせて、その他室内空気汚染（揮発性有機化合物）対策として、その原因となる物質の含有量が低濃度であわせて、その他室内空気汚染（揮発性有機化合物）対策として、その原因となる物質の含有量が低濃度であわせて、その他室内空気汚染（揮発性有機化合物）対策として、その原因となる物質の含有量が低濃度であわせて、その他室内空気汚染（揮発性有機化合物）対策として、その原因となる物質の含有量が低濃度であわせて、その他室内空気汚染（揮発性有機化合物）対策として、その原因となる物質の含有量が低濃度であわせて、その他室内空気汚染（揮発性有機化合物）対策として、その原因となる物質の含有量が低濃度で

ある材料を極力選定する。（標仕を参考とすること。）ある材料を極力選定する。（標仕を参考とすること。）ある材料を極力選定する。（標仕を参考とすること。）ある材料を極力選定する。（標仕を参考とすること。）ある材料を極力選定する。（標仕を参考とすること。）ある材料を極力選定する。（標仕を参考とすること。）ある材料を極力選定する。（標仕を参考とすること。）

さらに、環境配慮の視点から、以下の材料の利用に努めること。さらに、環境配慮の視点から、以下の材料の利用に努めること。さらに、環境配慮の視点から、以下の材料の利用に努めること。さらに、環境配慮の視点から、以下の材料の利用に努めること。さらに、環境配慮の視点から、以下の材料の利用に努めること。さらに、環境配慮の視点から、以下の材料の利用に努めること。さらに、環境配慮の視点から、以下の材料の利用に努めること。

(１)グリ－ン購入法に基づくエコマ－ク商品(１)グリ－ン購入法に基づくエコマ－ク商品(１)グリ－ン購入法に基づくエコマ－ク商品(１)グリ－ン購入法に基づくエコマ－ク商品(１)グリ－ン購入法に基づくエコマ－ク商品(１)グリ－ン購入法に基づくエコマ－ク商品(１)グリ－ン購入法に基づくエコマ－ク商品

(２)建設リサイクル法により再資源化されたリサイクル製品、材料(２)建設リサイクル法により再資源化されたリサイクル製品、材料(２)建設リサイクル法により再資源化されたリサイクル製品、材料(２)建設リサイクル法により再資源化されたリサイクル製品、材料(２)建設リサイクル法により再資源化されたリサイクル製品、材料(２)建設リサイクル法により再資源化されたリサイクル製品、材料(２)建設リサイクル法により再資源化されたリサイクル製品、材料

(３)滋賀県リサイクル製品認定制度に基づく滋賀県リサイクル製品(３)滋賀県リサイクル製品認定制度に基づく滋賀県リサイクル製品(３)滋賀県リサイクル製品認定制度に基づく滋賀県リサイクル製品(３)滋賀県リサイクル製品認定制度に基づく滋賀県リサイクル製品(３)滋賀県リサイクル製品認定制度に基づく滋賀県リサイクル製品(３)滋賀県リサイクル製品認定制度に基づく滋賀県リサイクル製品(３)滋賀県リサイクル製品認定制度に基づく滋賀県リサイクル製品

　　（参考URL http://www.pref.shiga.jp/d/haikibutsu/gomizero/h2112reeflet.pdf）　　（参考URL http://www.pref.shiga.jp/d/haikibutsu/gomizero/h2112reeflet.pdf）　　（参考URL http://www.pref.shiga.jp/d/haikibutsu/gomizero/h2112reeflet.pdf）　　（参考URL http://www.pref.shiga.jp/d/haikibutsu/gomizero/h2112reeflet.pdf）　　（参考URL http://www.pref.shiga.jp/d/haikibutsu/gomizero/h2112reeflet.pdf）　　（参考URL http://www.pref.shiga.jp/d/haikibutsu/gomizero/h2112reeflet.pdf）　　（参考URL http://www.pref.shiga.jp/d/haikibutsu/gomizero/h2112reeflet.pdf） （1.4.1）（1.4.1）（1.4.1）（1.4.1）（1.4.1）（1.4.1）（1.4.1）

（1.4.1）（1.4.1）（1.4.1）（1.4.1）（1.4.1）（1.4.1）（1.4.1）

別　途　工　事別　途　工　事別　途　工　事別　途　工　事別　途　工　事別　途　工　事別　途　工　事

完成図完成図完成図完成図完成図完成図完成図

章章章章章章章 項　　　目項　　　目項　　　目項　　　目項　　　目項　　　目項　　　目 特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項

工事に使用する材料は、アスベストを含有しないものとすること。工事に使用する材料は、アスベストを含有しないものとすること。工事に使用する材料は、アスベストを含有しないものとすること。工事に使用する材料は、アスベストを含有しないものとすること。工事に使用する材料は、アスベストを含有しないものとすること。工事に使用する材料は、アスベストを含有しないものとすること。工事に使用する材料は、アスベストを含有しないものとすること。

製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証

明のためのガイドライン」（林野庁　平成18年2月15日）に準拠した証明書を、監督員に提出すること。明のためのガイドライン」（林野庁　平成18年2月15日）に準拠した証明書を、監督員に提出すること。明のためのガイドライン」（林野庁　平成18年2月15日）に準拠した証明書を、監督員に提出すること。明のためのガイドライン」（林野庁　平成18年2月15日）に準拠した証明書を、監督員に提出すること。明のためのガイドライン」（林野庁　平成18年2月15日）に準拠した証明書を、監督員に提出すること。明のためのガイドライン」（林野庁　平成18年2月15日）に準拠した証明書を、監督員に提出すること。明のためのガイドライン」（林野庁　平成18年2月15日）に準拠した証明書を、監督員に提出すること。 （1.4.2）（1.4.2）（1.4.2）（1.4.2）（1.4.2）（1.4.2）（1.4.2）

改 修 建 築 工 事 特 記 仕 様 書改 修 建 築 工 事 特 記 仕 様 書改 修 建 築 工 事 特 記 仕 様 書改 修 建 築 工 事 特 記 仕 様 書改 修 建 築 工 事 特 記 仕 様 書改 修 建 築 工 事 特 記 仕 様 書改 修 建 築 工 事 特 記 仕 様 書

風致地区　　自然公園　　宅造規制区域　　市街化区域　　風致地区　　自然公園　　宅造規制区域　　市街化区域　　風致地区　　自然公園　　宅造規制区域　　市街化区域　　風致地区　　自然公園　　宅造規制区域　　市街化区域　　風致地区　　自然公園　　宅造規制区域　　市街化区域　　風致地区　　自然公園　　宅造規制区域　　市街化区域　　風致地区　　自然公園　　宅造規制区域　　市街化区域　　市街化調整区域市街化調整区域市街化調整区域市街化調整区域市街化調整区域市街化調整区域市街化調整区域

10101010101010 材料の検査に伴う試験材料の検査に伴う試験材料の検査に伴う試験材料の検査に伴う試験材料の検査に伴う試験材料の検査に伴う試験材料の検査に伴う試験

特殊な材料の工法特殊な材料の工法特殊な材料の工法特殊な材料の工法特殊な材料の工法特殊な材料の工法特殊な材料の工法11111111111111

12121212121212 各種検査合格書等各種検査合格書等各種検査合格書等各種検査合格書等各種検査合格書等各種検査合格書等各種検査合格書等

出すること。なお、責任施工のものは、請負契約者・施工下請業者・材料製造所の連名書とする。出すること。なお、責任施工のものは、請負契約者・施工下請業者・材料製造所の連名書とする。出すること。なお、責任施工のものは、請負契約者・施工下請業者・材料製造所の連名書とする。出すること。なお、責任施工のものは、請負契約者・施工下請業者・材料製造所の連名書とする。出すること。なお、責任施工のものは、請負契約者・施工下請業者・材料製造所の連名書とする。出すること。なお、責任施工のものは、請負契約者・施工下請業者・材料製造所の連名書とする。出すること。なお、責任施工のものは、請負契約者・施工下請業者・材料製造所の連名書とする。

13131313131313 設備工事との取合設備工事との取合設備工事との取合設備工事との取合設備工事との取合設備工事との取合設備工事との取合 各設備工事によるコンクリート部分の梁、壁、床の貫通補強及び仕上げ部分、軽量鉄骨天井下地、同壁下地の各設備工事によるコンクリート部分の梁、壁、床の貫通補強及び仕上げ部分、軽量鉄骨天井下地、同壁下地の各設備工事によるコンクリート部分の梁、壁、床の貫通補強及び仕上げ部分、軽量鉄骨天井下地、同壁下地の各設備工事によるコンクリート部分の梁、壁、床の貫通補強及び仕上げ部分、軽量鉄骨天井下地、同壁下地の各設備工事によるコンクリート部分の梁、壁、床の貫通補強及び仕上げ部分、軽量鉄骨天井下地、同壁下地の各設備工事によるコンクリート部分の梁、壁、床の貫通補強及び仕上げ部分、軽量鉄骨天井下地、同壁下地の各設備工事によるコンクリート部分の梁、壁、床の貫通補強及び仕上げ部分、軽量鉄骨天井下地、同壁下地の

開口補強は建築工事とする。開口補強は建築工事とする。開口補強は建築工事とする。開口補強は建築工事とする。開口補強は建築工事とする。開口補強は建築工事とする。開口補強は建築工事とする。

14141414141414 下請け業者の選定下請け業者の選定下請け業者の選定下請け業者の選定下請け業者の選定下請け業者の選定下請け業者の選定

15151515151515 公害対策公害対策公害対策公害対策公害対策公害対策公害対策

工事竣工まで万全の対策を講ずること。工事竣工まで万全の対策を講ずること。工事竣工まで万全の対策を講ずること。工事竣工まで万全の対策を講ずること。工事竣工まで万全の対策を講ずること。工事竣工まで万全の対策を講ずること。工事竣工まで万全の対策を講ずること。

16161616161616 産業廃棄物の処理産業廃棄物の処理産業廃棄物の処理産業廃棄物の処理産業廃棄物の処理産業廃棄物の処理産業廃棄物の処理

承諾を受けること。承諾を受けること。承諾を受けること。承諾を受けること。承諾を受けること。承諾を受けること。承諾を受けること。

(1) 本工事に使用する特定建設資材及び排出する特定建設資材廃棄物については、「建設工事に係る資材の(1) 本工事に使用する特定建設資材及び排出する特定建設資材廃棄物については、「建設工事に係る資材の(1) 本工事に使用する特定建設資材及び排出する特定建設資材廃棄物については、「建設工事に係る資材の(1) 本工事に使用する特定建設資材及び排出する特定建設資材廃棄物については、「建設工事に係る資材の(1) 本工事に使用する特定建設資材及び排出する特定建設資材廃棄物については、「建設工事に係る資材の(1) 本工事に使用する特定建設資材及び排出する特定建設資材廃棄物については、「建設工事に係る資材の(1) 本工事に使用する特定建設資材及び排出する特定建設資材廃棄物については、「建設工事に係る資材の

　　再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）を厳守し、分別解体及び再資源化等実施すること。　　再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）を厳守し、分別解体及び再資源化等実施すること。　　再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）を厳守し、分別解体及び再資源化等実施すること。　　再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）を厳守し、分別解体及び再資源化等実施すること。　　再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）を厳守し、分別解体及び再資源化等実施すること。　　再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）を厳守し、分別解体及び再資源化等実施すること。　　再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）を厳守し、分別解体及び再資源化等実施すること。

(2) 「資源の有効な利用の促進に関する法律」（リサイクル法）及び建設副産物適正処理推進要綱を厳守(2) 「資源の有効な利用の促進に関する法律」（リサイクル法）及び建設副産物適正処理推進要綱を厳守(2) 「資源の有効な利用の促進に関する法律」（リサイクル法）及び建設副産物適正処理推進要綱を厳守(2) 「資源の有効な利用の促進に関する法律」（リサイクル法）及び建設副産物適正処理推進要綱を厳守(2) 「資源の有効な利用の促進に関する法律」（リサイクル法）及び建設副産物適正処理推進要綱を厳守(2) 「資源の有効な利用の促進に関する法律」（リサイクル法）及び建設副産物適正処理推進要綱を厳守(2) 「資源の有効な利用の促進に関する法律」（リサイクル法）及び建設副産物適正処理推進要綱を厳守

　　し、建設副産物の発生抑制および再利用の促進に努めること。また再生資源利用〔促進〕計画書および　　し、建設副産物の発生抑制および再利用の促進に努めること。また再生資源利用〔促進〕計画書および　　し、建設副産物の発生抑制および再利用の促進に努めること。また再生資源利用〔促進〕計画書および　　し、建設副産物の発生抑制および再利用の促進に努めること。また再生資源利用〔促進〕計画書および　　し、建設副産物の発生抑制および再利用の促進に努めること。また再生資源利用〔促進〕計画書および　　し、建設副産物の発生抑制および再利用の促進に努めること。また再生資源利用〔促進〕計画書および　　し、建設副産物の発生抑制および再利用の促進に努めること。また再生資源利用〔促進〕計画書および

　　同実施書を作成し速やかに報告のこと。　　同実施書を作成し速やかに報告のこと。　　同実施書を作成し速やかに報告のこと。　　同実施書を作成し速やかに報告のこと。　　同実施書を作成し速やかに報告のこと。　　同実施書を作成し速やかに報告のこと。　　同実施書を作成し速やかに報告のこと。

(3) 請負人は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を厳守し、同法第１２条の３によるマニフェストシス(3) 請負人は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を厳守し、同法第１２条の３によるマニフェストシス(3) 請負人は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を厳守し、同法第１２条の３によるマニフェストシス(3) 請負人は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を厳守し、同法第１２条の３によるマニフェストシス(3) 請負人は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を厳守し、同法第１２条の３によるマニフェストシス(3) 請負人は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を厳守し、同法第１２条の３によるマニフェストシス(3) 請負人は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を厳守し、同法第１２条の３によるマニフェストシス

　　テムにより的確に実施すること。　　テムにより的確に実施すること。　　テムにより的確に実施すること。　　テムにより的確に実施すること。　　テムにより的確に実施すること。　　テムにより的確に実施すること。　　テムにより的確に実施すること。

引渡しを要するもの：引渡しを要するもの：引渡しを要するもの：引渡しを要するもの：引渡しを要するもの：引渡しを要するもの：引渡しを要するもの：発生材の処理発生材の処理発生材の処理発生材の処理発生材の処理発生材の処理発生材の処理17171717171717

保険等保険等保険等保険等保険等保険等保険等18181818181818

（1.3.11）（1.3.11）（1.3.11）（1.3.11）（1.3.11）（1.3.11）（1.3.11）

（1.3.8）（1.3.8）（1.3.8）（1.3.8）（1.3.8）（1.3.8）（1.3.8）防火地域　　準防火地域　　法22条指定区域防火地域　　準防火地域　　法22条指定区域防火地域　　準防火地域　　法22条指定区域防火地域　　準防火地域　　法22条指定区域防火地域　　準防火地域　　法22条指定区域防火地域　　準防火地域　　法22条指定区域防火地域　　準防火地域　　法22条指定区域 指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし

合　　計合　　計合　　計合　　計合　　計合　　計合　　計

標仕により完全に施工する。標仕により完全に施工する。標仕により完全に施工する。標仕により完全に施工する。標仕により完全に施工する。標仕により完全に施工する。標仕により完全に施工する。

提出するものとする。なお、作成に際しては、国土交通省作成の「建築物等の利用に関する説明書作成の手引提出するものとする。なお、作成に際しては、国土交通省作成の「建築物等の利用に関する説明書作成の手引提出するものとする。なお、作成に際しては、国土交通省作成の「建築物等の利用に関する説明書作成の手引提出するものとする。なお、作成に際しては、国土交通省作成の「建築物等の利用に関する説明書作成の手引提出するものとする。なお、作成に際しては、国土交通省作成の「建築物等の利用に関する説明書作成の手引提出するものとする。なお、作成に際しては、国土交通省作成の「建築物等の利用に関する説明書作成の手引提出するものとする。なお、作成に際しては、国土交通省作成の「建築物等の利用に関する説明書作成の手引

き」を参考とし、詳細については監督員の指示による。き」を参考とし、詳細については監督員の指示による。き」を参考とし、詳細については監督員の指示による。き」を参考とし、詳細については監督員の指示による。き」を参考とし、詳細については監督員の指示による。き」を参考とし、詳細については監督員の指示による。き」を参考とし、詳細については監督員の指示による。

 工事写真の撮影要領は、｢工事写真の撮り方・建築編｣(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)による。完成写真の 工事写真の撮影要領は、｢工事写真の撮り方・建築編｣(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)による。完成写真の 工事写真の撮影要領は、｢工事写真の撮り方・建築編｣(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)による。完成写真の 工事写真の撮影要領は、｢工事写真の撮り方・建築編｣(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)による。完成写真の 工事写真の撮影要領は、｢工事写真の撮り方・建築編｣(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)による。完成写真の 工事写真の撮影要領は、｢工事写真の撮り方・建築編｣(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)による。完成写真の 工事写真の撮影要領は、｢工事写真の撮り方・建築編｣(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)による。完成写真の

撮影場所は監督職員の指示による。 工事写真キャビネ版はアルバム台紙に、サ－ビス版は工事写真帳に貼り付け撮影場所は監督職員の指示による。 工事写真キャビネ版はアルバム台紙に、サ－ビス版は工事写真帳に貼り付け撮影場所は監督職員の指示による。 工事写真キャビネ版はアルバム台紙に、サ－ビス版は工事写真帳に貼り付け撮影場所は監督職員の指示による。 工事写真キャビネ版はアルバム台紙に、サ－ビス版は工事写真帳に貼り付け撮影場所は監督職員の指示による。 工事写真キャビネ版はアルバム台紙に、サ－ビス版は工事写真帳に貼り付け撮影場所は監督職員の指示による。 工事写真キャビネ版はアルバム台紙に、サ－ビス版は工事写真帳に貼り付け撮影場所は監督職員の指示による。 工事写真キャビネ版はアルバム台紙に、サ－ビス版は工事写真帳に貼り付け

て提出すること。て提出すること。て提出すること。て提出すること。て提出すること。て提出すること。て提出すること。

人が他の工事の現場代理人を兼務できる条件は、別に定める「現場代理人の常駐に関する運用基準（滋賀県人が他の工事の現場代理人を兼務できる条件は、別に定める「現場代理人の常駐に関する運用基準（滋賀県人が他の工事の現場代理人を兼務できる条件は、別に定める「現場代理人の常駐に関する運用基準（滋賀県人が他の工事の現場代理人を兼務できる条件は、別に定める「現場代理人の常駐に関する運用基準（滋賀県人が他の工事の現場代理人を兼務できる条件は、別に定める「現場代理人の常駐に関する運用基準（滋賀県人が他の工事の現場代理人を兼務できる条件は、別に定める「現場代理人の常駐に関する運用基準（滋賀県人が他の工事の現場代理人を兼務できる条件は、別に定める「現場代理人の常駐に関する運用基準（滋賀県

土木交通部）」による。土木交通部）」による。土木交通部）」による。土木交通部）」による。土木交通部）」による。土木交通部）」による。土木交通部）」による。

また、請負人は、○印のついた工事種別および技能検定の職種について、職業能力開発促進法による一級技能士また、請負人は、○印のついた工事種別および技能検定の職種について、職業能力開発促進法による一級技能士また、請負人は、○印のついた工事種別および技能検定の職種について、職業能力開発促進法による一級技能士また、請負人は、○印のついた工事種別および技能検定の職種について、職業能力開発促進法による一級技能士また、請負人は、○印のついた工事種別および技能検定の職種について、職業能力開発促進法による一級技能士また、請負人は、○印のついた工事種別および技能検定の職種について、職業能力開発促進法による一級技能士また、請負人は、○印のついた工事種別および技能検定の職種について、職業能力開発促進法による一級技能士

または単一等級の資格を有する者を、１職種１名以上該当工事作業中工事現場（資材製作加工の場合は製作所）に常勤または単一等級の資格を有する者を、１職種１名以上該当工事作業中工事現場（資材製作加工の場合は製作所）に常勤または単一等級の資格を有する者を、１職種１名以上該当工事作業中工事現場（資材製作加工の場合は製作所）に常勤または単一等級の資格を有する者を、１職種１名以上該当工事作業中工事現場（資材製作加工の場合は製作所）に常勤または単一等級の資格を有する者を、１職種１名以上該当工事作業中工事現場（資材製作加工の場合は製作所）に常勤または単一等級の資格を有する者を、１職種１名以上該当工事作業中工事現場（資材製作加工の場合は製作所）に常勤または単一等級の資格を有する者を、１職種１名以上該当工事作業中工事現場（資材製作加工の場合は製作所）に常勤

させるとともに、作業に先立ち事前にその氏名等を監督職員に届け出なければならない。させるとともに、作業に先立ち事前にその氏名等を監督職員に届け出なければならない。させるとともに、作業に先立ち事前にその氏名等を監督職員に届け出なければならない。させるとともに、作業に先立ち事前にその氏名等を監督職員に届け出なければならない。させるとともに、作業に先立ち事前にその氏名等を監督職員に届け出なければならない。させるとともに、作業に先立ち事前にその氏名等を監督職員に届け出なければならない。させるとともに、作業に先立ち事前にその氏名等を監督職員に届け出なければならない。

 本工事は、滋賀県建設工事執行規則に基づき、工事請負契約書及び同約款を遵守し、本特記仕様書を含む図面 　葉、 本工事は、滋賀県建設工事執行規則に基づき、工事請負契約書及び同約款を遵守し、本特記仕様書を含む図面 　葉、 本工事は、滋賀県建設工事執行規則に基づき、工事請負契約書及び同約款を遵守し、本特記仕様書を含む図面 　葉、 本工事は、滋賀県建設工事執行規則に基づき、工事請負契約書及び同約款を遵守し、本特記仕様書を含む図面 　葉、 本工事は、滋賀県建設工事執行規則に基づき、工事請負契約書及び同約款を遵守し、本特記仕様書を含む図面 　葉、 本工事は、滋賀県建設工事執行規則に基づき、工事請負契約書及び同約款を遵守し、本特記仕様書を含む図面 　葉、 本工事は、滋賀県建設工事執行規則に基づき、工事請負契約書及び同約款を遵守し、本特記仕様書を含む図面 　葉、

RC造RC造RC造RC造RC造RC造RC造

試験は、原則として公的試験場で行うものとし、その場所の決定にあたっては監督職員の承諾を受けること。試験は、原則として公的試験場で行うものとし、その場所の決定にあたっては監督職員の承諾を受けること。試験は、原則として公的試験場で行うものとし、その場所の決定にあたっては監督職員の承諾を受けること。試験は、原則として公的試験場で行うものとし、その場所の決定にあたっては監督職員の承諾を受けること。試験は、原則として公的試験場で行うものとし、その場所の決定にあたっては監督職員の承諾を受けること。試験は、原則として公的試験場で行うものとし、その場所の決定にあたっては監督職員の承諾を受けること。試験は、原則として公的試験場で行うものとし、その場所の決定にあたっては監督職員の承諾を受けること。

標仕に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。標仕に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。標仕に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。標仕に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。標仕に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。標仕に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。標仕に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。

各種検査を必要とするもの、責任施工のもの等は、各合格書又は保証書およびその写し各１部を提各種検査を必要とするもの、責任施工のもの等は、各合格書又は保証書およびその写し各１部を提各種検査を必要とするもの、責任施工のもの等は、各合格書又は保証書およびその写し各１部を提各種検査を必要とするもの、責任施工のもの等は、各合格書又は保証書およびその写し各１部を提各種検査を必要とするもの、責任施工のもの等は、各合格書又は保証書およびその写し各１部を提各種検査を必要とするもの、責任施工のもの等は、各合格書又は保証書およびその写し各１部を提各種検査を必要とするもの、責任施工のもの等は、各合格書又は保証書およびその写し各１部を提

各種下請業者、製造所等県下で供給出来るものについては、極力県内業者を選定すること。各種下請業者、製造所等県下で供給出来るものについては、極力県内業者を選定すること。各種下請業者、製造所等県下で供給出来るものについては、極力県内業者を選定すること。各種下請業者、製造所等県下で供給出来るものについては、極力県内業者を選定すること。各種下請業者、製造所等県下で供給出来るものについては、極力県内業者を選定すること。各種下請業者、製造所等県下で供給出来るものについては、極力県内業者を選定すること。各種下請業者、製造所等県下で供給出来るものについては、極力県内業者を選定すること。

工事着手前に付近の状況を調査し、騒音、振動、塵埃の発生、土壌汚染、排水汚染等公害発生のなきよう、工事着手前に付近の状況を調査し、騒音、振動、塵埃の発生、土壌汚染、排水汚染等公害発生のなきよう、工事着手前に付近の状況を調査し、騒音、振動、塵埃の発生、土壌汚染、排水汚染等公害発生のなきよう、工事着手前に付近の状況を調査し、騒音、振動、塵埃の発生、土壌汚染、排水汚染等公害発生のなきよう、工事着手前に付近の状況を調査し、騒音、振動、塵埃の発生、土壌汚染、排水汚染等公害発生のなきよう、工事着手前に付近の状況を調査し、騒音、振動、塵埃の発生、土壌汚染、排水汚染等公害発生のなきよう、工事着手前に付近の状況を調査し、騒音、振動、塵埃の発生、土壌汚染、排水汚染等公害発生のなきよう、

請負人は、産業廃棄物を適正に処理するにあたり下記事項を含め、事前に監督職員に施工計画書を提出して請負人は、産業廃棄物を適正に処理するにあたり下記事項を含め、事前に監督職員に施工計画書を提出して請負人は、産業廃棄物を適正に処理するにあたり下記事項を含め、事前に監督職員に施工計画書を提出して請負人は、産業廃棄物を適正に処理するにあたり下記事項を含め、事前に監督職員に施工計画書を提出して請負人は、産業廃棄物を適正に処理するにあたり下記事項を含め、事前に監督職員に施工計画書を提出して請負人は、産業廃棄物を適正に処理するにあたり下記事項を含め、事前に監督職員に施工計画書を提出して請負人は、産業廃棄物を適正に処理するにあたり下記事項を含め、事前に監督職員に施工計画書を提出して

６．ＶＥ提案の保護６．ＶＥ提案の保護６．ＶＥ提案の保護６．ＶＥ提案の保護６．ＶＥ提案の保護６．ＶＥ提案の保護６．ＶＥ提案の保護

  　ＶＥ提案については、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、その後の工事におい  　ＶＥ提案については、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、その後の工事におい  　ＶＥ提案については、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、その後の工事におい  　ＶＥ提案については、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、その後の工事におい  　ＶＥ提案については、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、その後の工事におい  　ＶＥ提案については、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、その後の工事におい  　ＶＥ提案については、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、その後の工事におい

敷地面積 　　　　　　　㎡ 敷地面積 　　　　　　　㎡ 敷地面積 　　　　　　　㎡ 敷地面積 　　　　　　　㎡ 敷地面積 　　　　　　　㎡ 敷地面積 　　　　　　　㎡ 敷地面積 　　　　　　　㎡ 

2222222

　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書平成３１年版」　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書平成３１年版」　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書平成３１年版」　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書平成３１年版」　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書平成３１年版」　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書平成３１年版」　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書平成３１年版」

（以下「標仕」という）および「公共建築改修工事標準仕様書　平成３１年版」（以下「改修標仕」という）による。（国土交通省大臣（以下「標仕」という）および「公共建築改修工事標準仕様書　平成３１年版」（以下「改修標仕」という）による。（国土交通省大臣（以下「標仕」という）および「公共建築改修工事標準仕様書　平成３１年版」（以下「改修標仕」という）による。（国土交通省大臣（以下「標仕」という）および「公共建築改修工事標準仕様書　平成３１年版」（以下「改修標仕」という）による。（国土交通省大臣（以下「標仕」という）および「公共建築改修工事標準仕様書　平成３１年版」（以下「改修標仕」という）による。（国土交通省大臣（以下「標仕」という）および「公共建築改修工事標準仕様書　平成３１年版」（以下「改修標仕」という）による。（国土交通省大臣（以下「標仕」という）および「公共建築改修工事標準仕様書　平成３１年版」（以下「改修標仕」という）による。（国土交通省大臣
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・　請負契約の締結の日の翌日から令和　　年　　月　　日までの期間については、現場代理人の工事現場への・　請負契約の締結の日の翌日から令和　　年　　月　　日までの期間については、現場代理人の工事現場への・　請負契約の締結の日の翌日から令和　　年　　月　　日までの期間については、現場代理人の工事現場への・　請負契約の締結の日の翌日から令和　　年　　月　　日までの期間については、現場代理人の工事現場への・　請負契約の締結の日の翌日から令和　　年　　月　　日までの期間については、現場代理人の工事現場への・　請負契約の締結の日の翌日から令和　　年　　月　　日までの期間については、現場代理人の工事現場への・　請負契約の締結の日の翌日から令和　　年　　月　　日までの期間については、現場代理人の工事現場への

・　請負契約の締結の日の翌日から令和　　年　　月　　日までの期間については、主任技術者または監理・　請負契約の締結の日の翌日から令和　　年　　月　　日までの期間については、主任技術者または監理・　請負契約の締結の日の翌日から令和　　年　　月　　日までの期間については、主任技術者または監理・　請負契約の締結の日の翌日から令和　　年　　月　　日までの期間については、主任技術者または監理・　請負契約の締結の日の翌日から令和　　年　　月　　日までの期間については、主任技術者または監理・　請負契約の締結の日の翌日から令和　　年　　月　　日までの期間については、主任技術者または監理・　請負契約の締結の日の翌日から令和　　年　　月　　日までの期間については、主任技術者または監理

改修改修改修改修改修改修改修

改修改修改修改修改修改修改修

※ サービス版 ・ キャビネ版※ サービス版 ・ キャビネ版※ サービス版 ・ キャビネ版※ サービス版 ・ キャビネ版※ サービス版 ・ キャビネ版※ サービス版 ・ キャビネ版※ サービス版 ・ キャビネ版

※ サービス版 ・ キャビネ版※ サービス版 ・ キャビネ版※ サービス版 ・ キャビネ版※ サービス版 ・ キャビネ版※ サービス版 ・ キャビネ版※ サービス版 ・ キャビネ版※ サービス版 ・ キャビネ版

・　5 ・ 10  ・ 20・　5 ・ 10  ・ 20・　5 ・ 10  ・ 20・　5 ・ 10  ・ 20・　5 ・ 10  ・ 20・　5 ・ 10  ・ 20・　5 ・ 10  ・ 20

し、CD-ROM、またはDVD-ROMにて提出すること。し、CD-ROM、またはDVD-ROMにて提出すること。し、CD-ROM、またはDVD-ROMにて提出すること。し、CD-ROM、またはDVD-ROMにて提出すること。し、CD-ROM、またはDVD-ROMにて提出すること。し、CD-ROM、またはDVD-ROMにて提出すること。し、CD-ROM、またはDVD-ROMにて提出すること。

・ カーテンウォール工事(金属製カーテンウォール施工)・幕天井工事・ カーテンウォール工事(金属製カーテンウォール施工)・幕天井工事・ カーテンウォール工事(金属製カーテンウォール施工)・幕天井工事・ カーテンウォール工事(金属製カーテンウォール施工)・幕天井工事・ カーテンウォール工事(金属製カーテンウォール施工)・幕天井工事・ カーテンウォール工事(金属製カーテンウォール施工)・幕天井工事・ カーテンウォール工事(金属製カーテンウォール施工)・幕天井工事

官房官庁営繕部監修 「建築工事監理指針　令和元年版」および「建築改修工事監理指針　令和元年版」を参考とする。）官房官庁営繕部監修 「建築工事監理指針　令和元年版」および「建築改修工事監理指針　令和元年版」を参考とする。）官房官庁営繕部監修 「建築工事監理指針　令和元年版」および「建築改修工事監理指針　令和元年版」を参考とする。）官房官庁営繕部監修 「建築工事監理指針　令和元年版」および「建築改修工事監理指針　令和元年版」を参考とする。）官房官庁営繕部監修 「建築工事監理指針　令和元年版」および「建築改修工事監理指針　令和元年版」を参考とする。）官房官庁営繕部監修 「建築工事監理指針　令和元年版」および「建築改修工事監理指針　令和元年版」を参考とする。）官房官庁営繕部監修 「建築工事監理指針　令和元年版」および「建築改修工事監理指針　令和元年版」を参考とする。）

42424242424242 関係機関との協議関係機関との協議関係機関との協議関係機関との協議関係機関との協議関係機関との協議関係機関との協議
(消防・労基など)(消防・労基など)(消防・労基など)(消防・労基など)(消防・労基など)(消防・労基など)(消防・労基など)

工事施工にあたって、建築基準法、労働基準法、労働安全衛生規則、消防法その他関係法令を遵守し、工事に工事施工にあたって、建築基準法、労働基準法、労働安全衛生規則、消防法その他関係法令を遵守し、工事に工事施工にあたって、建築基準法、労働基準法、労働安全衛生規則、消防法その他関係法令を遵守し、工事に工事施工にあたって、建築基準法、労働基準法、労働安全衛生規則、消防法その他関係法令を遵守し、工事に工事施工にあたって、建築基準法、労働基準法、労働安全衛生規則、消防法その他関係法令を遵守し、工事に工事施工にあたって、建築基準法、労働基準法、労働安全衛生規則、消防法その他関係法令を遵守し、工事に工事施工にあたって、建築基準法、労働基準法、労働安全衛生規則、消防法その他関係法令を遵守し、工事に

官庁等への諸届等は、労務・費用共・請負者の負担とする。官庁等への諸届等は、労務・費用共・請負者の負担とする。官庁等への諸届等は、労務・費用共・請負者の負担とする。官庁等への諸届等は、労務・費用共・請負者の負担とする。官庁等への諸届等は、労務・費用共・請負者の負担とする。官庁等への諸届等は、労務・費用共・請負者の負担とする。官庁等への諸届等は、労務・費用共・請負者の負担とする。

伴う協議や諸手続きは、発注者の承諾のもと請負者が責任を持って遅滞なく行うこと。工事完成までに必要な伴う協議や諸手続きは、発注者の承諾のもと請負者が責任を持って遅滞なく行うこと。工事完成までに必要な伴う協議や諸手続きは、発注者の承諾のもと請負者が責任を持って遅滞なく行うこと。工事完成までに必要な伴う協議や諸手続きは、発注者の承諾のもと請負者が責任を持って遅滞なく行うこと。工事完成までに必要な伴う協議や諸手続きは、発注者の承諾のもと請負者が責任を持って遅滞なく行うこと。工事完成までに必要な伴う協議や諸手続きは、発注者の承諾のもと請負者が責任を持って遅滞なく行うこと。工事完成までに必要な伴う協議や諸手続きは、発注者の承諾のもと請負者が責任を持って遅滞なく行うこと。工事完成までに必要な

RC造RC造RC造RC造RC造RC造RC造

2階2階2階2階2階2階2階 3階3階3階3階3階3階3階

(6)実工期：令和　年　月　日から令和　年　月　日まで(6)実工期：令和　年　月　日から令和　年　月　日まで(6)実工期：令和　年　月　日から令和　年　月　日まで(6)実工期：令和　年　月　日から令和　年　月　日まで(6)実工期：令和　年　月　日から令和　年　月　日まで(6)実工期：令和　年　月　日から令和　年　月　日まで(6)実工期：令和　年　月　日から令和　年　月　日まで

(余裕期間：契約締結日から令和　年　月　日までの期間、工事開始日：令和　年　月　日）(余裕期間：契約締結日から令和　年　月　日までの期間、工事開始日：令和　年　月　日）(余裕期間：契約締結日から令和　年　月　日までの期間、工事開始日：令和　年　月　日）(余裕期間：契約締結日から令和　年　月　日までの期間、工事開始日：令和　年　月　日）(余裕期間：契約締結日から令和　年　月　日までの期間、工事開始日：令和　年　月　日）(余裕期間：契約締結日から令和　年　月　日までの期間、工事開始日：令和　年　月　日）(余裕期間：契約締結日から令和　年　月　日までの期間、工事開始日：令和　年　月　日）

18-118-118-118-118-118-118-1 保険の付与及び事故の補償保険の付与及び事故の補償保険の付与及び事故の補償保険の付与及び事故の補償保険の付与及び事故の補償保険の付与及び事故の補償保険の付与及び事故の補償 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
(法定外の労災の付保)(法定外の労災の付保)(法定外の労災の付保)(法定外の労災の付保)(法定外の労災の付保)(法定外の労災の付保)(法定外の労災の付保)

19191919191919 安全対策安全対策安全対策安全対策安全対策安全対策安全対策 ※　工事車両の出入りについては、速度制限を厳守し、危険防止に努めること。また、必要に応じて交通整理員を※　工事車両の出入りについては、速度制限を厳守し、危険防止に努めること。また、必要に応じて交通整理員を※　工事車両の出入りについては、速度制限を厳守し、危険防止に努めること。また、必要に応じて交通整理員を※　工事車両の出入りについては、速度制限を厳守し、危険防止に努めること。また、必要に応じて交通整理員を※　工事車両の出入りについては、速度制限を厳守し、危険防止に努めること。また、必要に応じて交通整理員を※　工事車両の出入りについては、速度制限を厳守し、危険防止に努めること。また、必要に応じて交通整理員を※　工事車両の出入りについては、速度制限を厳守し、危険防止に努めること。また、必要に応じて交通整理員を

　　配置するとともに、近隣家屋に騒音、振動等の公害が発生しないよう留意し、工事全般に万全の対策を講ずる　　配置するとともに、近隣家屋に騒音、振動等の公害が発生しないよう留意し、工事全般に万全の対策を講ずる　　配置するとともに、近隣家屋に騒音、振動等の公害が発生しないよう留意し、工事全般に万全の対策を講ずる　　配置するとともに、近隣家屋に騒音、振動等の公害が発生しないよう留意し、工事全般に万全の対策を講ずる　　配置するとともに、近隣家屋に騒音、振動等の公害が発生しないよう留意し、工事全般に万全の対策を講ずる　　配置するとともに、近隣家屋に騒音、振動等の公害が発生しないよう留意し、工事全般に万全の対策を講ずる　　配置するとともに、近隣家屋に騒音、振動等の公害が発生しないよう留意し、工事全般に万全の対策を講ずる

　　こと。また、施設運営についても担当者と協議を行い、支障のないよう努めること。　　こと。また、施設運営についても担当者と協議を行い、支障のないよう努めること。　　こと。また、施設運営についても担当者と協議を行い、支障のないよう努めること。　　こと。また、施設運営についても担当者と協議を行い、支障のないよう努めること。　　こと。また、施設運営についても担当者と協議を行い、支障のないよう努めること。　　こと。また、施設運営についても担当者と協議を行い、支障のないよう努めること。　　こと。また、施設運営についても担当者と協議を行い、支障のないよう努めること。

・　別添仮設計画図・配置図等により示された仮設計画を参考に、請負人にて構造、施工方法について十分検討の・　別添仮設計画図・配置図等により示された仮設計画を参考に、請負人にて構造、施工方法について十分検討の・　別添仮設計画図・配置図等により示された仮設計画を参考に、請負人にて構造、施工方法について十分検討の・　別添仮設計画図・配置図等により示された仮設計画を参考に、請負人にて構造、施工方法について十分検討の・　別添仮設計画図・配置図等により示された仮設計画を参考に、請負人にて構造、施工方法について十分検討の・　別添仮設計画図・配置図等により示された仮設計画を参考に、請負人にて構造、施工方法について十分検討の・　別添仮設計画図・配置図等により示された仮設計画を参考に、請負人にて構造、施工方法について十分検討の

　　うえ、関係法令に従い安全堅固に設置すること。　　うえ、関係法令に従い安全堅固に設置すること。　　うえ、関係法令に従い安全堅固に設置すること。　　うえ、関係法令に従い安全堅固に設置すること。　　うえ、関係法令に従い安全堅固に設置すること。　　うえ、関係法令に従い安全堅固に設置すること。　　うえ、関係法令に従い安全堅固に設置すること。

総括安全衛生総括安全衛生総括安全衛生総括安全衛生総括安全衛生総括安全衛生総括安全衛生 労働安全衛生法第３０条第２項の総括安全衛生管理義務者には、（※建築工事　・ 電気設備工事・ 機械設備工事）労働安全衛生法第３０条第２項の総括安全衛生管理義務者には、（※建築工事　・ 電気設備工事・ 機械設備工事）労働安全衛生法第３０条第２項の総括安全衛生管理義務者には、（※建築工事　・ 電気設備工事・ 機械設備工事）労働安全衛生法第３０条第２項の総括安全衛生管理義務者には、（※建築工事　・ 電気設備工事・ 機械設備工事）労働安全衛生法第３０条第２項の総括安全衛生管理義務者には、（※建築工事　・ 電気設備工事・ 機械設備工事）労働安全衛生法第３０条第２項の総括安全衛生管理義務者には、（※建築工事　・ 電気設備工事・ 機械設備工事）労働安全衛生法第３０条第２項の総括安全衛生管理義務者には、（※建築工事　・ 電気設備工事・ 機械設備工事）

の請負人を指名する。の請負人を指名する。の請負人を指名する。の請負人を指名する。の請負人を指名する。の請負人を指名する。の請負人を指名する。

20202020202020

管理義務者管理義務者管理義務者管理義務者管理義務者管理義務者管理義務者

シンナー等の保管シンナー等の保管シンナー等の保管シンナー等の保管シンナー等の保管シンナー等の保管シンナー等の保管 シンナー等については、工事現場に放置することなく、保管を厳重に行い盗難を防止するとともに、保管数量にシンナー等については、工事現場に放置することなく、保管を厳重に行い盗難を防止するとともに、保管数量にシンナー等については、工事現場に放置することなく、保管を厳重に行い盗難を防止するとともに、保管数量にシンナー等については、工事現場に放置することなく、保管を厳重に行い盗難を防止するとともに、保管数量にシンナー等については、工事現場に放置することなく、保管を厳重に行い盗難を防止するとともに、保管数量にシンナー等については、工事現場に放置することなく、保管を厳重に行い盗難を防止するとともに、保管数量にシンナー等については、工事現場に放置することなく、保管を厳重に行い盗難を防止するとともに、保管数量に

ついても、作業前、作業終了後の確認等確実な管理を行うものとする。ついても、作業前、作業終了後の確認等確実な管理を行うものとする。ついても、作業前、作業終了後の確認等確実な管理を行うものとする。ついても、作業前、作業終了後の確認等確実な管理を行うものとする。ついても、作業前、作業終了後の確認等確実な管理を行うものとする。ついても、作業前、作業終了後の確認等確実な管理を行うものとする。ついても、作業前、作業終了後の確認等確実な管理を行うものとする。

21212121212121

22222222222222 火気の管理火気の管理火気の管理火気の管理火気の管理火気の管理火気の管理

23232323232323 過積載防止の措置過積載防止の措置過積載防止の措置過積載防止の措置過積載防止の措置過積載防止の措置過積載防止の措置 請負人は過積載等の違法運行防止を図るため、道路交通法を遵守する旨を記載した施工計画書を提出すること。請負人は過積載等の違法運行防止を図るため、道路交通法を遵守する旨を記載した施工計画書を提出すること。請負人は過積載等の違法運行防止を図るため、道路交通法を遵守する旨を記載した施工計画書を提出すること。請負人は過積載等の違法運行防止を図るため、道路交通法を遵守する旨を記載した施工計画書を提出すること。請負人は過積載等の違法運行防止を図るため、道路交通法を遵守する旨を記載した施工計画書を提出すること。請負人は過積載等の違法運行防止を図るため、道路交通法を遵守する旨を記載した施工計画書を提出すること。請負人は過積載等の違法運行防止を図るため、道路交通法を遵守する旨を記載した施工計画書を提出すること。

24242424242424 騒音振動の防止騒音振動の防止騒音振動の防止騒音振動の防止騒音振動の防止騒音振動の防止騒音振動の防止 請負人は、「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成13年国土交通省告示第487号）」に基づき請負人は、「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成13年国土交通省告示第487号）」に基づき請負人は、「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成13年国土交通省告示第487号）」に基づき請負人は、「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成13年国土交通省告示第487号）」に基づき請負人は、「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成13年国土交通省告示第487号）」に基づき請負人は、「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成13年国土交通省告示第487号）」に基づき請負人は、「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成13年国土交通省告示第487号）」に基づき

指定された建設機械（'97ラベル）を使用すること。指定された建設機械（'97ラベル）を使用すること。指定された建設機械（'97ラベル）を使用すること。指定された建設機械（'97ラベル）を使用すること。指定された建設機械（'97ラベル）を使用すること。指定された建設機械（'97ラベル）を使用すること。指定された建設機械（'97ラベル）を使用すること。

請負人は、「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成13年国土交通省告示第487号）」に基づき請負人は、「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成13年国土交通省告示第487号）」に基づき請負人は、「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成13年国土交通省告示第487号）」に基づき請負人は、「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成13年国土交通省告示第487号）」に基づき請負人は、「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成13年国土交通省告示第487号）」に基づき請負人は、「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成13年国土交通省告示第487号）」に基づき請負人は、「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成13年国土交通省告示第487号）」に基づき

指定された建設機械（'97ラベル）を使用すること。指定された建設機械（'97ラベル）を使用すること。指定された建設機械（'97ラベル）を使用すること。指定された建設機械（'97ラベル）を使用すること。指定された建設機械（'97ラベル）を使用すること。指定された建設機械（'97ラベル）を使用すること。指定された建設機械（'97ラベル）を使用すること。

25252525252525

作成及び登録作成及び登録作成及び登録作成及び登録作成及び登録作成及び登録作成及び登録

工事実績情報の工事実績情報の工事実績情報の工事実績情報の工事実績情報の工事実績情報の工事実績情報の

受注者は工事の内容に応じた火災保険、建設工事保険等を工事目的物に付するものとする。受注者は工事の内容に応じた火災保険、建設工事保険等を工事目的物に付するものとする。受注者は工事の内容に応じた火災保険、建設工事保険等を工事目的物に付するものとする。受注者は工事の内容に応じた火災保険、建設工事保険等を工事目的物に付するものとする。受注者は工事の内容に応じた火災保険、建設工事保険等を工事目的物に付するものとする。受注者は工事の内容に応じた火災保険、建設工事保険等を工事目的物に付するものとする。受注者は工事の内容に応じた火災保険、建設工事保険等を工事目的物に付するものとする。

受注者は、工事請負代金５００万円以上の工事について、工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）入力受注者は、工事請負代金５００万円以上の工事について、工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）入力受注者は、工事請負代金５００万円以上の工事について、工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）入力受注者は、工事請負代金５００万円以上の工事について、工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）入力受注者は、工事請負代金５００万円以上の工事について、工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）入力受注者は、工事請負代金５００万円以上の工事について、工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）入力受注者は、工事請負代金５００万円以上の工事について、工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）入力

システムに基づき「登録のための確認のお願い」を作成し、監督職員の確認を受けた後、（一財）日本建設情報総合システムに基づき「登録のための確認のお願い」を作成し、監督職員の確認を受けた後、（一財）日本建設情報総合システムに基づき「登録のための確認のお願い」を作成し、監督職員の確認を受けた後、（一財）日本建設情報総合システムに基づき「登録のための確認のお願い」を作成し、監督職員の確認を受けた後、（一財）日本建設情報総合システムに基づき「登録のための確認のお願い」を作成し、監督職員の確認を受けた後、（一財）日本建設情報総合システムに基づき「登録のための確認のお願い」を作成し、監督職員の確認を受けた後、（一財）日本建設情報総合システムに基づき「登録のための確認のお願い」を作成し、監督職員の確認を受けた後、（一財）日本建設情報総合

センター(JACIC)に登録申請を行うこと。また、登録申請の期限は以下のとおりである。センター(JACIC)に登録申請を行うこと。また、登録申請の期限は以下のとおりである。センター(JACIC)に登録申請を行うこと。また、登録申請の期限は以下のとおりである。センター(JACIC)に登録申請を行うこと。また、登録申請の期限は以下のとおりである。センター(JACIC)に登録申請を行うこと。また、登録申請の期限は以下のとおりである。センター(JACIC)に登録申請を行うこと。また、登録申請の期限は以下のとおりである。センター(JACIC)に登録申請を行うこと。また、登録申請の期限は以下のとおりである。

（１）受注時登録データの提出期限は、契約締結後１０日(土、日、祝日、年末年始を除く)以内とする。（１）受注時登録データの提出期限は、契約締結後１０日(土、日、祝日、年末年始を除く)以内とする。（１）受注時登録データの提出期限は、契約締結後１０日(土、日、祝日、年末年始を除く)以内とする。（１）受注時登録データの提出期限は、契約締結後１０日(土、日、祝日、年末年始を除く)以内とする。（１）受注時登録データの提出期限は、契約締結後１０日(土、日、祝日、年末年始を除く)以内とする。（１）受注時登録データの提出期限は、契約締結後１０日(土、日、祝日、年末年始を除く)以内とする。（１）受注時登録データの提出期限は、契約締結後１０日(土、日、祝日、年末年始を除く)以内とする。

（２）完了時登録データの提出期限は、工事完了後１０日(土、日、祝日、年末年始を除く)以内とする。（２）完了時登録データの提出期限は、工事完了後１０日(土、日、祝日、年末年始を除く)以内とする。（２）完了時登録データの提出期限は、工事完了後１０日(土、日、祝日、年末年始を除く)以内とする。（２）完了時登録データの提出期限は、工事完了後１０日(土、日、祝日、年末年始を除く)以内とする。（２）完了時登録データの提出期限は、工事完了後１０日(土、日、祝日、年末年始を除く)以内とする。（２）完了時登録データの提出期限は、工事完了後１０日(土、日、祝日、年末年始を除く)以内とする。（２）完了時登録データの提出期限は、工事完了後１０日(土、日、祝日、年末年始を除く)以内とする。

（３）施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から１０日以内に（３）施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から１０日以内に（３）施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から１０日以内に（３）施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から１０日以内に（３）施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から１０日以内に（３）施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から１０日以内に（３）施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から１０日以内に

　　　変更データを提出しなければならない。　　　変更データを提出しなければならない。　　　変更データを提出しなければならない。　　　変更データを提出しなければならない。　　　変更データを提出しなければならない。　　　変更データを提出しなければならない。　　　変更データを提出しなければならない。

登録後は速やかにセンター発行の「登録内容確認書（工事実績）」を監督職員に提出すること。登録後は速やかにセンター発行の「登録内容確認書（工事実績）」を監督職員に提出すること。登録後は速やかにセンター発行の「登録内容確認書（工事実績）」を監督職員に提出すること。登録後は速やかにセンター発行の「登録内容確認書（工事実績）」を監督職員に提出すること。登録後は速やかにセンター発行の「登録内容確認書（工事実績）」を監督職員に提出すること。登録後は速やかにセンター発行の「登録内容確認書（工事実績）」を監督職員に提出すること。登録後は速やかにセンター発行の「登録内容確認書（工事実績）」を監督職員に提出すること。

(１)配置技術者の増員(１)配置技術者の増員(１)配置技術者の増員(１)配置技術者の増員(１)配置技術者の増員(１)配置技術者の増員(１)配置技術者の増員

建設工事等入札執行要領第１７条第１項ただし書きの規定に基づく基準に満たない価格で落札した場合に建設工事等入札執行要領第１７条第１項ただし書きの規定に基づく基準に満たない価格で落札した場合に建設工事等入札執行要領第１７条第１項ただし書きの規定に基づく基準に満たない価格で落札した場合に建設工事等入札執行要領第１７条第１項ただし書きの規定に基づく基準に満たない価格で落札した場合に建設工事等入札執行要領第１７条第１項ただし書きの規定に基づく基準に満たない価格で落札した場合に建設工事等入札執行要領第１７条第１項ただし書きの規定に基づく基準に満たない価格で落札した場合に建設工事等入札執行要領第１７条第１項ただし書きの規定に基づく基準に満たない価格で落札した場合に

おいて、監理（主任）技術者とは別に、入札公告に定める監理（主任）技術者の要件と同一の要件を満たすおいて、監理（主任）技術者とは別に、入札公告に定める監理（主任）技術者の要件と同一の要件を満たすおいて、監理（主任）技術者とは別に、入札公告に定める監理（主任）技術者の要件と同一の要件を満たすおいて、監理（主任）技術者とは別に、入札公告に定める監理（主任）技術者の要件と同一の要件を満たすおいて、監理（主任）技術者とは別に、入札公告に定める監理（主任）技術者の要件と同一の要件を満たすおいて、監理（主任）技術者とは別に、入札公告に定める監理（主任）技術者の要件と同一の要件を満たすおいて、監理（主任）技術者とは別に、入札公告に定める監理（主任）技術者の要件と同一の要件を満たす

技術者を専任で１名現場に配置しなければならない。技術者を専任で１名現場に配置しなければならない。技術者を専任で１名現場に配置しなければならない。技術者を専任で１名現場に配置しなければならない。技術者を専任で１名現場に配置しなければならない。技術者を専任で１名現場に配置しなければならない。技術者を専任で１名現場に配置しなければならない。

26262626262626 低入札価格調査低入札価格調査低入札価格調査低入札価格調査低入札価格調査低入札価格調査低入札価格調査

制度に基づく措置制度に基づく措置制度に基づく措置制度に基づく措置制度に基づく措置制度に基づく措置制度に基づく措置

なお、当該技術者は、監理（主任）技術者を補助し、監理（主任）技術者と同様の職務を行うものとする。なお、当該技術者は、監理（主任）技術者を補助し、監理（主任）技術者と同様の職務を行うものとする。なお、当該技術者は、監理（主任）技術者を補助し、監理（主任）技術者と同様の職務を行うものとする。なお、当該技術者は、監理（主任）技術者を補助し、監理（主任）技術者と同様の職務を行うものとする。なお、当該技術者は、監理（主任）技術者を補助し、監理（主任）技術者と同様の職務を行うものとする。なお、当該技術者は、監理（主任）技術者を補助し、監理（主任）技術者と同様の職務を行うものとする。なお、当該技術者は、監理（主任）技術者を補助し、監理（主任）技術者と同様の職務を行うものとする。

の方法により届け出ること。の方法により届け出ること。の方法により届け出ること。の方法により届け出ること。の方法により届け出ること。の方法により届け出ること。の方法により届け出ること。

また、当該技術者を求めることになった場合には、その指名その他必要な事項を監理（主任）技術者と同様また、当該技術者を求めることになった場合には、その指名その他必要な事項を監理（主任）技術者と同様また、当該技術者を求めることになった場合には、その指名その他必要な事項を監理（主任）技術者と同様また、当該技術者を求めることになった場合には、その指名その他必要な事項を監理（主任）技術者と同様また、当該技術者を求めることになった場合には、その指名その他必要な事項を監理（主任）技術者と同様また、当該技術者を求めることになった場合には、その指名その他必要な事項を監理（主任）技術者と同様また、当該技術者を求めることになった場合には、その指名その他必要な事項を監理（主任）技術者と同様

(２)施工体制台帳および施工計画書にかかる内容の説明(２)施工体制台帳および施工計画書にかかる内容の説明(２)施工体制台帳および施工計画書にかかる内容の説明(２)施工体制台帳および施工計画書にかかる内容の説明(２)施工体制台帳および施工計画書にかかる内容の説明(２)施工体制台帳および施工計画書にかかる内容の説明(２)施工体制台帳および施工計画書にかかる内容の説明

建設工事等入札執行要領第１７条第１項ただし書きの規定に基づく基準に満たない価格で落札した場合に建設工事等入札執行要領第１７条第１項ただし書きの規定に基づく基準に満たない価格で落札した場合に建設工事等入札執行要領第１７条第１項ただし書きの規定に基づく基準に満たない価格で落札した場合に建設工事等入札執行要領第１７条第１項ただし書きの規定に基づく基準に満たない価格で落札した場合に建設工事等入札執行要領第１７条第１項ただし書きの規定に基づく基準に満たない価格で落札した場合に建設工事等入札執行要領第１７条第１項ただし書きの規定に基づく基準に満たない価格で落札した場合に建設工事等入札執行要領第１７条第１項ただし書きの規定に基づく基準に満たない価格で落札した場合に

おいて、請負人は施工体制台帳および施工計画書の提出に際して、監督職員からその内容の説明を求めらおいて、請負人は施工体制台帳および施工計画書の提出に際して、監督職員からその内容の説明を求めらおいて、請負人は施工体制台帳および施工計画書の提出に際して、監督職員からその内容の説明を求めらおいて、請負人は施工体制台帳および施工計画書の提出に際して、監督職員からその内容の説明を求めらおいて、請負人は施工体制台帳および施工計画書の提出に際して、監督職員からその内容の説明を求めらおいて、請負人は施工体制台帳および施工計画書の提出に際して、監督職員からその内容の説明を求めらおいて、請負人は施工体制台帳および施工計画書の提出に際して、監督職員からその内容の説明を求めら

れたときは、応じなければならない。れたときは、応じなければならない。れたときは、応じなければならない。れたときは、応じなければならない。れたときは、応じなければならない。れたときは、応じなければならない。れたときは、応じなければならない。

(３)材料、下請負代金等の支払い状況等の説明(３)材料、下請負代金等の支払い状況等の説明(３)材料、下請負代金等の支払い状況等の説明(３)材料、下請負代金等の支払い状況等の説明(３)材料、下請負代金等の支払い状況等の説明(３)材料、下請負代金等の支払い状況等の説明(３)材料、下請負代金等の支払い状況等の説明

建設工事等入札執行要領第１７条第１項ただし書きの規定に基づく基準に満たない価格で落札した場合にお建設工事等入札執行要領第１７条第１項ただし書きの規定に基づく基準に満たない価格で落札した場合にお建設工事等入札執行要領第１７条第１項ただし書きの規定に基づく基準に満たない価格で落札した場合にお建設工事等入札執行要領第１７条第１項ただし書きの規定に基づく基準に満たない価格で落札した場合にお建設工事等入札執行要領第１７条第１項ただし書きの規定に基づく基準に満たない価格で落札した場合にお建設工事等入札執行要領第１７条第１項ただし書きの規定に基づく基準に満たない価格で落札した場合にお建設工事等入札執行要領第１７条第１項ただし書きの規定に基づく基準に満たない価格で落札した場合にお

いて、毎月の下請負代金の支払い状況が確認できる資料を履行報告に追加して提出すること。いて、毎月の下請負代金の支払い状況が確認できる資料を履行報告に追加して提出すること。いて、毎月の下請負代金の支払い状況が確認できる資料を履行報告に追加して提出すること。いて、毎月の下請負代金の支払い状況が確認できる資料を履行報告に追加して提出すること。いて、毎月の下請負代金の支払い状況が確認できる資料を履行報告に追加して提出すること。いて、毎月の下請負代金の支払い状況が確認できる資料を履行報告に追加して提出すること。いて、毎月の下請負代金の支払い状況が確認できる資料を履行報告に追加して提出すること。

また、監督職員から材料費、労務費、下請負代金、その他経費（以下「経費等」という。）また、監督職員から材料費、労務費、下請負代金、その他経費（以下「経費等」という。）また、監督職員から材料費、労務費、下請負代金、その他経費（以下「経費等」という。）また、監督職員から材料費、労務費、下請負代金、その他経費（以下「経費等」という。）また、監督職員から材料費、労務費、下請負代金、その他経費（以下「経費等」という。）また、監督職員から材料費、労務費、下請負代金、その他経費（以下「経費等」という。）また、監督職員から材料費、労務費、下請負代金、その他経費（以下「経費等」という。）

の支払いの状況について説明を求められた場合は、これまでに要した経費等の支払いを確認できる資料の支払いの状況について説明を求められた場合は、これまでに要した経費等の支払いを確認できる資料の支払いの状況について説明を求められた場合は、これまでに要した経費等の支払いを確認できる資料の支払いの状況について説明を求められた場合は、これまでに要した経費等の支払いを確認できる資料の支払いの状況について説明を求められた場合は、これまでに要した経費等の支払いを確認できる資料の支払いの状況について説明を求められた場合は、これまでに要した経費等の支払いを確認できる資料の支払いの状況について説明を求められた場合は、これまでに要した経費等の支払いを確認できる資料

ならびに今後必要とする経費等とこれにかかる資金の調達方法の資料を提示するとともに、それらの内容ならびに今後必要とする経費等とこれにかかる資金の調達方法の資料を提示するとともに、それらの内容ならびに今後必要とする経費等とこれにかかる資金の調達方法の資料を提示するとともに、それらの内容ならびに今後必要とする経費等とこれにかかる資金の調達方法の資料を提示するとともに、それらの内容ならびに今後必要とする経費等とこれにかかる資金の調達方法の資料を提示するとともに、それらの内容ならびに今後必要とする経費等とこれにかかる資金の調達方法の資料を提示するとともに、それらの内容ならびに今後必要とする経費等とこれにかかる資金の調達方法の資料を提示するとともに、それらの内容

について説明を求められた場合は、応じなければならない。について説明を求められた場合は、応じなければならない。について説明を求められた場合は、応じなければならない。について説明を求められた場合は、応じなければならない。について説明を求められた場合は、応じなければならない。について説明を求められた場合は、応じなければならない。について説明を求められた場合は、応じなければならない。

(４)工事コスト調査への協力(４)工事コスト調査への協力(４)工事コスト調査への協力(４)工事コスト調査への協力(４)工事コスト調査への協力(４)工事コスト調査への協力(４)工事コスト調査への協力

請負人は、建設工事等入札執行要領第１７条第１項ただし書きの規定に基づく基準に満たない価格で落札請負人は、建設工事等入札執行要領第１７条第１項ただし書きの規定に基づく基準に満たない価格で落札請負人は、建設工事等入札執行要領第１７条第１項ただし書きの規定に基づく基準に満たない価格で落札請負人は、建設工事等入札執行要領第１７条第１項ただし書きの規定に基づく基準に満たない価格で落札請負人は、建設工事等入札執行要領第１７条第１項ただし書きの規定に基づく基準に満たない価格で落札請負人は、建設工事等入札執行要領第１７条第１項ただし書きの規定に基づく基準に満たない価格で落札請負人は、建設工事等入札執行要領第１７条第１項ただし書きの規定に基づく基準に満たない価格で落札

した場合においては、工事コスト調査に協力しなければならない。した場合においては、工事コスト調査に協力しなければならない。した場合においては、工事コスト調査に協力しなければならない。した場合においては、工事コスト調査に協力しなければならない。した場合においては、工事コスト調査に協力しなければならない。した場合においては、工事コスト調査に協力しなければならない。した場合においては、工事コスト調査に協力しなければならない。

(概要は県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.pref.shiga.jp/h/d-kanri/kensetsu_low/index.htmlを参照のこと)(概要は県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.pref.shiga.jp/h/d-kanri/kensetsu_low/index.htmlを参照のこと)(概要は県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.pref.shiga.jp/h/d-kanri/kensetsu_low/index.htmlを参照のこと)(概要は県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.pref.shiga.jp/h/d-kanri/kensetsu_low/index.htmlを参照のこと)(概要は県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.pref.shiga.jp/h/d-kanri/kensetsu_low/index.htmlを参照のこと)(概要は県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.pref.shiga.jp/h/d-kanri/kensetsu_low/index.htmlを参照のこと)(概要は県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.pref.shiga.jp/h/d-kanri/kensetsu_low/index.htmlを参照のこと)

・元請者は、下請者の協力を得て、間接工事費等諸経費動向調査票(建築工事においては共通費実態調査票)・元請者は、下請者の協力を得て、間接工事費等諸経費動向調査票(建築工事においては共通費実態調査票)・元請者は、下請者の協力を得て、間接工事費等諸経費動向調査票(建築工事においては共通費実態調査票)・元請者は、下請者の協力を得て、間接工事費等諸経費動向調査票(建築工事においては共通費実態調査票)・元請者は、下請者の協力を得て、間接工事費等諸経費動向調査票(建築工事においては共通費実態調査票)・元請者は、下請者の協力を得て、間接工事費等諸経費動向調査票(建築工事においては共通費実態調査票)・元請者は、下請者の協力を得て、間接工事費等諸経費動向調査票(建築工事においては共通費実態調査票)

の作成を行い、完了届提出後１週間以内に発注者に提出するものとする。なお、調査票等については、の作成を行い、完了届提出後１週間以内に発注者に提出するものとする。なお、調査票等については、の作成を行い、完了届提出後１週間以内に発注者に提出するものとする。なお、調査票等については、の作成を行い、完了届提出後１週間以内に発注者に提出するものとする。なお、調査票等については、の作成を行い、完了届提出後１週間以内に発注者に提出するものとする。なお、調査票等については、の作成を行い、完了届提出後１週間以内に発注者に提出するものとする。なお、調査票等については、の作成を行い、完了届提出後１週間以内に発注者に提出するものとする。なお、調査票等については、

別途、監督職員から指示するものとする。別途、監督職員から指示するものとする。別途、監督職員から指示するものとする。別途、監督職員から指示するものとする。別途、監督職員から指示するものとする。別途、監督職員から指示するものとする。別途、監督職員から指示するものとする。

・請負人は、間接工事費等諸経費動向調査票等について、費用の内訳についてヒアリング調査に・請負人は、間接工事費等諸経費動向調査票等について、費用の内訳についてヒアリング調査に・請負人は、間接工事費等諸経費動向調査票等について、費用の内訳についてヒアリング調査に・請負人は、間接工事費等諸経費動向調査票等について、費用の内訳についてヒアリング調査に・請負人は、間接工事費等諸経費動向調査票等について、費用の内訳についてヒアリング調査に・請負人は、間接工事費等諸経費動向調査票等について、費用の内訳についてヒアリング調査に・請負人は、間接工事費等諸経費動向調査票等について、費用の内訳についてヒアリング調査に

応じるものとする。この場合において、元請者は、下請者についてもﾋｱﾘﾝｸﾞに参加させるものとする。応じるものとする。この場合において、元請者は、下請者についてもﾋｱﾘﾝｸﾞに参加させるものとする。応じるものとする。この場合において、元請者は、下請者についてもﾋｱﾘﾝｸﾞに参加させるものとする。応じるものとする。この場合において、元請者は、下請者についてもﾋｱﾘﾝｸﾞに参加させるものとする。応じるものとする。この場合において、元請者は、下請者についてもﾋｱﾘﾝｸﾞに参加させるものとする。応じるものとする。この場合において、元請者は、下請者についてもﾋｱﾘﾝｸﾞに参加させるものとする。応じるものとする。この場合において、元請者は、下請者についてもﾋｱﾘﾝｸﾞに参加させるものとする。

27272727272727 契約後ＶＥ方式に契約後ＶＥ方式に契約後ＶＥ方式に契約後ＶＥ方式に契約後ＶＥ方式に契約後ＶＥ方式に契約後ＶＥ方式に

関する特記事項関する特記事項関する特記事項関する特記事項関する特記事項関する特記事項関する特記事項

　　　　則として変更しないものとする。ただし、双方の責に帰することができない事由（不可抗力や、予測する　　　　則として変更しないものとする。ただし、双方の責に帰することができない事由（不可抗力や、予測する　　　　則として変更しないものとする。ただし、双方の責に帰することができない事由（不可抗力や、予測する　　　　則として変更しないものとする。ただし、双方の責に帰することができない事由（不可抗力や、予測する　　　　則として変更しないものとする。ただし、双方の責に帰することができない事由（不可抗力や、予測する　　　　則として変更しないものとする。ただし、双方の責に帰することができない事由（不可抗力や、予測する　　　　則として変更しないものとする。ただし、双方の責に帰することができない事由（不可抗力や、予測する

　　　　ことが不可能な事由等）により、工事の続行が不可能、または著しく工事低減額が減少した場合において　　　　ことが不可能な事由等）により、工事の続行が不可能、または著しく工事低減額が減少した場合において　　　　ことが不可能な事由等）により、工事の続行が不可能、または著しく工事低減額が減少した場合において　　　　ことが不可能な事由等）により、工事の続行が不可能、または著しく工事低減額が減少した場合において　　　　ことが不可能な事由等）により、工事の続行が不可能、または著しく工事低減額が減少した場合において　　　　ことが不可能な事由等）により、工事の続行が不可能、または著しく工事低減額が減少した場合において　　　　ことが不可能な事由等）により、工事の続行が不可能、または著しく工事低減額が減少した場合において

　　　　は、甲乙協議して変更できるものとする。　　　　は、甲乙協議して変更できるものとする。　　　　は、甲乙協議して変更できるものとする。　　　　は、甲乙協議して変更できるものとする。　　　　は、甲乙協議して変更できるものとする。　　　　は、甲乙協議して変更できるものとする。　　　　は、甲乙協議して変更できるものとする。

１．定義１．定義１．定義１．定義１．定義１．定義１．定義

ＶＥ提案とは、契約書第１９条の２の規定に基づき、設計図書に定める工事目的物の機能、性能を低下さＶＥ提案とは、契約書第１９条の２の規定に基づき、設計図書に定める工事目的物の機能、性能を低下さＶＥ提案とは、契約書第１９条の２の規定に基づき、設計図書に定める工事目的物の機能、性能を低下さＶＥ提案とは、契約書第１９条の２の規定に基づき、設計図書に定める工事目的物の機能、性能を低下さＶＥ提案とは、契約書第１９条の２の規定に基づき、設計図書に定める工事目的物の機能、性能を低下さＶＥ提案とは、契約書第１９条の２の規定に基づき、設計図書に定める工事目的物の機能、性能を低下さＶＥ提案とは、契約書第１９条の２の規定に基づき、設計図書に定める工事目的物の機能、性能を低下さ

せることなく請負代金額の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、請負人（以下せることなく請負代金額の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、請負人（以下せることなく請負代金額の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、請負人（以下せることなく請負代金額の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、請負人（以下せることなく請負代金額の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、請負人（以下せることなく請負代金額の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、請負人（以下せることなく請負代金額の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、請負人（以下

「乙」という。）が発注者（以下「甲」という。）に行う提案のことをいう。「乙」という。）が発注者（以下「甲」という。）に行う提案のことをいう。「乙」という。）が発注者（以下「甲」という。）に行う提案のことをいう。「乙」という。）が発注者（以下「甲」という。）に行う提案のことをいう。「乙」という。）が発注者（以下「甲」という。）に行う提案のことをいう。「乙」という。）が発注者（以下「甲」という。）に行う提案のことをいう。「乙」という。）が発注者（以下「甲」という。）に行う提案のことをいう。

  （１）乙がＶＥ提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料および施工方法等に係る  （１）乙がＶＥ提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料および施工方法等に係る  （１）乙がＶＥ提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料および施工方法等に係る  （１）乙がＶＥ提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料および施工方法等に係る  （１）乙がＶＥ提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料および施工方法等に係る  （１）乙がＶＥ提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料および施工方法等に係る  （１）乙がＶＥ提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料および施工方法等に係る

　　　　変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。　　　　変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。　　　　変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。　　　　変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。　　　　変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。　　　　変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。　　　　変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。

  （２）以下の提案は、ＶＥ提案の範囲に含めないものとする。  （２）以下の提案は、ＶＥ提案の範囲に含めないものとする。  （２）以下の提案は、ＶＥ提案の範囲に含めないものとする。  （２）以下の提案は、ＶＥ提案の範囲に含めないものとする。  （２）以下の提案は、ＶＥ提案の範囲に含めないものとする。  （２）以下の提案は、ＶＥ提案の範囲に含めないものとする。  （２）以下の提案は、ＶＥ提案の範囲に含めないものとする。

        ①施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴うもの。        ①施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴うもの。        ①施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴うもの。        ①施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴うもの。        ①施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴うもの。        ①施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴うもの。        ①施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴うもの。

　      ②契約書第１８条にもとづき条件変更が確認された後の提案。　      ②契約書第１８条にもとづき条件変更が確認された後の提案。　      ②契約書第１８条にもとづき条件変更が確認された後の提案。　      ②契約書第１８条にもとづき条件変更が確認された後の提案。　      ②契約書第１８条にもとづき条件変更が確認された後の提案。　      ②契約書第１８条にもとづき条件変更が確認された後の提案。　      ②契約書第１８条にもとづき条件変更が確認された後の提案。

３．ＶＥ提案書の提出３．ＶＥ提案書の提出３．ＶＥ提案書の提出３．ＶＥ提案書の提出３．ＶＥ提案書の提出３．ＶＥ提案書の提出３．ＶＥ提案書の提出

２．提案の範囲２．提案の範囲２．提案の範囲２．提案の範囲２．提案の範囲２．提案の範囲２．提案の範囲

  （１）乙はＶＥ提案を行う場合は、次に掲げる事項をＶＥ提案書（様式１～４）に記載し、甲に提出しなけ  （１）乙はＶＥ提案を行う場合は、次に掲げる事項をＶＥ提案書（様式１～４）に記載し、甲に提出しなけ  （１）乙はＶＥ提案を行う場合は、次に掲げる事項をＶＥ提案書（様式１～４）に記載し、甲に提出しなけ  （１）乙はＶＥ提案を行う場合は、次に掲げる事項をＶＥ提案書（様式１～４）に記載し、甲に提出しなけ  （１）乙はＶＥ提案を行う場合は、次に掲げる事項をＶＥ提案書（様式１～４）に記載し、甲に提出しなけ  （１）乙はＶＥ提案を行う場合は、次に掲げる事項をＶＥ提案書（様式１～４）に記載し、甲に提出しなけ  （１）乙はＶＥ提案を行う場合は、次に掲げる事項をＶＥ提案書（様式１～４）に記載し、甲に提出しなけ

　　　　ればならない。　　　　ればならない。　　　　ればならない。　　　　ればならない。　　　　ればならない。　　　　ればならない。　　　　ればならない。

        ①設計図書に定める内容とＶＥ提案の内容の対比および提案理由。        ①設計図書に定める内容とＶＥ提案の内容の対比および提案理由。        ①設計図書に定める内容とＶＥ提案の内容の対比および提案理由。        ①設計図書に定める内容とＶＥ提案の内容の対比および提案理由。        ①設計図書に定める内容とＶＥ提案の内容の対比および提案理由。        ①設計図書に定める内容とＶＥ提案の内容の対比および提案理由。        ①設計図書に定める内容とＶＥ提案の内容の対比および提案理由。

        ②ＶＥ提案の実施方法に関する事項。（当該提案に係る施工条件等を含む）        ②ＶＥ提案の実施方法に関する事項。（当該提案に係る施工条件等を含む）        ②ＶＥ提案の実施方法に関する事項。（当該提案に係る施工条件等を含む）        ②ＶＥ提案の実施方法に関する事項。（当該提案に係る施工条件等を含む）        ②ＶＥ提案の実施方法に関する事項。（当該提案に係る施工条件等を含む）        ②ＶＥ提案の実施方法に関する事項。（当該提案に係る施工条件等を含む）        ②ＶＥ提案の実施方法に関する事項。（当該提案に係る施工条件等を含む）

        ③ＶＥ提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額および算出根拠。        ③ＶＥ提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額および算出根拠。        ③ＶＥ提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額および算出根拠。        ③ＶＥ提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額および算出根拠。        ③ＶＥ提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額および算出根拠。        ③ＶＥ提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額および算出根拠。        ③ＶＥ提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額および算出根拠。

        ④甲が別途発注する関連工事がある場合は、それとの関係。        ④甲が別途発注する関連工事がある場合は、それとの関係。        ④甲が別途発注する関連工事がある場合は、それとの関係。        ④甲が別途発注する関連工事がある場合は、それとの関係。        ④甲が別途発注する関連工事がある場合は、それとの関係。        ④甲が別途発注する関連工事がある場合は、それとの関係。        ④甲が別途発注する関連工事がある場合は、それとの関係。

        ⑤工業所有権等の排他的権利を含むＶＥ提案である場合、その取扱いに関する事項。        ⑤工業所有権等の排他的権利を含むＶＥ提案である場合、その取扱いに関する事項。        ⑤工業所有権等の排他的権利を含むＶＥ提案である場合、その取扱いに関する事項。        ⑤工業所有権等の排他的権利を含むＶＥ提案である場合、その取扱いに関する事項。        ⑤工業所有権等の排他的権利を含むＶＥ提案である場合、その取扱いに関する事項。        ⑤工業所有権等の排他的権利を含むＶＥ提案である場合、その取扱いに関する事項。        ⑤工業所有権等の排他的権利を含むＶＥ提案である場合、その取扱いに関する事項。

　　　　⑥その他ＶＥ提案が採用された場合に留意すべき事項。　　　　⑥その他ＶＥ提案が採用された場合に留意すべき事項。　　　　⑥その他ＶＥ提案が採用された場合に留意すべき事項。　　　　⑥その他ＶＥ提案が採用された場合に留意すべき事項。　　　　⑥その他ＶＥ提案が採用された場合に留意すべき事項。　　　　⑥その他ＶＥ提案が採用された場合に留意すべき事項。　　　　⑥その他ＶＥ提案が採用された場合に留意すべき事項。

  （２）甲は、提出されたＶＥ提案書に関する追加資料、図書その他の書類の提出を乙に求めることができる。  （２）甲は、提出されたＶＥ提案書に関する追加資料、図書その他の書類の提出を乙に求めることができる。  （２）甲は、提出されたＶＥ提案書に関する追加資料、図書その他の書類の提出を乙に求めることができる。  （２）甲は、提出されたＶＥ提案書に関する追加資料、図書その他の書類の提出を乙に求めることができる。  （２）甲は、提出されたＶＥ提案書に関する追加資料、図書その他の書類の提出を乙に求めることができる。  （２）甲は、提出されたＶＥ提案書に関する追加資料、図書その他の書類の提出を乙に求めることができる。  （２）甲は、提出されたＶＥ提案書に関する追加資料、図書その他の書類の提出を乙に求めることができる。

  （３）乙は、ＶＥ提案を契約の締結日より、当該ＶＥ提案に係る部分の施工に着手する３５日前までに提出  （３）乙は、ＶＥ提案を契約の締結日より、当該ＶＥ提案に係る部分の施工に着手する３５日前までに提出  （３）乙は、ＶＥ提案を契約の締結日より、当該ＶＥ提案に係る部分の施工に着手する３５日前までに提出  （３）乙は、ＶＥ提案を契約の締結日より、当該ＶＥ提案に係る部分の施工に着手する３５日前までに提出  （３）乙は、ＶＥ提案を契約の締結日より、当該ＶＥ提案に係る部分の施工に着手する３５日前までに提出  （３）乙は、ＶＥ提案を契約の締結日より、当該ＶＥ提案に係る部分の施工に着手する３５日前までに提出  （３）乙は、ＶＥ提案を契約の締結日より、当該ＶＥ提案に係る部分の施工に着手する３５日前までに提出

　　　　できるものとする。　　　　できるものとする。　　　　できるものとする。　　　　できるものとする。　　　　できるものとする。　　　　できるものとする。　　　　できるものとする。

  （４）ＶＥ提案の提出にかかる費用は、乙の負担とする。  （４）ＶＥ提案の提出にかかる費用は、乙の負担とする。  （４）ＶＥ提案の提出にかかる費用は、乙の負担とする。  （４）ＶＥ提案の提出にかかる費用は、乙の負担とする。  （４）ＶＥ提案の提出にかかる費用は、乙の負担とする。  （４）ＶＥ提案の提出にかかる費用は、乙の負担とする。  （４）ＶＥ提案の提出にかかる費用は、乙の負担とする。

４．ＶＥ提案の審査４．ＶＥ提案の審査４．ＶＥ提案の審査４．ＶＥ提案の審査４．ＶＥ提案の審査４．ＶＥ提案の審査４．ＶＥ提案の審査

ＶＥ提案の審査は、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性等を評価する。ＶＥ提案の審査は、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性等を評価する。ＶＥ提案の審査は、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性等を評価する。ＶＥ提案の審査は、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性等を評価する。ＶＥ提案の審査は、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性等を評価する。ＶＥ提案の審査は、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性等を評価する。ＶＥ提案の審査は、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性等を評価する。

５．ＶＥ提案の採否等５．ＶＥ提案の採否等５．ＶＥ提案の採否等５．ＶＥ提案の採否等５．ＶＥ提案の採否等５．ＶＥ提案の採否等５．ＶＥ提案の採否等

  （１）甲は、ＶＥ提案の採否について、ＶＥ提案の受領後１４日以内に書面により通知するものとする。  （１）甲は、ＶＥ提案の採否について、ＶＥ提案の受領後１４日以内に書面により通知するものとする。  （１）甲は、ＶＥ提案の採否について、ＶＥ提案の受領後１４日以内に書面により通知するものとする。  （１）甲は、ＶＥ提案の採否について、ＶＥ提案の受領後１４日以内に書面により通知するものとする。  （１）甲は、ＶＥ提案の採否について、ＶＥ提案の受領後１４日以内に書面により通知するものとする。  （１）甲は、ＶＥ提案の採否について、ＶＥ提案の受領後１４日以内に書面により通知するものとする。  （１）甲は、ＶＥ提案の採否について、ＶＥ提案の受領後１４日以内に書面により通知するものとする。

　　　　ただし、乙の同意を得たうえでこの期間を延長することができるものとする。　　　　ただし、乙の同意を得たうえでこの期間を延長することができるものとする。　　　　ただし、乙の同意を得たうえでこの期間を延長することができるものとする。　　　　ただし、乙の同意を得たうえでこの期間を延長することができるものとする。　　　　ただし、乙の同意を得たうえでこの期間を延長することができるものとする。　　　　ただし、乙の同意を得たうえでこの期間を延長することができるものとする。　　　　ただし、乙の同意を得たうえでこの期間を延長することができるものとする。

  （２）提出されたＶＥ提案が適正と認められなかった場合の通知は、その理由を付して行うものとする。  （２）提出されたＶＥ提案が適正と認められなかった場合の通知は、その理由を付して行うものとする。  （２）提出されたＶＥ提案が適正と認められなかった場合の通知は、その理由を付して行うものとする。  （２）提出されたＶＥ提案が適正と認められなかった場合の通知は、その理由を付して行うものとする。  （２）提出されたＶＥ提案が適正と認められなかった場合の通知は、その理由を付して行うものとする。  （２）提出されたＶＥ提案が適正と認められなかった場合の通知は、その理由を付して行うものとする。  （２）提出されたＶＥ提案が適正と認められなかった場合の通知は、その理由を付して行うものとする。

  （３）甲は、ＶＥ提案による設計図書の変更を行う場合は、契約書第１９条の２の規定に基づくものとする。  （３）甲は、ＶＥ提案による設計図書の変更を行う場合は、契約書第１９条の２の規定に基づくものとする。  （３）甲は、ＶＥ提案による設計図書の変更を行う場合は、契約書第１９条の２の規定に基づくものとする。  （３）甲は、ＶＥ提案による設計図書の変更を行う場合は、契約書第１９条の２の規定に基づくものとする。  （３）甲は、ＶＥ提案による設計図書の変更を行う場合は、契約書第１９条の２の規定に基づくものとする。  （３）甲は、ＶＥ提案による設計図書の変更を行う場合は、契約書第１９条の２の規定に基づくものとする。  （３）甲は、ＶＥ提案による設計図書の変更を行う場合は、契約書第１９条の２の規定に基づくものとする。

  （４）甲は、ＶＥ提案による設計図書の変更を行う場合は、契約書第２４条の規定により請負代金額の変更  （４）甲は、ＶＥ提案による設計図書の変更を行う場合は、契約書第２４条の規定により請負代金額の変更  （４）甲は、ＶＥ提案による設計図書の変更を行う場合は、契約書第２４条の規定により請負代金額の変更  （４）甲は、ＶＥ提案による設計図書の変更を行う場合は、契約書第２４条の規定により請負代金額の変更  （４）甲は、ＶＥ提案による設計図書の変更を行う場合は、契約書第２４条の規定により請負代金額の変更  （４）甲は、ＶＥ提案による設計図書の変更を行う場合は、契約書第２４条の規定により請負代金額の変更  （４）甲は、ＶＥ提案による設計図書の変更を行う場合は、契約書第２４条の規定により請負代金額の変更

　　　　を行うものとする。　　　　を行うものとする。　　　　を行うものとする。　　　　を行うものとする。　　　　を行うものとする。　　　　を行うものとする。　　　　を行うものとする。

  （５）前項の変更を行う場合においては、ＶＥ提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5  （５）前項の変更を行う場合においては、ＶＥ提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5  （５）前項の変更を行う場合においては、ＶＥ提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5  （５）前項の変更を行う場合においては、ＶＥ提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5  （５）前項の変更を行う場合においては、ＶＥ提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5  （５）前項の変更を行う場合においては、ＶＥ提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5  （５）前項の変更を行う場合においては、ＶＥ提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5

　　　　に相当する金額（以下「ＶＥ管理費」という。）を削減しないものとする。　　　　に相当する金額（以下「ＶＥ管理費」という。）を削減しないものとする。　　　　に相当する金額（以下「ＶＥ管理費」という。）を削減しないものとする。　　　　に相当する金額（以下「ＶＥ管理費」という。）を削減しないものとする。　　　　に相当する金額（以下「ＶＥ管理費」という。）を削減しないものとする。　　　　に相当する金額（以下「ＶＥ管理費」という。）を削減しないものとする。　　　　に相当する金額（以下「ＶＥ管理費」という。）を削減しないものとする。

  （６）ＶＥ提案が適正と認められた後、契約書第１８条の条件変更が生じた場合において、甲  （６）ＶＥ提案が適正と認められた後、契約書第１８条の条件変更が生じた場合において、甲  （６）ＶＥ提案が適正と認められた後、契約書第１８条の条件変更が生じた場合において、甲  （６）ＶＥ提案が適正と認められた後、契約書第１８条の条件変更が生じた場合において、甲  （６）ＶＥ提案が適正と認められた後、契約書第１８条の条件変更が生じた場合において、甲  （６）ＶＥ提案が適正と認められた後、契約書第１８条の条件変更が生じた場合において、甲  （６）ＶＥ提案が適正と認められた後、契約書第１８条の条件変更が生じた場合において、甲

　　　　がＶＥ提案に対する変更案を求めた場合、乙はこれに応じるものとする。　　　　がＶＥ提案に対する変更案を求めた場合、乙はこれに応じるものとする。　　　　がＶＥ提案に対する変更案を求めた場合、乙はこれに応じるものとする。　　　　がＶＥ提案に対する変更案を求めた場合、乙はこれに応じるものとする。　　　　がＶＥ提案に対する変更案を求めた場合、乙はこれに応じるものとする。　　　　がＶＥ提案に対する変更案を求めた場合、乙はこれに応じるものとする。　　　　がＶＥ提案に対する変更案を求めた場合、乙はこれに応じるものとする。

  （７）ＶＥ提案が適正と認められた後、契約書第１８条の条件変更が生じた場合、ＶＥ管理費については原  （７）ＶＥ提案が適正と認められた後、契約書第１８条の条件変更が生じた場合、ＶＥ管理費については原  （７）ＶＥ提案が適正と認められた後、契約書第１８条の条件変更が生じた場合、ＶＥ管理費については原  （７）ＶＥ提案が適正と認められた後、契約書第１８条の条件変更が生じた場合、ＶＥ管理費については原  （７）ＶＥ提案が適正と認められた後、契約書第１８条の条件変更が生じた場合、ＶＥ管理費については原  （７）ＶＥ提案が適正と認められた後、契約書第１８条の条件変更が生じた場合、ＶＥ管理費については原  （７）ＶＥ提案が適正と認められた後、契約書第１８条の条件変更が生じた場合、ＶＥ管理費については原

　　て無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りではない。　　て無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りではない。　　て無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りではない。　　て無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りではない。　　て無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りではない。　　て無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りではない。　　て無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りではない。

28282828282828 総合評価方式に関総合評価方式に関総合評価方式に関総合評価方式に関総合評価方式に関総合評価方式に関総合評価方式に関

する特記事項する特記事項する特記事項する特記事項する特記事項する特記事項する特記事項

１．１．１．１．１．１．１．

２．２．２．２．２．２．２． 技術提案内容の施工計画書への反映技術提案内容の施工計画書への反映技術提案内容の施工計画書への反映技術提案内容の施工計画書への反映技術提案内容の施工計画書への反映技術提案内容の施工計画書への反映技術提案内容の施工計画書への反映

競争参加資格の確認申請時の技術提案内容の担保競争参加資格の確認申請時の技術提案内容の担保競争参加資格の確認申請時の技術提案内容の担保競争参加資格の確認申請時の技術提案内容の担保競争参加資格の確認申請時の技術提案内容の担保競争参加資格の確認申請時の技術提案内容の担保競争参加資格の確認申請時の技術提案内容の担保

３．３．３．３．３．３．３． 配置技術者等配置技術者等配置技術者等配置技術者等配置技術者等配置技術者等配置技術者等

４．４．４．４．４．４．４． 履行の確認方法履行の確認方法履行の確認方法履行の確認方法履行の確認方法履行の確認方法履行の確認方法

７．責任の所在７．責任の所在７．責任の所在７．責任の所在７．責任の所在７．責任の所在７．責任の所在

  　発注者がＶＥ提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、ＶＥ提案を行った請負人  　発注者がＶＥ提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、ＶＥ提案を行った請負人  　発注者がＶＥ提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、ＶＥ提案を行った請負人  　発注者がＶＥ提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、ＶＥ提案を行った請負人  　発注者がＶＥ提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、ＶＥ提案を行った請負人  　発注者がＶＥ提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、ＶＥ提案を行った請負人  　発注者がＶＥ提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、ＶＥ提案を行った請負人

　　の責任が否定されるものではない。　　の責任が否定されるものではない。　　の責任が否定されるものではない。　　の責任が否定されるものではない。　　の責任が否定されるものではない。　　の責任が否定されるものではない。　　の責任が否定されるものではない。

施工計画書の取り扱いは標仕のとおりであるが、請負人は技術提案書の内容を満足する施工計画書を監督職施工計画書の取り扱いは標仕のとおりであるが、請負人は技術提案書の内容を満足する施工計画書を監督職施工計画書の取り扱いは標仕のとおりであるが、請負人は技術提案書の内容を満足する施工計画書を監督職施工計画書の取り扱いは標仕のとおりであるが、請負人は技術提案書の内容を満足する施工計画書を監督職施工計画書の取り扱いは標仕のとおりであるが、請負人は技術提案書の内容を満足する施工計画書を監督職施工計画書の取り扱いは標仕のとおりであるが、請負人は技術提案書の内容を満足する施工計画書を監督職施工計画書の取り扱いは標仕のとおりであるが、請負人は技術提案書の内容を満足する施工計画書を監督職

請負人は、競争参加資格の確認申請時に提出した施工計画等に関する技術提案書（以下、「技術提案書」と請負人は、競争参加資格の確認申請時に提出した施工計画等に関する技術提案書（以下、「技術提案書」と請負人は、競争参加資格の確認申請時に提出した施工計画等に関する技術提案書（以下、「技術提案書」と請負人は、競争参加資格の確認申請時に提出した施工計画等に関する技術提案書（以下、「技術提案書」と請負人は、競争参加資格の確認申請時に提出した施工計画等に関する技術提案書（以下、「技術提案書」と請負人は、競争参加資格の確認申請時に提出した施工計画等に関する技術提案書（以下、「技術提案書」と請負人は、競争参加資格の確認申請時に提出した施工計画等に関する技術提案書（以下、「技術提案書」と

いう。）に基づき、工事を履行しなければならない。いう。）に基づき、工事を履行しなければならない。いう。）に基づき、工事を履行しなければならない。いう。）に基づき、工事を履行しなければならない。いう。）に基づき、工事を履行しなければならない。いう。）に基づき、工事を履行しなければならない。いう。）に基づき、工事を履行しなければならない。

員に提出しなければならない。なお、施工計画書において、技術提案書の内容を一覧できる様式に整理する員に提出しなければならない。なお、施工計画書において、技術提案書の内容を一覧できる様式に整理する員に提出しなければならない。なお、施工計画書において、技術提案書の内容を一覧できる様式に整理する員に提出しなければならない。なお、施工計画書において、技術提案書の内容を一覧できる様式に整理する員に提出しなければならない。なお、施工計画書において、技術提案書の内容を一覧できる様式に整理する員に提出しなければならない。なお、施工計画書において、技術提案書の内容を一覧できる様式に整理する員に提出しなければならない。なお、施工計画書において、技術提案書の内容を一覧できる様式に整理する

こと。また、提案事項ごとに具体的な実施方法、履行の確認方法および確認時期について、監督職員の承諾こと。また、提案事項ごとに具体的な実施方法、履行の確認方法および確認時期について、監督職員の承諾こと。また、提案事項ごとに具体的な実施方法、履行の確認方法および確認時期について、監督職員の承諾こと。また、提案事項ごとに具体的な実施方法、履行の確認方法および確認時期について、監督職員の承諾こと。また、提案事項ごとに具体的な実施方法、履行の確認方法および確認時期について、監督職員の承諾こと。また、提案事項ごとに具体的な実施方法、履行の確認方法および確認時期について、監督職員の承諾こと。また、提案事項ごとに具体的な実施方法、履行の確認方法および確認時期について、監督職員の承諾

を得るとともにその内容をあわせて施工計画書に記載すること。を得るとともにその内容をあわせて施工計画書に記載すること。を得るとともにその内容をあわせて施工計画書に記載すること。を得るとともにその内容をあわせて施工計画書に記載すること。を得るとともにその内容をあわせて施工計画書に記載すること。を得るとともにその内容をあわせて施工計画書に記載すること。を得るとともにその内容をあわせて施工計画書に記載すること。

請負人は、技術提案書に記載した配置予定技術者を当該工事の主任技術者または監理技術者あるいは現場代請負人は、技術提案書に記載した配置予定技術者を当該工事の主任技術者または監理技術者あるいは現場代請負人は、技術提案書に記載した配置予定技術者を当該工事の主任技術者または監理技術者あるいは現場代請負人は、技術提案書に記載した配置予定技術者を当該工事の主任技術者または監理技術者あるいは現場代請負人は、技術提案書に記載した配置予定技術者を当該工事の主任技術者または監理技術者あるいは現場代請負人は、技術提案書に記載した配置予定技術者を当該工事の主任技術者または監理技術者あるいは現場代請負人は、技術提案書に記載した配置予定技術者を当該工事の主任技術者または監理技術者あるいは現場代

理人として配置しなければならない。理人として配置しなければならない。理人として配置しなければならない。理人として配置しなければならない。理人として配置しなければならない。理人として配置しなければならない。理人として配置しなければならない。

（１）（１）（１）（１）（１）（１）（１） 技術提案の履行確認のとりまとめについては、「技術提案の履行確認書（以下、「履行確認書」とい技術提案の履行確認のとりまとめについては、「技術提案の履行確認書（以下、「履行確認書」とい技術提案の履行確認のとりまとめについては、「技術提案の履行確認書（以下、「履行確認書」とい技術提案の履行確認のとりまとめについては、「技術提案の履行確認書（以下、「履行確認書」とい技術提案の履行確認のとりまとめについては、「技術提案の履行確認書（以下、「履行確認書」とい技術提案の履行確認のとりまとめについては、「技術提案の履行確認書（以下、「履行確認書」とい技術提案の履行確認のとりまとめについては、「技術提案の履行確認書（以下、「履行確認書」とい

う。）」によるものとする。う。）」によるものとする。う。）」によるものとする。う。）」によるものとする。う。）」によるものとする。う。）」によるものとする。う。）」によるものとする。

（２）（２）（２）（２）（２）（２）（２） 工事着手前に受注者において「技術提案内容」欄に必要事項を記入し、監督職員の確認を得るととも工事着手前に受注者において「技術提案内容」欄に必要事項を記入し、監督職員の確認を得るととも工事着手前に受注者において「技術提案内容」欄に必要事項を記入し、監督職員の確認を得るととも工事着手前に受注者において「技術提案内容」欄に必要事項を記入し、監督職員の確認を得るととも工事着手前に受注者において「技術提案内容」欄に必要事項を記入し、監督職員の確認を得るととも工事着手前に受注者において「技術提案内容」欄に必要事項を記入し、監督職員の確認を得るととも工事着手前に受注者において「技術提案内容」欄に必要事項を記入し、監督職員の確認を得るととも

に、履行確認方法について監督職員と協議の上決定し、原案として施工計画書と併せて提出するものに、履行確認方法について監督職員と協議の上決定し、原案として施工計画書と併せて提出するものに、履行確認方法について監督職員と協議の上決定し、原案として施工計画書と併せて提出するものに、履行確認方法について監督職員と協議の上決定し、原案として施工計画書と併せて提出するものに、履行確認方法について監督職員と協議の上決定し、原案として施工計画書と併せて提出するものに、履行確認方法について監督職員と協議の上決定し、原案として施工計画書と併せて提出するものに、履行確認方法について監督職員と協議の上決定し、原案として施工計画書と併せて提出するもの

とする。なお、履行確認方法については、技術提案書においてあらかじめ示した方法によるものとする。とする。なお、履行確認方法については、技術提案書においてあらかじめ示した方法によるものとする。とする。なお、履行確認方法については、技術提案書においてあらかじめ示した方法によるものとする。とする。なお、履行確認方法については、技術提案書においてあらかじめ示した方法によるものとする。とする。なお、履行確認方法については、技術提案書においてあらかじめ示した方法によるものとする。とする。なお、履行確認方法については、技術提案書においてあらかじめ示した方法によるものとする。とする。なお、履行確認方法については、技術提案書においてあらかじめ示した方法によるものとする。

（３）（３）（３）（３）（３）（３）（３） 請負人は完了時に「履行確認の概要」、「各【対策】の履行状況」、「技術提案履行率」、「減点係請負人は完了時に「履行確認の概要」、「各【対策】の履行状況」、「技術提案履行率」、「減点係請負人は完了時に「履行確認の概要」、「各【対策】の履行状況」、「技術提案履行率」、「減点係請負人は完了時に「履行確認の概要」、「各【対策】の履行状況」、「技術提案履行率」、「減点係請負人は完了時に「履行確認の概要」、「各【対策】の履行状況」、「技術提案履行率」、「減点係請負人は完了時に「履行確認の概要」、「各【対策】の履行状況」、「技術提案履行率」、「減点係請負人は完了時に「履行確認の概要」、「各【対策】の履行状況」、「技術提案履行率」、「減点係

数」および「技術提案加算点」を記入し、「減点数」を計算したうえ、監督職員へ提出するものとする。数」および「技術提案加算点」を記入し、「減点数」を計算したうえ、監督職員へ提出するものとする。数」および「技術提案加算点」を記入し、「減点数」を計算したうえ、監督職員へ提出するものとする。数」および「技術提案加算点」を記入し、「減点数」を計算したうえ、監督職員へ提出するものとする。数」および「技術提案加算点」を記入し、「減点数」を計算したうえ、監督職員へ提出するものとする。数」および「技術提案加算点」を記入し、「減点数」を計算したうえ、監督職員へ提出するものとする。数」および「技術提案加算点」を記入し、「減点数」を計算したうえ、監督職員へ提出するものとする。

※「各着目点」は発注者が設定する着目点をいう。また、「県産材の使用」については評価項目単位とする。※「各着目点」は発注者が設定する着目点をいう。また、「県産材の使用」については評価項目単位とする。※「各着目点」は発注者が設定する着目点をいう。また、「県産材の使用」については評価項目単位とする。※「各着目点」は発注者が設定する着目点をいう。また、「県産材の使用」については評価項目単位とする。※「各着目点」は発注者が設定する着目点をいう。また、「県産材の使用」については評価項目単位とする。※「各着目点」は発注者が設定する着目点をいう。また、「県産材の使用」については評価項目単位とする。※「各着目点」は発注者が設定する着目点をいう。また、「県産材の使用」については評価項目単位とする。

５．５．５．５．５．５．５． 再度の施工再度の施工再度の施工再度の施工再度の施工再度の施工再度の施工

６．６．６．６．６．６．６． 不履行に対する措置不履行に対する措置不履行に対する措置不履行に対する措置不履行に対する措置不履行に対する措置不履行に対する措置

（４）（４）（４）（４）（４）（４）（４） 計算結果については、受発注者の両者で確認を行うこととする。計算結果については、受発注者の両者で確認を行うこととする。計算結果については、受発注者の両者で確認を行うこととする。計算結果については、受発注者の両者で確認を行うこととする。計算結果については、受発注者の両者で確認を行うこととする。計算結果については、受発注者の両者で確認を行うこととする。計算結果については、受発注者の両者で確認を行うこととする。

（５）（５）（５）（５）（５）（５）（５）

目的物を最小限度破壊して確認することができる。この場合の確認または復旧に要する費用は、請負目的物を最小限度破壊して確認することができる。この場合の確認または復旧に要する費用は、請負目的物を最小限度破壊して確認することができる。この場合の確認または復旧に要する費用は、請負目的物を最小限度破壊して確認することができる。この場合の確認または復旧に要する費用は、請負目的物を最小限度破壊して確認することができる。この場合の確認または復旧に要する費用は、請負目的物を最小限度破壊して確認することができる。この場合の確認または復旧に要する費用は、請負目的物を最小限度破壊して確認することができる。この場合の確認または復旧に要する費用は、請負

人の負担とする。人の負担とする。人の負担とする。人の負担とする。人の負担とする。人の負担とする。人の負担とする。

履行の確認にあたり必要があると認められるときは、監督員はその理由を受注者に通知して、工事履行の確認にあたり必要があると認められるときは、監督員はその理由を受注者に通知して、工事履行の確認にあたり必要があると認められるときは、監督員はその理由を受注者に通知して、工事履行の確認にあたり必要があると認められるときは、監督員はその理由を受注者に通知して、工事履行の確認にあたり必要があると認められるときは、監督員はその理由を受注者に通知して、工事履行の確認にあたり必要があると認められるときは、監督員はその理由を受注者に通知して、工事履行の確認にあたり必要があると認められるときは、監督員はその理由を受注者に通知して、工事

（１）（１）（１）（１）（１）（１）（１） 請負人は、前項の確認により技術提案事項が履行できていないことが明らかになったときは、直ちに請負人は、前項の確認により技術提案事項が履行できていないことが明らかになったときは、直ちに請負人は、前項の確認により技術提案事項が履行できていないことが明らかになったときは、直ちに請負人は、前項の確認により技術提案事項が履行できていないことが明らかになったときは、直ちに請負人は、前項の確認により技術提案事項が履行できていないことが明らかになったときは、直ちに請負人は、前項の確認により技術提案事項が履行できていないことが明らかになったときは、直ちに請負人は、前項の確認により技術提案事項が履行できていないことが明らかになったときは、直ちに

再度施工または手直しの計画書を監督職員に提出しなければならない。ただし、発注者が再度の施工再度施工または手直しの計画書を監督職員に提出しなければならない。ただし、発注者が再度の施工再度施工または手直しの計画書を監督職員に提出しなければならない。ただし、発注者が再度の施工再度施工または手直しの計画書を監督職員に提出しなければならない。ただし、発注者が再度の施工再度施工または手直しの計画書を監督職員に提出しなければならない。ただし、発注者が再度の施工再度施工または手直しの計画書を監督職員に提出しなければならない。ただし、発注者が再度の施工再度施工または手直しの計画書を監督職員に提出しなければならない。ただし、発注者が再度の施工

が適当でないと判断した場合は、この限りではない。が適当でないと判断した場合は、この限りではない。が適当でないと判断した場合は、この限りではない。が適当でないと判断した場合は、この限りではない。が適当でないと判断した場合は、この限りではない。が適当でないと判断した場合は、この限りではない。が適当でないと判断した場合は、この限りではない。

（２）（２）（２）（２）（２）（２）（２） 請負人は、前項の計画書の内容について監督職員の承諾が得られたならば直ちに実施し、再度監督職請負人は、前項の計画書の内容について監督職員の承諾が得られたならば直ちに実施し、再度監督職請負人は、前項の計画書の内容について監督職員の承諾が得られたならば直ちに実施し、再度監督職請負人は、前項の計画書の内容について監督職員の承諾が得られたならば直ちに実施し、再度監督職請負人は、前項の計画書の内容について監督職員の承諾が得られたならば直ちに実施し、再度監督職請負人は、前項の計画書の内容について監督職員の承諾が得られたならば直ちに実施し、再度監督職請負人は、前項の計画書の内容について監督職員の承諾が得られたならば直ちに実施し、再度監督職

員の確認を受けなければならない。員の確認を受けなければならない。員の確認を受けなければならない。員の確認を受けなければならない。員の確認を受けなければならない。員の確認を受けなければならない。員の確認を受けなければならない。

技術提案書に記載された内容について、請負人の責により入札時の提案内容が履行されない場合は、次式技術提案書に記載された内容について、請負人の責により入札時の提案内容が履行されない場合は、次式技術提案書に記載された内容について、請負人の責により入札時の提案内容が履行されない場合は、次式技術提案書に記載された内容について、請負人の責により入札時の提案内容が履行されない場合は、次式技術提案書に記載された内容について、請負人の責により入札時の提案内容が履行されない場合は、次式技術提案書に記載された内容について、請負人の責により入札時の提案内容が履行されない場合は、次式技術提案書に記載された内容について、請負人の責により入札時の提案内容が履行されない場合は、次式

により求めた点数を工事成績評定（法令遵守等）において減点することとする。により求めた点数を工事成績評定（法令遵守等）において減点することとする。により求めた点数を工事成績評定（法令遵守等）において減点することとする。により求めた点数を工事成績評定（法令遵守等）において減点することとする。により求めた点数を工事成績評定（法令遵守等）において減点することとする。により求めた点数を工事成績評定（法令遵守等）において減点することとする。により求めた点数を工事成績評定（法令遵守等）において減点することとする。

なお、履行確認の対象とするのは、技術提案（簡易な施工計画）および県産材の使用の有無とする。なお、履行確認の対象とするのは、技術提案（簡易な施工計画）および県産材の使用の有無とする。なお、履行確認の対象とするのは、技術提案（簡易な施工計画）および県産材の使用の有無とする。なお、履行確認の対象とするのは、技術提案（簡易な施工計画）および県産材の使用の有無とする。なお、履行確認の対象とするのは、技術提案（簡易な施工計画）および県産材の使用の有無とする。なお、履行確認の対象とするのは、技術提案（簡易な施工計画）および県産材の使用の有無とする。なお、履行確認の対象とするのは、技術提案（簡易な施工計画）および県産材の使用の有無とする。

●各着目点の不履行による減点数＝α×β×３●各着目点の不履行による減点数＝α×β×３●各着目点の不履行による減点数＝α×β×３●各着目点の不履行による減点数＝α×β×３●各着目点の不履行による減点数＝α×β×３●各着目点の不履行による減点数＝α×β×３●各着目点の不履行による減点数＝α×β×３

●工事成績評定における減点数＝各着目点の不履行による減点数の総和●工事成績評定における減点数＝各着目点の不履行による減点数の総和●工事成績評定における減点数＝各着目点の不履行による減点数の総和●工事成績評定における減点数＝各着目点の不履行による減点数の総和●工事成績評定における減点数＝各着目点の不履行による減点数の総和●工事成績評定における減点数＝各着目点の不履行による減点数の総和●工事成績評定における減点数＝各着目点の不履行による減点数の総和

α：減点係数(表１のとおり)α：減点係数(表１のとおり)α：減点係数(表１のとおり)α：減点係数(表１のとおり)α：減点係数(表１のとおり)α：減点係数(表１のとおり)α：減点係数(表１のとおり)

β：受注者の各着目点の加算点数（ただし、技術提案において加算点評価されなかった内容についβ：受注者の各着目点の加算点数（ただし、技術提案において加算点評価されなかった内容についβ：受注者の各着目点の加算点数（ただし、技術提案において加算点評価されなかった内容についβ：受注者の各着目点の加算点数（ただし、技術提案において加算点評価されなかった内容についβ：受注者の各着目点の加算点数（ただし、技術提案において加算点評価されなかった内容についβ：受注者の各着目点の加算点数（ただし、技術提案において加算点評価されなかった内容についβ：受注者の各着目点の加算点数（ただし、技術提案において加算点評価されなかった内容につい

　　てはβ＝0.2とする。）　　てはβ＝0.2とする。）　　てはβ＝0.2とする。）　　てはβ＝0.2とする。）　　てはβ＝0.2とする。）　　てはβ＝0.2とする。）　　てはβ＝0.2とする。）

29292929292929 施工体制点検施工体制点検施工体制点検施工体制点検施工体制点検施工体制点検施工体制点検

30303030303030 設計ＧＬ設計ＧＬ設計ＧＬ設計ＧＬ設計ＧＬ設計ＧＬ設計ＧＬ

31313131313131 揮発性有機化合物揮発性有機化合物揮発性有機化合物揮発性有機化合物揮発性有機化合物揮発性有機化合物揮発性有機化合物 平成18年国土交通省告示第1130号に基づく「評価方法基準　第5 6-3 (3)」に定められた方法によること。平成18年国土交通省告示第1130号に基づく「評価方法基準　第5 6-3 (3)」に定められた方法によること。平成18年国土交通省告示第1130号に基づく「評価方法基準　第5 6-3 (3)」に定められた方法によること。平成18年国土交通省告示第1130号に基づく「評価方法基準　第5 6-3 (3)」に定められた方法によること。平成18年国土交通省告示第1130号に基づく「評価方法基準　第5 6-3 (3)」に定められた方法によること。平成18年国土交通省告示第1130号に基づく「評価方法基準　第5 6-3 (3)」に定められた方法によること。平成18年国土交通省告示第1130号に基づく「評価方法基準　第5 6-3 (3)」に定められた方法によること。

測定箇所：　　　　　　　　　（監督職員の指示により決定）測定箇所：　　　　　　　　　（監督職員の指示により決定）測定箇所：　　　　　　　　　（監督職員の指示により決定）測定箇所：　　　　　　　　　（監督職員の指示により決定）測定箇所：　　　　　　　　　（監督職員の指示により決定）測定箇所：　　　　　　　　　（監督職員の指示により決定）測定箇所：　　　　　　　　　（監督職員の指示により決定）

測定化学物質測定化学物質測定化学物質測定化学物質測定化学物質測定化学物質測定化学物質

・ ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ　・ ﾄﾙｴﾝ　・ ｷｼﾚﾝ　・ ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ　・ ｽﾁﾚﾝ　・ ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ・ ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ　・ ﾄﾙｴﾝ　・ ｷｼﾚﾝ　・ ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ　・ ｽﾁﾚﾝ　・ ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ・ ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ　・ ﾄﾙｴﾝ　・ ｷｼﾚﾝ　・ ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ　・ ｽﾁﾚﾝ　・ ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ・ ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ　・ ﾄﾙｴﾝ　・ ｷｼﾚﾝ　・ ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ　・ ｽﾁﾚﾝ　・ ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ・ ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ　・ ﾄﾙｴﾝ　・ ｷｼﾚﾝ　・ ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ　・ ｽﾁﾚﾝ　・ ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ・ ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ　・ ﾄﾙｴﾝ　・ ｷｼﾚﾝ　・ ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ　・ ｽﾁﾚﾝ　・ ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ・ ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ　・ ﾄﾙｴﾝ　・ ｷｼﾚﾝ　・ ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ　・ ｽﾁﾚﾝ　・ ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ

の室内濃度測定の室内濃度測定の室内濃度測定の室内濃度測定の室内濃度測定の室内濃度測定の室内濃度測定

（1.5.9）（1.5.9）（1.5.9）（1.5.9）（1.5.9）（1.5.9）（1.5.9）

７．７．７．７．７．７．７． 契約変更の取り扱い契約変更の取り扱い契約変更の取り扱い契約変更の取り扱い契約変更の取り扱い契約変更の取り扱い契約変更の取り扱い

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に従い、施工体制を講じること。「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に従い、施工体制を講じること。「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に従い、施工体制を講じること。「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に従い、施工体制を講じること。「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に従い、施工体制を講じること。「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に従い、施工体制を講じること。「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に従い、施工体制を講じること。

・ 図示　　　　　　・ 監督職員が現場にて決定する。・ 図示　　　　　　・ 監督職員が現場にて決定する。・ 図示　　　　　　・ 監督職員が現場にて決定する。・ 図示　　　　　　・ 監督職員が現場にて決定する。・ 図示　　　　　　・ 監督職員が現場にて決定する。・ 図示　　　　　　・ 監督職員が現場にて決定する。・ 図示　　　　　　・ 監督職員が現場にて決定する。

表１：減点係数（α）表１：減点係数（α）表１：減点係数（α）表１：減点係数（α）表１：減点係数（α）表１：減点係数（α）表１：減点係数（α）

履　行　率履　行　率履　行　率履　行　率履　行　率履　行　率履　行　率

50%未満50%未満50%未満50%未満50%未満50%未満50%未満

50%以上　75%未満50%以上　75%未満50%以上　75%未満50%以上　75%未満50%以上　75%未満50%以上　75%未満50%以上　75%未満

75%以上　90%未満75%以上　90%未満75%以上　90%未満75%以上　90%未満75%以上　90%未満75%以上　90%未満75%以上　90%未満

90%以上　100%未満90%以上　100%未満90%以上　100%未満90%以上　100%未満90%以上　100%未満90%以上　100%未満90%以上　100%未満

減点係数（α）減点係数（α）減点係数（α）減点係数（α）減点係数（α）減点係数（α）減点係数（α）

１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０

０．６０．６０．６０．６０．６０．６０．６

０．３０．３０．３０．３０．３０．３０．３

※実績を評価対象とした現場代理人の従事期間における減点係数は、以下のとおりとする。※実績を評価対象とした現場代理人の従事期間における減点係数は、以下のとおりとする。※実績を評価対象とした現場代理人の従事期間における減点係数は、以下のとおりとする。※実績を評価対象とした現場代理人の従事期間における減点係数は、以下のとおりとする。※実績を評価対象とした現場代理人の従事期間における減点係数は、以下のとおりとする。※実績を評価対象とした現場代理人の従事期間における減点係数は、以下のとおりとする。※実績を評価対象とした現場代理人の従事期間における減点係数は、以下のとおりとする。

＜加算点評価の対象となった現場代理人の従事＞＜加算点評価の対象となった現場代理人の従事＞＜加算点評価の対象となった現場代理人の従事＞＜加算点評価の対象となった現場代理人の従事＞＜加算点評価の対象となった現場代理人の従事＞＜加算点評価の対象となった現場代理人の従事＞＜加算点評価の対象となった現場代理人の従事＞

　技術提案書に記載した現場代理人が、工期内で途中交代した場合、全体工期に対して従　技術提案書に記載した現場代理人が、工期内で途中交代した場合、全体工期に対して従　技術提案書に記載した現場代理人が、工期内で途中交代した場合、全体工期に対して従　技術提案書に記載した現場代理人が、工期内で途中交代した場合、全体工期に対して従　技術提案書に記載した現場代理人が、工期内で途中交代した場合、全体工期に対して従　技術提案書に記載した現場代理人が、工期内で途中交代した場合、全体工期に対して従　技術提案書に記載した現場代理人が、工期内で途中交代した場合、全体工期に対して従

　事していた期間により履行率を求め、減点係数（α）を設定し減点する。　事していた期間により履行率を求め、減点係数（α）を設定し減点する。　事していた期間により履行率を求め、減点係数（α）を設定し減点する。　事していた期間により履行率を求め、減点係数（α）を設定し減点する。　事していた期間により履行率を求め、減点係数（α）を設定し減点する。　事していた期間により履行率を求め、減点係数（α）を設定し減点する。　事していた期間により履行率を求め、減点係数（α）を設定し減点する。

＜加算点評価の対象とならなかった現場代理人の従事＞＜加算点評価の対象とならなかった現場代理人の従事＞＜加算点評価の対象とならなかった現場代理人の従事＞＜加算点評価の対象とならなかった現場代理人の従事＞＜加算点評価の対象とならなかった現場代理人の従事＞＜加算点評価の対象とならなかった現場代理人の従事＞＜加算点評価の対象とならなかった現場代理人の従事＞

　減点の対象とはしない。　減点の対象とはしない。　減点の対象とはしない。　減点の対象とはしない。　減点の対象とはしない。　減点の対象とはしない。　減点の対象とはしない。

※県産材の使用における減点係数は、以下のとおりとする。※県産材の使用における減点係数は、以下のとおりとする。※県産材の使用における減点係数は、以下のとおりとする。※県産材の使用における減点係数は、以下のとおりとする。※県産材の使用における減点係数は、以下のとおりとする。※県産材の使用における減点係数は、以下のとおりとする。※県産材の使用における減点係数は、以下のとおりとする。

＜加算点評価の対象となった資材＞＜加算点評価の対象となった資材＞＜加算点評価の対象となった資材＞＜加算点評価の対象となった資材＞＜加算点評価の対象となった資材＞＜加算点評価の対象となった資材＞＜加算点評価の対象となった資材＞

　完了時の使用数量に占める県産材使用量が50%を下回った場合にのみ、減点係数（α）　完了時の使用数量に占める県産材使用量が50%を下回った場合にのみ、減点係数（α）　完了時の使用数量に占める県産材使用量が50%を下回った場合にのみ、減点係数（α）　完了時の使用数量に占める県産材使用量が50%を下回った場合にのみ、減点係数（α）　完了時の使用数量に占める県産材使用量が50%を下回った場合にのみ、減点係数（α）　完了時の使用数量に占める県産材使用量が50%を下回った場合にのみ、減点係数（α）　完了時の使用数量に占める県産材使用量が50%を下回った場合にのみ、減点係数（α）

　を「1.0」とし減点する。ただし、提案のあった県産材使用量以上の利用が合った場合　を「1.0」とし減点する。ただし、提案のあった県産材使用量以上の利用が合った場合　を「1.0」とし減点する。ただし、提案のあった県産材使用量以上の利用が合った場合　を「1.0」とし減点する。ただし、提案のあった県産材使用量以上の利用が合った場合　を「1.0」とし減点する。ただし、提案のあった県産材使用量以上の利用が合った場合　を「1.0」とし減点する。ただし、提案のあった県産材使用量以上の利用が合った場合　を「1.0」とし減点する。ただし、提案のあった県産材使用量以上の利用が合った場合

　や真にやむを得ない理由と認められる場合はこの限りでない。　や真にやむを得ない理由と認められる場合はこの限りでない。　や真にやむを得ない理由と認められる場合はこの限りでない。　や真にやむを得ない理由と認められる場合はこの限りでない。　や真にやむを得ない理由と認められる場合はこの限りでない。　や真にやむを得ない理由と認められる場合はこの限りでない。　や真にやむを得ない理由と認められる場合はこの限りでない。

＜加算点評価の対象とならなかった資材＞＜加算点評価の対象とならなかった資材＞＜加算点評価の対象とならなかった資材＞＜加算点評価の対象とならなかった資材＞＜加算点評価の対象とならなかった資材＞＜加算点評価の対象とならなかった資材＞＜加算点評価の対象とならなかった資材＞

　減点の対象とはしない。　減点の対象とはしない。　減点の対象とはしない。　減点の対象とはしない。　減点の対象とはしない。　減点の対象とはしない。　減点の対象とはしない。

（１）（１）（１）（１）（１）（１）（１） 請負人が作成する施工計画書のうち、技術提案に係る資料については、発注者が確認するが、請負代請負人が作成する施工計画書のうち、技術提案に係る資料については、発注者が確認するが、請負代請負人が作成する施工計画書のうち、技術提案に係る資料については、発注者が確認するが、請負代請負人が作成する施工計画書のうち、技術提案に係る資料については、発注者が確認するが、請負代請負人が作成する施工計画書のうち、技術提案に係る資料については、発注者が確認するが、請負代請負人が作成する施工計画書のうち、技術提案に係る資料については、発注者が確認するが、請負代請負人が作成する施工計画書のうち、技術提案に係る資料については、発注者が確認するが、請負代

金額の変更は行わない。金額の変更は行わない。金額の変更は行わない。金額の変更は行わない。金額の変更は行わない。金額の変更は行わない。金額の変更は行わない。

（２）（２）（２）（２）（２）（２）（２） 不可抗力（地震・風水害等）によって、地形が変形し数量に変更があった場合は、発注者と請負人が不可抗力（地震・風水害等）によって、地形が変形し数量に変更があった場合は、発注者と請負人が不可抗力（地震・風水害等）によって、地形が変形し数量に変更があった場合は、発注者と請負人が不可抗力（地震・風水害等）によって、地形が変形し数量に変更があった場合は、発注者と請負人が不可抗力（地震・風水害等）によって、地形が変形し数量に変更があった場合は、発注者と請負人が不可抗力（地震・風水害等）によって、地形が変形し数量に変更があった場合は、発注者と請負人が不可抗力（地震・風水害等）によって、地形が変形し数量に変更があった場合は、発注者と請負人が

協議のうえ、発注者が認めたものについて変更の対象とする。協議のうえ、発注者が認めたものについて変更の対象とする。協議のうえ、発注者が認めたものについて変更の対象とする。協議のうえ、発注者が認めたものについて変更の対象とする。協議のうえ、発注者が認めたものについて変更の対象とする。協議のうえ、発注者が認めたものについて変更の対象とする。協議のうえ、発注者が認めたものについて変更の対象とする。

現場条件、関係機関との協議、社会的条件（地元対応等）によって、新たな対策や施工体制の変更が現場条件、関係機関との協議、社会的条件（地元対応等）によって、新たな対策や施工体制の変更が現場条件、関係機関との協議、社会的条件（地元対応等）によって、新たな対策や施工体制の変更が現場条件、関係機関との協議、社会的条件（地元対応等）によって、新たな対策や施工体制の変更が現場条件、関係機関との協議、社会的条件（地元対応等）によって、新たな対策や施工体制の変更が現場条件、関係機関との協議、社会的条件（地元対応等）によって、新たな対策や施工体制の変更が現場条件、関係機関との協議、社会的条件（地元対応等）によって、新たな対策や施工体制の変更が

生じた場合には、発注者と請負人の協議のうえ、発注者が認めたものについて変更の対象とする。生じた場合には、発注者と請負人の協議のうえ、発注者が認めたものについて変更の対象とする。生じた場合には、発注者と請負人の協議のうえ、発注者が認めたものについて変更の対象とする。生じた場合には、発注者と請負人の協議のうえ、発注者が認めたものについて変更の対象とする。生じた場合には、発注者と請負人の協議のうえ、発注者が認めたものについて変更の対象とする。生じた場合には、発注者と請負人の協議のうえ、発注者が認めたものについて変更の対象とする。生じた場合には、発注者と請負人の協議のうえ、発注者が認めたものについて変更の対象とする。

（３）（３）（３）（３）（３）（３）（３）

32323232323232 不法無線局の排除不法無線局の排除不法無線局の排除不法無線局の排除不法無線局の排除不法無線局の排除不法無線局の排除

不法無線局を搭載していると疑わしい車両を発見したときは、速やかに監督職員にその旨報告すること。不法無線局を搭載していると疑わしい車両を発見したときは、速やかに監督職員にその旨報告すること。不法無線局を搭載していると疑わしい車両を発見したときは、速やかに監督職員にその旨報告すること。不法無線局を搭載していると疑わしい車両を発見したときは、速やかに監督職員にその旨報告すること。不法無線局を搭載していると疑わしい車両を発見したときは、速やかに監督職員にその旨報告すること。不法無線局を搭載していると疑わしい車両を発見したときは、速やかに監督職員にその旨報告すること。不法無線局を搭載していると疑わしい車両を発見したときは、速やかに監督職員にその旨報告すること。

33333333333333 取扱説明書の作成取扱説明書の作成取扱説明書の作成取扱説明書の作成取扱説明書の作成取扱説明書の作成取扱説明書の作成

（部数、詳細については、監督職員の指示による。）（部数、詳細については、監督職員の指示による。）（部数、詳細については、監督職員の指示による。）（部数、詳細については、監督職員の指示による。）（部数、詳細については、監督職員の指示による。）（部数、詳細については、監督職員の指示による。）（部数、詳細については、監督職員の指示による。）

34343434343434 近隣住民等への説明近隣住民等への説明近隣住民等への説明近隣住民等への説明近隣住民等への説明近隣住民等への説明近隣住民等への説明

35353535353535

36363636363636 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ

37373737373737 別途工事との別途工事との別途工事との別途工事との別途工事との別途工事との別途工事との

連絡協議連絡協議連絡協議連絡協議連絡協議連絡協議連絡協議 上の調整を図ること。また、工事区分の取り合いについて図示がある場合においても、施工時に必要に応じて上の調整を図ること。また、工事区分の取り合いについて図示がある場合においても、施工時に必要に応じて上の調整を図ること。また、工事区分の取り合いについて図示がある場合においても、施工時に必要に応じて上の調整を図ること。また、工事区分の取り合いについて図示がある場合においても、施工時に必要に応じて上の調整を図ること。また、工事区分の取り合いについて図示がある場合においても、施工時に必要に応じて上の調整を図ること。また、工事区分の取り合いについて図示がある場合においても、施工時に必要に応じて上の調整を図ること。また、工事区分の取り合いについて図示がある場合においても、施工時に必要に応じて

協議を行い連絡を密にすること。協議を行い連絡を密にすること。協議を行い連絡を密にすること。協議を行い連絡を密にすること。協議を行い連絡を密にすること。協議を行い連絡を密にすること。協議を行い連絡を密にすること。

38383838383838 住宅性能評価住宅性能評価住宅性能評価住宅性能評価住宅性能評価住宅性能評価住宅性能評価

39393939393939 暴力団員等による暴力団員等による暴力団員等による暴力団員等による暴力団員等による暴力団員等による暴力団員等による

不当介入の排除不当介入の排除不当介入の排除不当介入の排除不当介入の排除不当介入の排除不当介入の排除

滋賀県の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について（「不当介入に関する通報制度」の滋賀県の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について（「不当介入に関する通報制度」の滋賀県の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について（「不当介入に関する通報制度」の滋賀県の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について（「不当介入に関する通報制度」の滋賀県の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について（「不当介入に関する通報制度」の滋賀県の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について（「不当介入に関する通報制度」の滋賀県の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について（「不当介入に関する通報制度」の

徹底について）徹底について）徹底について）徹底について）徹底について）徹底について）徹底について）

1 請負者（請負人または受注者）は、暴力団員等（暴力団の構成員および暴力団関係者、その他県発注1 請負者（請負人または受注者）は、暴力団員等（暴力団の構成員および暴力団関係者、その他県発注1 請負者（請負人または受注者）は、暴力団員等（暴力団の構成員および暴力団関係者、その他県発注1 請負者（請負人または受注者）は、暴力団員等（暴力団の構成員および暴力団関係者、その他県発注1 請負者（請負人または受注者）は、暴力団員等（暴力団の構成員および暴力団関係者、その他県発注1 請負者（請負人または受注者）は、暴力団員等（暴力団の構成員および暴力団関係者、その他県発注1 請負者（請負人または受注者）は、暴力団員等（暴力団の構成員および暴力団関係者、その他県発注

工事等に対して不当介入をしようとするすべての者をいう。）による不当介入(不当な要求または業務の工事等に対して不当介入をしようとするすべての者をいう。）による不当介入(不当な要求または業務の工事等に対して不当介入をしようとするすべての者をいう。）による不当介入(不当な要求または業務の工事等に対して不当介入をしようとするすべての者をいう。）による不当介入(不当な要求または業務の工事等に対して不当介入をしようとするすべての者をいう。）による不当介入(不当な要求または業務の工事等に対して不当介入をしようとするすべての者をいう。）による不当介入(不当な要求または業務の工事等に対して不当介入をしようとするすべての者をいう。）による不当介入(不当な要求または業務の

妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に

通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。

2 請負者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書(別記様式第１号)に2 請負者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書(別記様式第１号)に2 請負者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書(別記様式第１号)に2 請負者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書(別記様式第１号)に2 請負者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書(別記様式第１号)に2 請負者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書(別記様式第１号)に2 請負者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書(別記様式第１号)に

より所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。より所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。より所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。より所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。より所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。より所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。より所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。

また、請負者は、以上のことについて、下請負人に対して十分に指導を行うものとする。また、請負者は、以上のことについて、下請負人に対して十分に指導を行うものとする。また、請負者は、以上のことについて、下請負人に対して十分に指導を行うものとする。また、請負者は、以上のことについて、下請負人に対して十分に指導を行うものとする。また、請負者は、以上のことについて、下請負人に対して十分に指導を行うものとする。また、請負者は、以上のことについて、下請負人に対して十分に指導を行うものとする。また、請負者は、以上のことについて、下請負人に対して十分に指導を行うものとする。

3 請負者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督3 請負者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督3 請負者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督3 請負者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督3 請負者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督3 請負者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督3 請負者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督

職員と協議するものとする。職員と協議するものとする。職員と協議するものとする。職員と協議するものとする。職員と協議するものとする。職員と協議するものとする。職員と協議するものとする。

40404040404040 公共建築に係る環境配慮指針実施要領に基づく、チェックシートを作成し提出しなければならない。公共建築に係る環境配慮指針実施要領に基づく、チェックシートを作成し提出しなければならない。公共建築に係る環境配慮指針実施要領に基づく、チェックシートを作成し提出しなければならない。公共建築に係る環境配慮指針実施要領に基づく、チェックシートを作成し提出しなければならない。公共建築に係る環境配慮指針実施要領に基づく、チェックシートを作成し提出しなければならない。公共建築に係る環境配慮指針実施要領に基づく、チェックシートを作成し提出しなければならない。公共建築に係る環境配慮指針実施要領に基づく、チェックシートを作成し提出しなければならない。

41414141414141 週休２日チャレンジ型週休２日チャレンジ型週休２日チャレンジ型週休２日チャレンジ型週休２日チャレンジ型週休２日チャレンジ型週休２日チャレンジ型

環境配慮指針環境配慮指針環境配慮指針環境配慮指針環境配慮指針環境配慮指針環境配慮指針

工事の実施工事の実施工事の実施工事の実施工事の実施工事の実施工事の実施

（1.7.3）（1.7.3）（1.7.3）（1.7.3）（1.7.3）（1.7.3）（1.7.3）

請負人は電波法を遵守し、不法無線局を搭載した工事車両を使用しないものとし、工事現場において、請負人は電波法を遵守し、不法無線局を搭載した工事車両を使用しないものとし、工事現場において、請負人は電波法を遵守し、不法無線局を搭載した工事車両を使用しないものとし、工事現場において、請負人は電波法を遵守し、不法無線局を搭載した工事車両を使用しないものとし、工事現場において、請負人は電波法を遵守し、不法無線局を搭載した工事車両を使用しないものとし、工事現場において、請負人は電波法を遵守し、不法無線局を搭載した工事車両を使用しないものとし、工事現場において、請負人は電波法を遵守し、不法無線局を搭載した工事車両を使用しないものとし、工事現場において、

竣工引渡し時に取扱説明書等必要書類を必要部数作成し、ファイリングして提出すること。竣工引渡し時に取扱説明書等必要書類を必要部数作成し、ファイリングして提出すること。竣工引渡し時に取扱説明書等必要書類を必要部数作成し、ファイリングして提出すること。竣工引渡し時に取扱説明書等必要書類を必要部数作成し、ファイリングして提出すること。竣工引渡し時に取扱説明書等必要書類を必要部数作成し、ファイリングして提出すること。竣工引渡し時に取扱説明書等必要書類を必要部数作成し、ファイリングして提出すること。竣工引渡し時に取扱説明書等必要書類を必要部数作成し、ファイリングして提出すること。

請負人は、施工に先立ち地元自治会、近隣住民等に工事施工内容の説明を行うこと。請負人は、施工に先立ち地元自治会、近隣住民等に工事施工内容の説明を行うこと。請負人は、施工に先立ち地元自治会、近隣住民等に工事施工内容の説明を行うこと。請負人は、施工に先立ち地元自治会、近隣住民等に工事施工内容の説明を行うこと。請負人は、施工に先立ち地元自治会、近隣住民等に工事施工内容の説明を行うこと。請負人は、施工に先立ち地元自治会、近隣住民等に工事施工内容の説明を行うこと。請負人は、施工に先立ち地元自治会、近隣住民等に工事施工内容の説明を行うこと。

バリアフリー化にあたっては、「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」を遵守すること。バリアフリー化にあたっては、「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」を遵守すること。バリアフリー化にあたっては、「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」を遵守すること。バリアフリー化にあたっては、「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」を遵守すること。バリアフリー化にあたっては、「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」を遵守すること。バリアフリー化にあたっては、「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」を遵守すること。バリアフリー化にあたっては、「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」を遵守すること。

請負人は、別途施工する電気・機械設備工事の業者間で互いに連絡を取り、定期的に協議を行い、工事施工請負人は、別途施工する電気・機械設備工事の業者間で互いに連絡を取り、定期的に協議を行い、工事施工請負人は、別途施工する電気・機械設備工事の業者間で互いに連絡を取り、定期的に協議を行い、工事施工請負人は、別途施工する電気・機械設備工事の業者間で互いに連絡を取り、定期的に協議を行い、工事施工請負人は、別途施工する電気・機械設備工事の業者間で互いに連絡を取り、定期的に協議を行い、工事施工請負人は、別途施工する電気・機械設備工事の業者間で互いに連絡を取り、定期的に協議を行い、工事施工請負人は、別途施工する電気・機械設備工事の業者間で互いに連絡を取り、定期的に協議を行い、工事施工

請負人は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」を遵守し、住宅性能評価書に示された品質を確保すること。請負人は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」を遵守し、住宅性能評価書に示された品質を確保すること。請負人は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」を遵守し、住宅性能評価書に示された品質を確保すること。請負人は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」を遵守し、住宅性能評価書に示された品質を確保すること。請負人は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」を遵守し、住宅性能評価書に示された品質を確保すること。請負人は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」を遵守し、住宅性能評価書に示された品質を確保すること。請負人は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」を遵守し、住宅性能評価書に示された品質を確保すること。

工事実施要領」により行う。工事実施要領」により行う。工事実施要領」により行う。工事実施要領」により行う。工事実施要領」により行う。工事実施要領」により行う。工事実施要領」により行う。

組促進型工事（受注者希望方式）である。費用の計上等の運用にあたっては、「（営繕工事版）週休２日取組促進型組促進型工事（受注者希望方式）である。費用の計上等の運用にあたっては、「（営繕工事版）週休２日取組促進型組促進型工事（受注者希望方式）である。費用の計上等の運用にあたっては、「（営繕工事版）週休２日取組促進型組促進型工事（受注者希望方式）である。費用の計上等の運用にあたっては、「（営繕工事版）週休２日取組促進型組促進型工事（受注者希望方式）である。費用の計上等の運用にあたっては、「（営繕工事版）週休２日取組促進型組促進型工事（受注者希望方式）である。費用の計上等の運用にあたっては、「（営繕工事版）週休２日取組促進型組促進型工事（受注者希望方式）である。費用の計上等の運用にあたっては、「（営繕工事版）週休２日取組促進型

　本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休２日に取り組む旨を協議した上で工事を実施する週休２日取　本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休２日に取り組む旨を協議した上で工事を実施する週休２日取　本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休２日に取り組む旨を協議した上で工事を実施する週休２日取　本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休２日に取り組む旨を協議した上で工事を実施する週休２日取　本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休２日に取り組む旨を協議した上で工事を実施する週休２日取　本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休２日に取り組む旨を協議した上で工事を実施する週休２日取　本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休２日に取り組む旨を協議した上で工事を実施する週休２日取

　発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、４週８休に満たない場合、現場閉所（現場休息）の状況に　発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、４週８休に満たない場合、現場閉所（現場休息）の状況に　発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、４週８休に満たない場合、現場閉所（現場休息）の状況に　発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、４週８休に満たない場合、現場閉所（現場休息）の状況に　発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、４週８休に満たない場合、現場閉所（現場休息）の状況に　発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、４週８休に満たない場合、現場閉所（現場休息）の状況に　発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、４週８休に満たない場合、現場閉所（現場休息）の状況に

応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を変更する。なお、４週６休に満たない場合および工事着手に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を変更する。なお、４週６休に満たない場合および工事着手に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を変更する。なお、４週６休に満たない場合および工事着手に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を変更する。なお、４週６休に満たない場合および工事着手に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を変更する。なお、４週６休に満たない場合および工事着手に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を変更する。なお、４週６休に満たない場合および工事着手に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を変更する。なお、４週６休に満たない場合および工事着手に

週休２日に取り組むことについて協議が整わなかった場合（受注者が週休２日の取組を希望しない場合を含む。）に週休２日に取り組むことについて協議が整わなかった場合（受注者が週休２日の取組を希望しない場合を含む。）に週休２日に取り組むことについて協議が整わなかった場合（受注者が週休２日の取組を希望しない場合を含む。）に週休２日に取り組むことについて協議が整わなかった場合（受注者が週休２日の取組を希望しない場合を含む。）に週休２日に取り組むことについて協議が整わなかった場合（受注者が週休２日の取組を希望しない場合を含む。）に週休２日に取り組むことについて協議が整わなかった場合（受注者が週休２日の取組を希望しない場合を含む。）に週休２日に取り組むことについて協議が整わなかった場合（受注者が週休２日の取組を希望しない場合を含む。）に

ついては、速やかに請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。ついては、速やかに請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。ついては、速やかに請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。ついては、速やかに請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。ついては、速やかに請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。ついては、速やかに請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。ついては、速やかに請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。

　なお、本工事が単独発注の場合は「現場閉所」とし、分離発注工事の場合は「現場休息」とするものとする。　なお、本工事が単独発注の場合は「現場閉所」とし、分離発注工事の場合は「現場休息」とするものとする。　なお、本工事が単独発注の場合は「現場閉所」とし、分離発注工事の場合は「現場休息」とするものとする。　なお、本工事が単独発注の場合は「現場閉所」とし、分離発注工事の場合は「現場休息」とするものとする。　なお、本工事が単独発注の場合は「現場閉所」とし、分離発注工事の場合は「現場休息」とするものとする。　なお、本工事が単独発注の場合は「現場閉所」とし、分離発注工事の場合は「現場休息」とするものとする。　なお、本工事が単独発注の場合は「現場閉所」とし、分離発注工事の場合は「現場休息」とするものとする。

　また、本工事が分離発注工事である場合、受注者は、分離発注工事である他の全ての受注者と協力し、工事の進捗　また、本工事が分離発注工事である場合、受注者は、分離発注工事である他の全ての受注者と協力し、工事の進捗　また、本工事が分離発注工事である場合、受注者は、分離発注工事である他の全ての受注者と協力し、工事の進捗　また、本工事が分離発注工事である場合、受注者は、分離発注工事である他の全ての受注者と協力し、工事の進捗　また、本工事が分離発注工事である場合、受注者は、分離発注工事である他の全ての受注者と協力し、工事の進捗　また、本工事が分離発注工事である場合、受注者は、分離発注工事である他の全ての受注者と協力し、工事の進捗　また、本工事が分離発注工事である場合、受注者は、分離発注工事である他の全ての受注者と協力し、工事の進捗

に影響が出ないよう現場閉所（現場休息）の予定日等を調整したうえで「実施工程表」等を作成するものとする。に影響が出ないよう現場閉所（現場休息）の予定日等を調整したうえで「実施工程表」等を作成するものとする。に影響が出ないよう現場閉所（現場休息）の予定日等を調整したうえで「実施工程表」等を作成するものとする。に影響が出ないよう現場閉所（現場休息）の予定日等を調整したうえで「実施工程表」等を作成するものとする。に影響が出ないよう現場閉所（現場休息）の予定日等を調整したうえで「実施工程表」等を作成するものとする。に影響が出ないよう現場閉所（現場休息）の予定日等を調整したうえで「実施工程表」等を作成するものとする。に影響が出ないよう現場閉所（現場休息）の予定日等を調整したうえで「実施工程表」等を作成するものとする。

44444444444444 施工計画書の提出施工計画書の提出施工計画書の提出施工計画書の提出施工計画書の提出施工計画書の提出施工計画書の提出
を求める工事を求める工事を求める工事を求める工事を求める工事を求める工事を求める工事

　受注者は、施工計画書の作成にあたり、「その他」の事項として新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止対策　受注者は、施工計画書の作成にあたり、「その他」の事項として新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止対策　受注者は、施工計画書の作成にあたり、「その他」の事項として新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止対策　受注者は、施工計画書の作成にあたり、「その他」の事項として新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止対策　受注者は、施工計画書の作成にあたり、「その他」の事項として新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止対策　受注者は、施工計画書の作成にあたり、「その他」の事項として新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止対策　受注者は、施工計画書の作成にあたり、「その他」の事項として新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止対策

を記載するものとする。を記載するものとする。を記載するものとする。を記載するものとする。を記載するものとする。を記載するものとする。を記載するものとする。

　必要と認める拡大防止対策のうち共通仮設および現場管理の範囲を超え、受注者が追加で費用を要する拡大防止対策　必要と認める拡大防止対策のうち共通仮設および現場管理の範囲を超え、受注者が追加で費用を要する拡大防止対策　必要と認める拡大防止対策のうち共通仮設および現場管理の範囲を超え、受注者が追加で費用を要する拡大防止対策　必要と認める拡大防止対策のうち共通仮設および現場管理の範囲を超え、受注者が追加で費用を要する拡大防止対策　必要と認める拡大防止対策のうち共通仮設および現場管理の範囲を超え、受注者が追加で費用を要する拡大防止対策　必要と認める拡大防止対策のうち共通仮設および現場管理の範囲を超え、受注者が追加で費用を要する拡大防止対策　必要と認める拡大防止対策のうち共通仮設および現場管理の範囲を超え、受注者が追加で費用を要する拡大防止対策

を行う場合は、受注者間で設計変更の協議を行うこととする。協議における資料は受注者の負担により作成するものとする。を行う場合は、受注者間で設計変更の協議を行うこととする。協議における資料は受注者の負担により作成するものとする。を行う場合は、受注者間で設計変更の協議を行うこととする。協議における資料は受注者の負担により作成するものとする。を行う場合は、受注者間で設計変更の協議を行うこととする。協議における資料は受注者の負担により作成するものとする。を行う場合は、受注者間で設計変更の協議を行うこととする。協議における資料は受注者の負担により作成するものとする。を行う場合は、受注者間で設計変更の協議を行うこととする。協議における資料は受注者の負担により作成するものとする。を行う場合は、受注者間で設計変更の協議を行うこととする。協議における資料は受注者の負担により作成するものとする。

45454545454545 その他その他その他その他その他その他その他 　本工事に関連して実施される国、県または関係団体の調査等に協力すること。　本工事に関連して実施される国、県または関係団体の調査等に協力すること。　本工事に関連して実施される国、県または関係団体の調査等に協力すること。　本工事に関連して実施される国、県または関係団体の調査等に協力すること。　本工事に関連して実施される国、県または関係団体の調査等に協力すること。　本工事に関連して実施される国、県または関係団体の調査等に協力すること。　本工事に関連して実施される国、県または関係団体の調査等に協力すること。

1111111 監督員事務所監督員事務所監督員事務所監督員事務所監督員事務所監督員事務所監督員事務所

仮囲い仮囲い仮囲い仮囲い仮囲い仮囲い仮囲い2222222

工事用水工事用水工事用水工事用水工事用水工事用水工事用水3333333

4444444 工事用電力工事用電力工事用電力工事用電力工事用電力工事用電力工事用電力

5555555 シート養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート養生

6666666

請負人加入電話の子機、冷暖房機器、消火器等監督職員の指示による。請負人加入電話の子機、冷暖房機器、消火器等監督職員の指示による。請負人加入電話の子機、冷暖房機器、消火器等監督職員の指示による。請負人加入電話の子機、冷暖房機器、消火器等監督職員の指示による。請負人加入電話の子機、冷暖房機器、消火器等監督職員の指示による。請負人加入電話の子機、冷暖房機器、消火器等監督職員の指示による。請負人加入電話の子機、冷暖房機器、消火器等監督職員の指示による。

机、いす、書棚、黒板、ゴム長靴、雨がっぱ、保護帽、安全帯、衣類ロッカー机、いす、書棚、黒板、ゴム長靴、雨がっぱ、保護帽、安全帯、衣類ロッカー机、いす、書棚、黒板、ゴム長靴、雨がっぱ、保護帽、安全帯、衣類ロッカー机、いす、書棚、黒板、ゴム長靴、雨がっぱ、保護帽、安全帯、衣類ロッカー机、いす、書棚、黒板、ゴム長靴、雨がっぱ、保護帽、安全帯、衣類ロッカー机、いす、書棚、黒板、ゴム長靴、雨がっぱ、保護帽、安全帯、衣類ロッカー机、いす、書棚、黒板、ゴム長靴、雨がっぱ、保護帽、安全帯、衣類ロッカー備　　品備　　品備　　品備　　品備　　品備　　品備　　品

構内既存の施設　　　・ 利用できる （ ※ 有償　・ 無償 ）　・ 利用できない構内既存の施設　　　・ 利用できる （ ※ 有償　・ 無償 ）　・ 利用できない構内既存の施設　　　・ 利用できる （ ※ 有償　・ 無償 ）　・ 利用できない構内既存の施設　　　・ 利用できる （ ※ 有償　・ 無償 ）　・ 利用できない構内既存の施設　　　・ 利用できる （ ※ 有償　・ 無償 ）　・ 利用できない構内既存の施設　　　・ 利用できる （ ※ 有償　・ 無償 ）　・ 利用できない構内既存の施設　　　・ 利用できる （ ※ 有償　・ 無償 ）　・ 利用できない

図示による他鉄板塀、金網塀、板塀等の仮設計画を立案し、監督職員と協議すること。図示による他鉄板塀、金網塀、板塀等の仮設計画を立案し、監督職員と協議すること。図示による他鉄板塀、金網塀、板塀等の仮設計画を立案し、監督職員と協議すること。図示による他鉄板塀、金網塀、板塀等の仮設計画を立案し、監督職員と協議すること。図示による他鉄板塀、金網塀、板塀等の仮設計画を立案し、監督職員と協議すること。図示による他鉄板塀、金網塀、板塀等の仮設計画を立案し、監督職員と協議すること。図示による他鉄板塀、金網塀、板塀等の仮設計画を立案し、監督職員と協議すること。

監督員事務所の規模　（　・ １０㎡ ・ ２０㎡ ・ ３５㎡ ・ ６５㎡ ・ １００㎡）程度監督員事務所の規模　（　・ １０㎡ ・ ２０㎡ ・ ３５㎡ ・ ６５㎡ ・ １００㎡）程度監督員事務所の規模　（　・ １０㎡ ・ ２０㎡ ・ ３５㎡ ・ ６５㎡ ・ １００㎡）程度監督員事務所の規模　（　・ １０㎡ ・ ２０㎡ ・ ３５㎡ ・ ６５㎡ ・ １００㎡）程度監督員事務所の規模　（　・ １０㎡ ・ ２０㎡ ・ ３５㎡ ・ ６５㎡ ・ １００㎡）程度監督員事務所の規模　（　・ １０㎡ ・ ２０㎡ ・ ３５㎡ ・ ６５㎡ ・ １００㎡）程度監督員事務所の規模　（　・ １０㎡ ・ ２０㎡ ・ ３５㎡ ・ ６５㎡ ・ １００㎡）程度

構内既存の施設　　　・ 利用できる （ ※ 有償　・ 無償 ）　・ 利用できない構内既存の施設　　　・ 利用できる （ ※ 有償　・ 無償 ）　・ 利用できない構内既存の施設　　　・ 利用できる （ ※ 有償　・ 無償 ）　・ 利用できない構内既存の施設　　　・ 利用できる （ ※ 有償　・ 無償 ）　・ 利用できない構内既存の施設　　　・ 利用できる （ ※ 有償　・ 無償 ）　・ 利用できない構内既存の施設　　　・ 利用できる （ ※ 有償　・ 無償 ）　・ 利用できない構内既存の施設　　　・ 利用できる （ ※ 有償　・ 無償 ）　・ 利用できない

必要に応じて室内外の壁、天井、床等シートで養生する。必要に応じて室内外の壁、天井、床等シートで養生する。必要に応じて室内外の壁、天井、床等シートで養生する。必要に応じて室内外の壁、天井、床等シートで養生する。必要に応じて室内外の壁、天井、床等シートで養生する。必要に応じて室内外の壁、天井、床等シートで養生する。必要に応じて室内外の壁、天井、床等シートで養生する。

溶接作業を行う場所については、防災シートを使用し、防火対策を講ずる。溶接作業を行う場所については、防災シートを使用し、防火対策を講ずる。溶接作業を行う場所については、防災シートを使用し、防火対策を講ずる。溶接作業を行う場所については、防災シートを使用し、防火対策を講ずる。溶接作業を行う場所については、防災シートを使用し、防火対策を講ずる。溶接作業を行う場所については、防災シートを使用し、防火対策を講ずる。溶接作業を行う場所については、防災シートを使用し、防火対策を講ずる。

足場を設ける場合には、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働省平成21年4月）足場を設ける場合には、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働省平成21年4月）足場を設ける場合には、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働省平成21年4月）足場を設ける場合には、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働省平成21年4月）足場を設ける場合には、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働省平成21年4月）足場を設ける場合には、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働省平成21年4月）足場を設ける場合には、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働省平成21年4月）

（2.2.4）（2.2.4）（2.2.4）（2.2.4）（2.2.4）（2.2.4）（2.2.4）

（2.3.1）（2.3.1）（2.3.1）（2.3.1）（2.3.1）（2.3.1）（2.3.1）

の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用

時には、常時、すべての作業床について手すり、中さん及び幅木の機能を有するものを設置すること。時には、常時、すべての作業床について手すり、中さん及び幅木の機能を有するものを設置すること。時には、常時、すべての作業床について手すり、中さん及び幅木の機能を有するものを設置すること。時には、常時、すべての作業床について手すり、中さん及び幅木の機能を有するものを設置すること。時には、常時、すべての作業床について手すり、中さん及び幅木の機能を有するものを設置すること。時には、常時、すべての作業床について手すり、中さん及び幅木の機能を有するものを設置すること。時には、常時、すべての作業床について手すり、中さん及び幅木の機能を有するものを設置すること。
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２
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設
　
工
　
事

２
　
仮
　
設
　
工
　
事 足場その他足場その他足場その他足場その他足場その他足場その他足場その他

内部足場　　※脚立、足場板等による　　・　図面による（棚足場組）内部足場　　※脚立、足場板等による　　・　図面による（棚足場組）内部足場　　※脚立、足場板等による　　・　図面による（棚足場組）内部足場　　※脚立、足場板等による　　・　図面による（棚足場組）内部足場　　※脚立、足場板等による　　・　図面による（棚足場組）内部足場　　※脚立、足場板等による　　・　図面による（棚足場組）内部足場　　※脚立、足場板等による　　・　図面による（棚足場組）

ＳＨＥＥＴ　ＮＯ .ＳＨＥＥＴ　ＮＯ .ＳＨＥＥＴ　ＮＯ .ＳＨＥＥＴ　ＮＯ .ＳＨＥＥＴ　ＮＯ .ＳＨＥＥＴ　ＮＯ .ＳＨＥＥＴ　ＮＯ .

株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社 水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所
滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事

一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号
訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項

一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号 北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通

ＤＲＡＷＮ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹ ＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹ ＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　Ｂ ＹＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　Ｂ ＹＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　Ｂ ＹＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　Ｂ ＹＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　Ｂ ＹＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　Ｂ ＹＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　Ｂ Ｙ ＤＡＴＥＤＡＴＥＤＡＴＥＤＡＴＥＤＡＴＥＤＡＴＥＤＡＴＥ ＳＣＡＬＥＳＣＡＬＥＳＣＡＬＥＳＣＡＬＥＳＣＡＬＥＳＣＡＬＥＳＣＡＬＥ
彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地 ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９

建築改修工事特記仕様書（１）建築改修工事特記仕様書（１）建築改修工事特記仕様書（１）建築改修工事特記仕様書（１）建築改修工事特記仕様書（１）建築改修工事特記仕様書（１）建築改修工事特記仕様書（１）

－（A1）－（A1）－（A1）－（A1）－（A1）－（A1）－（A1）

－（A3）－（A3）－（A3）－（A3）－（A3）－（A3）－（A3）

滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事

滋賀県彦根市八坂町2500滋賀県彦根市八坂町2500滋賀県彦根市八坂町2500滋賀県彦根市八坂町2500滋賀県彦根市八坂町2500滋賀県彦根市八坂町2500滋賀県彦根市八坂町2500

本工事は、人間文化学部内の給食経営管理実習室・臨床栄養実習室等を管理栄養士養成施設として改修を行うものである。本工事は、人間文化学部内の給食経営管理実習室・臨床栄養実習室等を管理栄養士養成施設として改修を行うものである。本工事は、人間文化学部内の給食経営管理実習室・臨床栄養実習室等を管理栄養士養成施設として改修を行うものである。本工事は、人間文化学部内の給食経営管理実習室・臨床栄養実習室等を管理栄養士養成施設として改修を行うものである。本工事は、人間文化学部内の給食経営管理実習室・臨床栄養実習室等を管理栄養士養成施設として改修を行うものである。本工事は、人間文化学部内の給食経営管理実習室・臨床栄養実習室等を管理栄養士養成施設として改修を行うものである。本工事は、人間文化学部内の給食経営管理実習室・臨床栄養実習室等を管理栄養士養成施設として改修を行うものである。

改修に伴う厨房機器の更新および電気設備・機械設備工事も工事に含む。改修に伴う厨房機器の更新および電気設備・機械設備工事も工事に含む。改修に伴う厨房機器の更新および電気設備・機械設備工事も工事に含む。改修に伴う厨房機器の更新および電気設備・機械設備工事も工事に含む。改修に伴う厨房機器の更新および電気設備・機械設備工事も工事に含む。改修に伴う厨房機器の更新および電気設備・機械設備工事も工事に含む。改修に伴う厨房機器の更新および電気設備・機械設備工事も工事に含む。

建築改修工事建築改修工事建築改修工事建築改修工事建築改修工事建築改修工事建築改修工事

電気設備改修工事電気設備改修工事電気設備改修工事電気設備改修工事電気設備改修工事電気設備改修工事電気設備改修工事

機械設備改修工事機械設備改修工事機械設備改修工事機械設備改修工事機械設備改修工事機械設備改修工事機械設備改修工事3333333

延面積延面積延面積延面積延面積延面積延面積

一式一式一式一式一式一式一式

一式一式一式一式一式一式一式

備　考備　考備　考備　考備　考備　考備　考

厨房機器工事含む厨房機器工事含む厨房機器工事含む厨房機器工事含む厨房機器工事含む厨房機器工事含む厨房機器工事含む

改修改修改修改修改修改修改修 RC造RC造RC造RC造RC造RC造RC造 一式一式一式一式一式一式一式

一式一式一式一式一式一式一式

０．１０．１０．１０．１０．１０．１０．１

・ 建築基準法第３７条の規定に基づき認定を受けた鉄筋・ 建築基準法第３７条の規定に基づき認定を受けた鉄筋・ 建築基準法第３７条の規定に基づき認定を受けた鉄筋・ 建築基準法第３７条の規定に基づき認定を受けた鉄筋・ 建築基準法第３７条の規定に基づき認定を受けた鉄筋・ 建築基準法第３７条の規定に基づき認定を受けた鉄筋・ 建築基準法第３７条の規定に基づき認定を受けた鉄筋

編目形状寸法( ※ 150*150　・ 100*100)　　径( ※　６　・ ８）編目形状寸法( ※ 150*150　・ 100*100)　　径( ※　６　・ ８）編目形状寸法( ※ 150*150　・ 100*100)　　径( ※　６　・ ８）編目形状寸法( ※ 150*150　・ 100*100)　　径( ※　６　・ ８）編目形状寸法( ※ 150*150　・ 100*100)　　径( ※　６　・ ８）編目形状寸法( ※ 150*150　・ 100*100)　　径( ※　６　・ ８）編目形状寸法( ※ 150*150　・ 100*100)　　径( ※　６　・ ８）

・　　　　　　　　　・Ｄ10　・Ｄ13　・Ｄ16・　　　　　　　　　・Ｄ10　・Ｄ13　・Ｄ16・　　　　　　　　　・Ｄ10　・Ｄ13　・Ｄ16・　　　　　　　　　・Ｄ10　・Ｄ13　・Ｄ16・　　　　　　　　　・Ｄ10　・Ｄ13　・Ｄ16・　　　　　　　　　・Ｄ10　・Ｄ13　・Ｄ16・　　　　　　　　　・Ｄ10　・Ｄ13　・Ｄ16

・ ＳＤ ３４５　　　・Ｄ19　・Ｄ22　・Ｄ25　・Ｄ29・ ＳＤ ３４５　　　・Ｄ19　・Ｄ22　・Ｄ25　・Ｄ29・ ＳＤ ３４５　　　・Ｄ19　・Ｄ22　・Ｄ25　・Ｄ29・ ＳＤ ３４５　　　・Ｄ19　・Ｄ22　・Ｄ25　・Ｄ29・ ＳＤ ３４５　　　・Ｄ19　・Ｄ22　・Ｄ25　・Ｄ29・ ＳＤ ３４５　　　・Ｄ19　・Ｄ22　・Ｄ25　・Ｄ29・ ＳＤ ３４５　　　・Ｄ19　・Ｄ22　・Ｄ25　・Ｄ29

※ ＳＤ ２９５Ａ　　・Ｄ10　・Ｄ13　・Ｄ16　・Ｄ19※ ＳＤ ２９５Ａ　　・Ｄ10　・Ｄ13　・Ｄ16　・Ｄ19※ ＳＤ ２９５Ａ　　・Ｄ10　・Ｄ13　・Ｄ16　・Ｄ19※ ＳＤ ２９５Ａ　　・Ｄ10　・Ｄ13　・Ｄ16　・Ｄ19※ ＳＤ ２９５Ａ　　・Ｄ10　・Ｄ13　・Ｄ16　・Ｄ19※ ＳＤ ２９５Ａ　　・Ｄ10　・Ｄ13　・Ｄ16　・Ｄ19※ ＳＤ ２９５Ａ　　・Ｄ10　・Ｄ13　・Ｄ16　・Ｄ19

※ 異形鉄筋(ＪＩＳ Ｇ３１１２)※ 異形鉄筋(ＪＩＳ Ｇ３１１２)※ 異形鉄筋(ＪＩＳ Ｇ３１１２)※ 異形鉄筋(ＪＩＳ Ｇ３１１２)※ 異形鉄筋(ＪＩＳ Ｇ３１１２)※ 異形鉄筋(ＪＩＳ Ｇ３１１２)※ 異形鉄筋(ＪＩＳ Ｇ３１１２)

・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図6.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図6.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図6.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図6.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図6.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図6.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図6.1）による

・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図6.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図6.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図6.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図6.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図6.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図6.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図6.2）による

・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図7.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図7.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図7.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図7.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図7.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図7.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図7.1）による

・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図7.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図7.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図7.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図7.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図7.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図7.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図7.2）による

・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図7.3）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図7.3）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図7.3）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図7.3）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図7.3）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図7.3）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図7.3）による

・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.8）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.8）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.8）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.8）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.8）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.8）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.8）による

・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.7）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.7）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.7）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.7）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.7）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.7）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.7）による

・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.6）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.6）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.6）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.6）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.6）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.6）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.6）による

・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.5）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.5）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.5）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.5）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.5）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.5）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.5）による

・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.4）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.4）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.4）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.4）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.4）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.4）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.4）による

・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.3）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.3）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.3）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.3）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.3）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.3）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.3）による

・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.2）による

・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.1）による

・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.5）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.5）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.5）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.5）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.5）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.5）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.5）による

・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.4）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.4）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.4）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.4）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.4）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.4）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.4）による

・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.3）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.3）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.3）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.3）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.3）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.3）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.3）による

・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.2）による

・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.1）による

・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.5）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.5）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.5）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.5）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.5）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.5）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.5）による

・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.4）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.4）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.4）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.4）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.4）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.4）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.4）による

・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.3）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.3）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.3）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.3）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.3）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.3）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.3）による

・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.2）による

・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.1）による

・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図2.3）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図2.3）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図2.3）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図2.3）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図2.3）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図2.3）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図2.3）による

・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図2.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図2.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図2.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図2.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図2.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図2.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図2.2）による

・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図2.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図2.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図2.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図2.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図2.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図2.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図2.1）による

・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図1.4）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図1.4）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図1.4）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図1.4）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図1.4）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図1.4）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図1.4）による

・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図1.3）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図1.3）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図1.3）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図1.3）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図1.3）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図1.3）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図1.3）による

・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図1.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図1.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図1.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図1.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図1.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図1.2）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図1.2）による

・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図1.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図1.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図1.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図1.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図1.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図1.1）による・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図1.1）による

直接基礎の配筋直接基礎の配筋直接基礎の配筋直接基礎の配筋直接基礎の配筋直接基礎の配筋直接基礎の配筋

基礎接合部の補強配筋基礎接合部の補強配筋基礎接合部の補強配筋基礎接合部の補強配筋基礎接合部の補強配筋基礎接合部の補強配筋基礎接合部の補強配筋

基礎梁主筋の継手、定着及び余長基礎梁主筋の継手、定着及び余長基礎梁主筋の継手、定着及び余長基礎梁主筋の継手、定着及び余長基礎梁主筋の継手、定着及び余長基礎梁主筋の継手、定着及び余長基礎梁主筋の継手、定着及び余長

基礎梁のあばら筋基礎梁のあばら筋基礎梁のあばら筋基礎梁のあばら筋基礎梁のあばら筋基礎梁のあばら筋基礎梁のあばら筋

柱主筋の継手、定着及び余長柱主筋の継手、定着及び余長柱主筋の継手、定着及び余長柱主筋の継手、定着及び余長柱主筋の継手、定着及び余長柱主筋の継手、定着及び余長柱主筋の継手、定着及び余長

帯筋組立の形及び割付け帯筋組立の形及び割付け帯筋組立の形及び割付け帯筋組立の形及び割付け帯筋組立の形及び割付け帯筋組立の形及び割付け帯筋組立の形及び割付け

柱の打増し補強柱の打増し補強柱の打増し補強柱の打増し補強柱の打増し補強柱の打増し補強柱の打増し補強

大梁主筋の継手、定着及び余長大梁主筋の継手、定着及び余長大梁主筋の継手、定着及び余長大梁主筋の継手、定着及び余長大梁主筋の継手、定着及び余長大梁主筋の継手、定着及び余長大梁主筋の継手、定着及び余長

あばら筋組立の形及び割付け等あばら筋組立の形及び割付け等あばら筋組立の形及び割付け等あばら筋組立の形及び割付け等あばら筋組立の形及び割付け等あばら筋組立の形及び割付け等あばら筋組立の形及び割付け等

梁の打増し補強梁の打増し補強梁の打増し補強梁の打増し補強梁の打増し補強梁の打増し補強梁の打増し補強

小梁主筋の継手、定着及び余長小梁主筋の継手、定着及び余長小梁主筋の継手、定着及び余長小梁主筋の継手、定着及び余長小梁主筋の継手、定着及び余長小梁主筋の継手、定着及び余長小梁主筋の継手、定着及び余長

片持梁主筋の継手、定着及び余長片持梁主筋の継手、定着及び余長片持梁主筋の継手、定着及び余長片持梁主筋の継手、定着及び余長片持梁主筋の継手、定着及び余長片持梁主筋の継手、定着及び余長片持梁主筋の継手、定着及び余長

壁の基準配筋壁の基準配筋壁の基準配筋壁の基準配筋壁の基準配筋壁の基準配筋壁の基準配筋

壁の継手及び定着壁の継手及び定着壁の継手及び定着壁の継手及び定着壁の継手及び定着壁の継手及び定着壁の継手及び定着

壁の交差部及び端部の配筋壁の交差部及び端部の配筋壁の交差部及び端部の配筋壁の交差部及び端部の配筋壁の交差部及び端部の配筋壁の交差部及び端部の配筋壁の交差部及び端部の配筋

壁の開口部補強壁の開口部補強壁の開口部補強壁の開口部補強壁の開口部補強壁の開口部補強壁の開口部補強

壁の打増し補強壁の打増し補強壁の打増し補強壁の打増し補強壁の打増し補強壁の打増し補強壁の打増し補強

スラブの基準配筋スラブの基準配筋スラブの基準配筋スラブの基準配筋スラブの基準配筋スラブの基準配筋スラブの基準配筋

スラブ筋の定着及び受け筋スラブ筋の定着及び受け筋スラブ筋の定着及び受け筋スラブ筋の定着及び受け筋スラブ筋の定着及び受け筋スラブ筋の定着及び受け筋スラブ筋の定着及び受け筋

片持スラブの基準配筋片持スラブの基準配筋片持スラブの基準配筋片持スラブの基準配筋片持スラブの基準配筋片持スラブの基準配筋片持スラブの基準配筋

片持スラブ先端に壁が付く場合の配筋片持スラブ先端に壁が付く場合の配筋片持スラブ先端に壁が付く場合の配筋片持スラブ先端に壁が付く場合の配筋片持スラブ先端に壁が付く場合の配筋片持スラブ先端に壁が付く場合の配筋片持スラブ先端に壁が付く場合の配筋

スラブ開口部補強スラブ開口部補強スラブ開口部補強スラブ開口部補強スラブ開口部補強スラブ開口部補強スラブ開口部補強

出隅及び入隅部の補強配筋出隅及び入隅部の補強配筋出隅及び入隅部の補強配筋出隅及び入隅部の補強配筋出隅及び入隅部の補強配筋出隅及び入隅部の補強配筋出隅及び入隅部の補強配筋

段差のあるスラブの補強配筋段差のあるスラブの補強配筋段差のあるスラブの補強配筋段差のあるスラブの補強配筋段差のあるスラブの補強配筋段差のあるスラブの補強配筋段差のあるスラブの補強配筋

片持スラブ形階段の基準配筋片持スラブ形階段の基準配筋片持スラブ形階段の基準配筋片持スラブ形階段の基準配筋片持スラブ形階段の基準配筋片持スラブ形階段の基準配筋片持スラブ形階段の基準配筋

二辺固定スラブ形階段の基準配筋二辺固定スラブ形階段の基準配筋二辺固定スラブ形階段の基準配筋二辺固定スラブ形階段の基準配筋二辺固定スラブ形階段の基準配筋二辺固定スラブ形階段の基準配筋二辺固定スラブ形階段の基準配筋

梁貫通孔の配筋梁貫通孔の配筋梁貫通孔の配筋梁貫通孔の配筋梁貫通孔の配筋梁貫通孔の配筋梁貫通孔の配筋

梁貫通孔の補強形式梁貫通孔の補強形式梁貫通孔の補強形式梁貫通孔の補強形式梁貫通孔の補強形式梁貫通孔の補強形式梁貫通孔の補強形式

コンクリートブロック帳壁との取合いコンクリートブロック帳壁との取合いコンクリートブロック帳壁との取合いコンクリートブロック帳壁との取合いコンクリートブロック帳壁との取合いコンクリートブロック帳壁との取合いコンクリートブロック帳壁との取合い

（5.3.1～4,7）（5.3.1～4,7）（5.3.1～4,7）（5.3.1～4,7）（5.3.1～4,7）（5.3.1～4,7）（5.3.1～4,7）

スラブの打継ぎ補強配筋等スラブの打継ぎ補強配筋等スラブの打継ぎ補強配筋等スラブの打継ぎ補強配筋等スラブの打継ぎ補強配筋等スラブの打継ぎ補強配筋等スラブの打継ぎ補強配筋等

２２２２２２２ 溶　接　金　網溶　接　金　網溶　接　金　網溶　接　金　網溶　接　金　網溶　接　金　網溶　接　金　網
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362.18362.18362.18362.18362.18362.18362.18 －－－－－－－ －－－－－－－

工事付近の調査工事付近の調査工事付近の調査工事付近の調査工事付近の調査工事付近の調査工事付近の調査

すること。また、請負人自ら必要と思われる工作物等についても調査を行うこと。すること。また、請負人自ら必要と思われる工作物等についても調査を行うこと。すること。また、請負人自ら必要と思われる工作物等についても調査を行うこと。すること。また、請負人自ら必要と思われる工作物等についても調査を行うこと。すること。また、請負人自ら必要と思われる工作物等についても調査を行うこと。すること。また、請負人自ら必要と思われる工作物等についても調査を行うこと。すること。また、請負人自ら必要と思われる工作物等についても調査を行うこと。

工事に起因する損傷等の有無を確認すること。万一、損傷等が生じた場合は請負人の責任において現状に復旧工事に起因する損傷等の有無を確認すること。万一、損傷等が生じた場合は請負人の責任において現状に復旧工事に起因する損傷等の有無を確認すること。万一、損傷等が生じた場合は請負人の責任において現状に復旧工事に起因する損傷等の有無を確認すること。万一、損傷等が生じた場合は請負人の責任において現状に復旧工事に起因する損傷等の有無を確認すること。万一、損傷等が生じた場合は請負人の責任において現状に復旧工事に起因する損傷等の有無を確認すること。万一、損傷等が生じた場合は請負人の責任において現状に復旧工事に起因する損傷等の有無を確認すること。万一、損傷等が生じた場合は請負人の責任において現状に復旧

請負人は、工事の着手前および完了後に、工事周囲の建物(内外部)･工作物・進入口道路等、調査を実施し、請負人は、工事の着手前および完了後に、工事周囲の建物(内外部)･工作物・進入口道路等、調査を実施し、請負人は、工事の着手前および完了後に、工事周囲の建物(内外部)･工作物・進入口道路等、調査を実施し、請負人は、工事の着手前および完了後に、工事周囲の建物(内外部)･工作物・進入口道路等、調査を実施し、請負人は、工事の着手前および完了後に、工事周囲の建物(内外部)･工作物・進入口道路等、調査を実施し、請負人は、工事の着手前および完了後に、工事周囲の建物(内外部)･工作物・進入口道路等、調査を実施し、請負人は、工事の着手前および完了後に、工事周囲の建物(内外部)･工作物・進入口道路等、調査を実施し、

（5.2.2）（5.2.2）（5.2.2）（5.2.2）（5.2.2）（5.2.2）（5.2.2）

（5.2.1）（5.2.1）（5.2.1）（5.2.1）（5.2.1）（5.2.1）（5.2.1）

加工および組立加工および組立加工および組立加工および組立加工および組立加工および組立加工および組立

Ａ－０１Ａ－０１Ａ－０１Ａ－０１Ａ－０１Ａ－０１Ａ－０１

学内全面禁煙とする。学内全面禁煙とする。学内全面禁煙とする。学内全面禁煙とする。学内全面禁煙とする。学内全面禁煙とする。学内全面禁煙とする。

　本学の授業、試験など作業実施ができない日があり、監督員と協議の上、協力すること。　本学の授業、試験など作業実施ができない日があり、監督員と協議の上、協力すること。　本学の授業、試験など作業実施ができない日があり、監督員と協議の上、協力すること。　本学の授業、試験など作業実施ができない日があり、監督員と協議の上、協力すること。　本学の授業、試験など作業実施ができない日があり、監督員と協議の上、協力すること。　本学の授業、試験など作業実施ができない日があり、監督員と協議の上、協力すること。　本学の授業、試験など作業実施ができない日があり、監督員と協議の上、協力すること。

301,053.29301,053.29301,053.29301,053.29301,053.29301,053.29301,053.29

42424242424242

鉄 筋 の 種 類鉄 筋 の 種 類鉄 筋 の 種 類鉄 筋 の 種 類鉄 筋 の 種 類鉄 筋 の 種 類鉄 筋 の 種 類 1 1 1 1 1 1 1

2022年1月31日まで2022年1月31日まで2022年1月31日まで2022年1月31日まで2022年1月31日まで2022年1月31日まで2022年1月31日まで

 完成図の種類、記入内容および様式は標仕により作成し、原図、ＣＡＤデータおよび焼付製本（縮小版Ａ４サイズ 完成図の種類、記入内容および様式は標仕により作成し、原図、ＣＡＤデータおよび焼付製本（縮小版Ａ４サイズ 完成図の種類、記入内容および様式は標仕により作成し、原図、ＣＡＤデータおよび焼付製本（縮小版Ａ４サイズ 完成図の種類、記入内容および様式は標仕により作成し、原図、ＣＡＤデータおよび焼付製本（縮小版Ａ４サイズ 完成図の種類、記入内容および様式は標仕により作成し、原図、ＣＡＤデータおよび焼付製本（縮小版Ａ４サイズ 完成図の種類、記入内容および様式は標仕により作成し、原図、ＣＡＤデータおよび焼付製本（縮小版Ａ４サイズ 完成図の種類、記入内容および様式は標仕により作成し、原図、ＣＡＤデータおよび焼付製本（縮小版Ａ４サイズ

３部、Ａ１版１部）を提出するものとする。なお、標仕の表1.7.1の完成図に本特記仕様書を加えたものとする。３部、Ａ１版１部）を提出するものとする。なお、標仕の表1.7.1の完成図に本特記仕様書を加えたものとする。３部、Ａ１版１部）を提出するものとする。なお、標仕の表1.7.1の完成図に本特記仕様書を加えたものとする。３部、Ａ１版１部）を提出するものとする。なお、標仕の表1.7.1の完成図に本特記仕様書を加えたものとする。３部、Ａ１版１部）を提出するものとする。なお、標仕の表1.7.1の完成図に本特記仕様書を加えたものとする。３部、Ａ１版１部）を提出するものとする。なお、標仕の表1.7.1の完成図に本特記仕様書を加えたものとする。３部、Ａ１版１部）を提出するものとする。なお、標仕の表1.7.1の完成図に本特記仕様書を加えたものとする。



ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.

株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社 水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所
滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事

一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項
一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号 北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通

ＤＲＡＷＮ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹ ＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹ ＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹ ＤＡＴＥＤＡＴＥＤＡＴＥＤＡＴＥＤＡＴＥＤＡＴＥＤＡＴＥ ＳＣＡＬＥＳＣＡＬＥＳＣＡＬＥＳＣＡＬＥＳＣＡＬＥＳＣＡＬＥＳＣＡＬＥ
彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地 ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９

建築改修工事特記仕様書（２）建築改修工事特記仕様書（２）建築改修工事特記仕様書（２）建築改修工事特記仕様書（２）建築改修工事特記仕様書（２）建築改修工事特記仕様書（２）建築改修工事特記仕様書（２）

－（A1）－（A1）－（A1）－（A1）－（A1）－（A1）－（A1）

－（A3）－（A3）－（A3）－（A3）－（A3）－（A3）－（A3）

D16以下　※　3d以上　　　・　　D16以下　※　3d以上　　　・　　D16以下　※　3d以上　　　・　　D16以下　※　3d以上　　　・　　D16以下　※　3d以上　　　・　　D16以下　※　3d以上　　　・　　D16以下　※　3d以上　　　・　　

D19～25　※　4d以上　　　・　　D19～25　※　4d以上　　　・　　D19～25　※　4d以上　　　・　　D19～25　※　4d以上　　　・　　D19～25　※　4d以上　　　・　　D19～25　※　4d以上　　　・　　D19～25　※　4d以上　　　・　　

使用箇所　：あばら筋、帯筋、スパイラル筋使用箇所　：あばら筋、帯筋、スパイラル筋使用箇所　：あばら筋、帯筋、スパイラル筋使用箇所　：あばら筋、帯筋、スパイラル筋使用箇所　：あばら筋、帯筋、スパイラル筋使用箇所　：あばら筋、帯筋、スパイラル筋使用箇所　：あばら筋、帯筋、スパイラル筋

使用箇所　：上記以外の鉄筋使用箇所　：上記以外の鉄筋使用箇所　：上記以外の鉄筋使用箇所　：上記以外の鉄筋使用箇所　：上記以外の鉄筋使用箇所　：上記以外の鉄筋使用箇所　：上記以外の鉄筋

D16以下　※　4d以上（SD390の場合は5d以上）　　　・　　D16以下　※　4d以上（SD390の場合は5d以上）　　　・　　D16以下　※　4d以上（SD390の場合は5d以上）　　　・　　D16以下　※　4d以上（SD390の場合は5d以上）　　　・　　D16以下　※　4d以上（SD390の場合は5d以上）　　　・　　D16以下　※　4d以上（SD390の場合は5d以上）　　　・　　D16以下　※　4d以上（SD390の場合は5d以上）　　　・　　

D19～25　※　6d以上　　　　　　　　 　　　　　　・　　D19～25　※　6d以上　　　　　　　　 　　　　　　・　　D19～25　※　6d以上　　　　　　　　 　　　　　　・　　D19～25　※　6d以上　　　　　　　　 　　　　　　・　　D19～25　※　6d以上　　　　　　　　 　　　　　　・　　D19～25　※　6d以上　　　　　　　　 　　　　　　・　　D19～25　※　6d以上　　　　　　　　 　　　　　　・　　

D29～38　※　8d以上　　　　　　　　 　　　　　　・　　D29～38　※　8d以上　　　　　　　　 　　　　　　・　　D29～38　※　8d以上　　　　　　　　 　　　　　　・　　D29～38　※　8d以上　　　　　　　　 　　　　　　・　　D29～38　※　8d以上　　　　　　　　 　　　　　　・　　D29～38　※　8d以上　　　　　　　　 　　　　　　・　　D29～38　※　8d以上　　　　　　　　 　　　　　　・　　

90°未満の折曲げの内径直径90°未満の折曲げの内径直径90°未満の折曲げの内径直径90°未満の折曲げの内径直径90°未満の折曲げの内径直径90°未満の折曲げの内径直径90°未満の折曲げの内径直径

・ 重ね継手　　・ 機械式継手　　・ 溶接継手・ 重ね継手　　・ 機械式継手　　・ 溶接継手・ 重ね継手　　・ 機械式継手　　・ 溶接継手・ 重ね継手　　・ 機械式継手　　・ 溶接継手・ 重ね継手　　・ 機械式継手　　・ 溶接継手・ 重ね継手　　・ 機械式継手　　・ 溶接継手・ 重ね継手　　・ 機械式継手　　・ 溶接継手

・ ガス圧接継手　 SD345（径 19 ㎜ 以上）Ｄ19～Ｄ25、 SD390　Ｄ29～Ｄ32・ ガス圧接継手　 SD345（径 19 ㎜ 以上）Ｄ19～Ｄ25、 SD390　Ｄ29～Ｄ32・ ガス圧接継手　 SD345（径 19 ㎜ 以上）Ｄ19～Ｄ25、 SD390　Ｄ29～Ｄ32・ ガス圧接継手　 SD345（径 19 ㎜ 以上）Ｄ19～Ｄ25、 SD390　Ｄ29～Ｄ32・ ガス圧接継手　 SD345（径 19 ㎜ 以上）Ｄ19～Ｄ25、 SD390　Ｄ29～Ｄ32・ ガス圧接継手　 SD345（径 19 ㎜ 以上）Ｄ19～Ｄ25、 SD390　Ｄ29～Ｄ32・ ガス圧接継手　 SD345（径 19 ㎜ 以上）Ｄ19～Ｄ25、 SD390　Ｄ29～Ｄ32

主筋及び耐力壁の鉄筋の重ね継手長さ主筋及び耐力壁の鉄筋の重ね継手長さ主筋及び耐力壁の鉄筋の重ね継手長さ主筋及び耐力壁の鉄筋の重ね継手長さ主筋及び耐力壁の鉄筋の重ね継手長さ主筋及び耐力壁の鉄筋の重ね継手長さ主筋及び耐力壁の鉄筋の重ね継手長さ

・ 図示　　　※ 40d（軽量コンクリートの場合は50d）と標仕表5.3.2の重ね継手の長さのうち大きい値・ 図示　　　※ 40d（軽量コンクリートの場合は50d）と標仕表5.3.2の重ね継手の長さのうち大きい値・ 図示　　　※ 40d（軽量コンクリートの場合は50d）と標仕表5.3.2の重ね継手の長さのうち大きい値・ 図示　　　※ 40d（軽量コンクリートの場合は50d）と標仕表5.3.2の重ね継手の長さのうち大きい値・ 図示　　　※ 40d（軽量コンクリートの場合は50d）と標仕表5.3.2の重ね継手の長さのうち大きい値・ 図示　　　※ 40d（軽量コンクリートの場合は50d）と標仕表5.3.2の重ね継手の長さのうち大きい値・ 図示　　　※ 40d（軽量コンクリートの場合は50d）と標仕表5.3.2の重ね継手の長さのうち大きい値

柱に取り付ける梁の引張り鉄筋の定着長さ柱に取り付ける梁の引張り鉄筋の定着長さ柱に取り付ける梁の引張り鉄筋の定着長さ柱に取り付ける梁の引張り鉄筋の定着長さ柱に取り付ける梁の引張り鉄筋の定着長さ柱に取り付ける梁の引張り鉄筋の定着長さ柱に取り付ける梁の引張り鉄筋の定着長さ

・ 図示　　　※ 40d（軽量コンクリートの場合は50d）と標仕表5.3.4の重ね継手の長さのうち大きい値・ 図示　　　※ 40d（軽量コンクリートの場合は50d）と標仕表5.3.4の重ね継手の長さのうち大きい値・ 図示　　　※ 40d（軽量コンクリートの場合は50d）と標仕表5.3.4の重ね継手の長さのうち大きい値・ 図示　　　※ 40d（軽量コンクリートの場合は50d）と標仕表5.3.4の重ね継手の長さのうち大きい値・ 図示　　　※ 40d（軽量コンクリートの場合は50d）と標仕表5.3.4の重ね継手の長さのうち大きい値・ 図示　　　※ 40d（軽量コンクリートの場合は50d）と標仕表5.3.4の重ね継手の長さのうち大きい値・ 図示　　　※ 40d（軽量コンクリートの場合は50d）と標仕表5.3.4の重ね継手の長さのうち大きい値

※ 超音波探傷試験による検査　　　　・ 引張試験による検査　　※ 超音波探傷試験による検査　　　　・ 引張試験による検査　　※ 超音波探傷試験による検査　　　　・ 引張試験による検査　　※ 超音波探傷試験による検査　　　　・ 引張試験による検査　　※ 超音波探傷試験による検査　　　　・ 引張試験による検査　　※ 超音波探傷試験による検査　　　　・ 引張試験による検査　　※ 超音波探傷試験による検査　　　　・ 引張試験による検査　　

※ 入れる　　　・ 入れない　　※ 入れる　　　・ 入れない　　※ 入れる　　　・ 入れない　　※ 入れる　　　・ 入れない　　※ 入れる　　　・ 入れない　　※ 入れる　　　・ 入れない　　※ 入れる　　　・ 入れない　　 （各部配筋参考図5.7別図 5.11）（各部配筋参考図5.7別図 5.11）（各部配筋参考図5.7別図 5.11）（各部配筋参考図5.7別図 5.11）（各部配筋参考図5.7別図 5.11）（各部配筋参考図5.7別図 5.11）（各部配筋参考図5.7別図 5.11）

４４４４４４４ 鉄 筋 の 継 手鉄 筋 の 継 手鉄 筋 の 継 手鉄 筋 の 継 手鉄 筋 の 継 手鉄 筋 の 継 手鉄 筋 の 継 手

５５５５５５５

６６６６６６６

圧接完了後の検査圧接完了後の検査圧接完了後の検査圧接完了後の検査圧接完了後の検査圧接完了後の検査圧接完了後の検査

土 間 ｺﾝｸﾘｰﾄ補 強土 間 ｺﾝｸﾘｰﾄ補 強土 間 ｺﾝｸﾘｰﾄ補 強土 間 ｺﾝｸﾘｰﾄ補 強土 間 ｺﾝｸﾘｰﾄ補 強土 間 ｺﾝｸﾘｰﾄ補 強土 間 ｺﾝｸﾘｰﾄ補 強
（ 避 難 ｽﾛｰﾌﾟの み ）（ 避 難 ｽﾛｰﾌﾟの み ）（ 避 難 ｽﾛｰﾌﾟの み ）（ 避 難 ｽﾛｰﾌﾟの み ）（ 避 難 ｽﾛｰﾌﾟの み ）（ 避 難 ｽﾛｰﾌﾟの み ）（ 避 難 ｽﾛｰﾌﾟの み ）

（5.4.9）（5.4.9）（5.4.9）（5.4.9）（5.4.9）（5.4.9）（5.4.9）

(5.3.4）(5.3.4）(5.3.4）(5.3.4）(5.3.4）(5.3.4）(5.3.4）

※標仕による　　　・　　　※標仕による　　　・　　　※標仕による　　　・　　　※標仕による　　　・　　　※標仕による　　　・　　　※標仕による　　　・　　　※標仕による　　　・　　　

アルカリシリカ反応性による区分　　※　Ａ　　　　・　Ｂ　　アルカリシリカ反応性による区分　　※　Ａ　　　　・　Ｂ　　アルカリシリカ反応性による区分　　※　Ａ　　　　・　Ｂ　　アルカリシリカ反応性による区分　　※　Ａ　　　　・　Ｂ　　アルカリシリカ反応性による区分　　※　Ａ　　　　・　Ｂ　　アルカリシリカ反応性による区分　　※　Ａ　　　　・　Ｂ　　アルカリシリカ反応性による区分　　※　Ａ　　　　・　Ｂ　　

※　標仕による　　　　・　　※　標仕による　　　　・　　※　標仕による　　　　・　　※　標仕による　　　　・　　※　標仕による　　　　・　　※　標仕による　　　　・　　※　標仕による　　　　・　　

※※※※※※※

外部に面するｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上げの打増し厚さ　　※　２０　mm　　　・　　　mm外部に面するｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上げの打増し厚さ　　※　２０　mm　　　・　　　mm外部に面するｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上げの打増し厚さ　　※　２０　mm　　　・　　　mm外部に面するｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上げの打増し厚さ　　※　２０　mm　　　・　　　mm外部に面するｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上げの打増し厚さ　　※　２０　mm　　　・　　　mm外部に面するｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上げの打増し厚さ　　※　２０　mm　　　・　　　mm外部に面するｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上げの打増し厚さ　　※　２０　mm　　　・　　　mm

監督職員と協議のうえ、施工のこと。監督職員と協議のうえ、施工のこと。監督職員と協議のうえ、施工のこと。監督職員と協議のうえ、施工のこと。監督職員と協議のうえ、施工のこと。監督職員と協議のうえ、施工のこと。監督職員と協議のうえ、施工のこと。

形状及び寸法形状及び寸法形状及び寸法形状及び寸法形状及び寸法形状及び寸法形状及び寸法 ※　標仕9.7.3(a)(1)による　　　　・　　　　※　標仕9.7.3(a)(1)による　　　　・　　　　※　標仕9.7.3(a)(1)による　　　　・　　　　※　標仕9.7.3(a)(1)による　　　　・　　　　※　標仕9.7.3(a)(1)による　　　　・　　　　※　標仕9.7.3(a)(1)による　　　　・　　　　※　標仕9.7.3(a)(1)による　　　　・　　　　

荷卸し地点における荷卸し地点における荷卸し地点における荷卸し地点における荷卸し地点における荷卸し地点における荷卸し地点における

ス　ラ　ン　プス　ラ　ン　プス　ラ　ン　プス　ラ　ン　プス　ラ　ン　プス　ラ　ン　プス　ラ　ン　プ

型　　　枠型　　　枠型　　　枠型　　　枠型　　　枠型　　　枠型　　　枠

打放し仕上げ打放し仕上げ打放し仕上げ打放し仕上げ打放し仕上げ打放し仕上げ打放し仕上げ

３３３３３３３

５５５５５５５

８８８８８８８

９９９９９９９

骨　　　　 　　材骨　　　　 　　材骨　　　　 　　材骨　　　　 　　材骨　　　　 　　材骨　　　　 　　材骨　　　　 　　材

打　継　ぎ　目　地打　継　ぎ　目　地打　継　ぎ　目　地打　継　ぎ　目　地打　継　ぎ　目　地打　継　ぎ　目　地打　継　ぎ　目　地

ひび割れ誘発目地ひび割れ誘発目地ひび割れ誘発目地ひび割れ誘発目地ひび割れ誘発目地ひび割れ誘発目地ひび割れ誘発目地

１１１１１１１ コンクリートの強度コンクリートの強度コンクリートの強度コンクリートの強度コンクリートの強度コンクリートの強度コンクリートの強度

２２２２２２２

セ メ ン ト の 種 類セ メ ン ト の 種 類セ メ ン ト の 種 類セ メ ン ト の 種 類セ メ ン ト の 種 類セ メ ン ト の 種 類セ メ ン ト の 種 類

の 類 類の 類 類の 類 類の 類 類の 類 類の 類 類の 類 類

コ ン ク リ ー トコ ン ク リ ー トコ ン ク リ ー トコ ン ク リ ー トコ ン ク リ ー トコ ン ク リ ー トコ ン ク リ ー ト

４４４４４４４

６６６６６６６ 混 和 材混 和 材混 和 材混 和 材混 和 材混 和 材混 和 材

７７７７７７７

普通コンクリート普通コンクリート普通コンクリート普通コンクリート普通コンクリート普通コンクリート普通コンクリート
２２２２２２２ 施　　工　　箇　　所施　　工　　箇　　所施　　工　　箇　　所施　　工　　箇　　所施　　工　　箇　　所施　　工　　箇　　所施　　工　　箇　　所設計基準強度Ｆｃ（Ｎ／㎜ ）設計基準強度Ｆｃ（Ｎ／㎜ ）設計基準強度Ｆｃ（Ｎ／㎜ ）設計基準強度Ｆｃ（Ｎ／㎜ ）設計基準強度Ｆｃ（Ｎ／㎜ ）設計基準強度Ｆｃ（Ｎ／㎜ ）設計基準強度Ｆｃ（Ｎ／㎜ ） 構造体強度補正値Ｓ構造体強度補正値Ｓ構造体強度補正値Ｓ構造体強度補正値Ｓ構造体強度補正値Ｓ構造体強度補正値Ｓ構造体強度補正値Ｓ

調合管理強度＝Ｆｃ＋Ｓ調合管理強度＝Ｆｃ＋Ｓ調合管理強度＝Ｆｃ＋Ｓ調合管理強度＝Ｆｃ＋Ｓ調合管理強度＝Ｆｃ＋Ｓ調合管理強度＝Ｆｃ＋Ｓ調合管理強度＝Ｆｃ＋Ｓ

Ｆｃ　設計基準強度Ｆｃ　設計基準強度Ｆｃ　設計基準強度Ｆｃ　設計基準強度Ｆｃ　設計基準強度Ｆｃ　設計基準強度Ｆｃ　設計基準強度

Ｓ　　構造体強度補正値Ｓ　　構造体強度補正値Ｓ　　構造体強度補正値Ｓ　　構造体強度補正値Ｓ　　構造体強度補正値Ｓ　　構造体強度補正値Ｓ　　構造体強度補正値

※ 普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種※ 普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種※ 普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種※ 普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種※ 普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種※ 普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種※ 普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種

・ 早強ポルトランドセメント・ 早強ポルトランドセメント・ 早強ポルトランドセメント・ 早強ポルトランドセメント・ 早強ポルトランドセメント・ 早強ポルトランドセメント・ 早強ポルトランドセメント

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

※ Ⅰ類 　　　・ Ⅱ類※ Ⅰ類 　　　・ Ⅱ類※ Ⅰ類 　　　・ Ⅱ類※ Ⅰ類 　　　・ Ⅱ類※ Ⅰ類 　　　・ Ⅱ類※ Ⅰ類 　　　・ Ⅱ類※ Ⅰ類 　　　・ Ⅱ類

混和剤の種類混和剤の種類混和剤の種類混和剤の種類混和剤の種類混和剤の種類混和剤の種類

せき板の材料せき板の材料せき板の材料せき板の材料せき板の材料せき板の材料せき板の材料

打放し仕上げの種類　　・Ａ　種　　※ Ｂ　種     ・ Ｃ　種打放し仕上げの種類　　・Ａ　種　　※ Ｂ　種     ・ Ｃ　種打放し仕上げの種類　　・Ａ　種　　※ Ｂ　種     ・ Ｃ　種打放し仕上げの種類　　・Ａ　種　　※ Ｂ　種     ・ Ｃ　種打放し仕上げの種類　　・Ａ　種　　※ Ｂ　種     ・ Ｃ　種打放し仕上げの種類　　・Ａ　種　　※ Ｂ　種     ・ Ｃ　種打放し仕上げの種類　　・Ａ　種　　※ Ｂ　種     ・ Ｃ　種

（6.2.2）（6.2.2）（6.2.2）（6.2.2）（6.2.2）（6.2.2）（6.2.2）

（表6.3.2）（表6.3.2）（表6.3.2）（表6.3.2）（表6.3.2）（表6.3.2）（表6.3.2）

（6.2.1）（6.2.1）（6.2.1）（6.2.1）（6.2.1）（6.2.1）（6.2.1）

（6.2.4）（6.2.4）（6.2.4）（6.2.4）（6.2.4）（6.2.4）（6.2.4）

（6.3.1(a))（6.3.1(a))（6.3.1(a))（6.3.1(a))（6.3.1(a))（6.3.1(a))（6.3.1(a))

（6.3.1(b))（6.3.1(b))（6.3.1(b))（6.3.1(b))（6.3.1(b))（6.3.1(b))（6.3.1(b))

（6.3.1(d))（6.3.1(d))（6.3.1(d))（6.3.1(d))（6.3.1(d))（6.3.1(d))（6.3.1(d))

（6.8.2）（6.8.2）（6.8.2）（6.8.2）（6.8.2）（6.8.2）（6.8.2）

（6.8.3）（6.8.3）（6.8.3）（6.8.3）（6.8.3）（6.8.3）（6.8.3）

（6.8.3）（6.8.3）（6.8.3）（6.8.3）（6.8.3）（6.8.3）（6.8.3）

位置・ピッチ位置・ピッチ位置・ピッチ位置・ピッチ位置・ピッチ位置・ピッチ位置・ピッチ

（6.6.3）,(6.8.2)（6.6.3）,(6.8.2)（6.6.3）,(6.8.2)（6.6.3）,(6.8.2)（6.6.3）,(6.8.2)（6.6.3）,(6.8.2)（6.6.3）,(6.8.2)

２２２２２２２

２２２２２２２

・ １８　※ ２１　・ ２４ ・ １８　※ ２１　・ ２４ ・ １８　※ ２１　・ ２４ ・ １８　※ ２１　・ ２４ ・ １８　※ ２１　・ ２４ ・ １８　※ ２１　・ ２４ ・ １８　※ ２１　・ ２４ 

※ １８※ １８※ １８※ １８※ １８※ １８※ １８

標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による

標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による

標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による

・ ２７・ ２７・ ２７・ ２７・ ２７・ ２７・ ２７ 基礎・躯体・土間スラブ基礎・躯体・土間スラブ基礎・躯体・土間スラブ基礎・躯体・土間スラブ基礎・躯体・土間スラブ基礎・躯体・土間スラブ基礎・躯体・土間スラブ

※ＡＥ剤、ＡＥ減水剤又は高性能ＡＥ減水剤(調合管理強度33N/㎜ 未満 )※ＡＥ剤、ＡＥ減水剤又は高性能ＡＥ減水剤(調合管理強度33N/㎜ 未満 )※ＡＥ剤、ＡＥ減水剤又は高性能ＡＥ減水剤(調合管理強度33N/㎜ 未満 )※ＡＥ剤、ＡＥ減水剤又は高性能ＡＥ減水剤(調合管理強度33N/㎜ 未満 )※ＡＥ剤、ＡＥ減水剤又は高性能ＡＥ減水剤(調合管理強度33N/㎜ 未満 )※ＡＥ剤、ＡＥ減水剤又は高性能ＡＥ減水剤(調合管理強度33N/㎜ 未満 )※ＡＥ剤、ＡＥ減水剤又は高性能ＡＥ減水剤(調合管理強度33N/㎜ 未満 )

　・高性能ＡＥ減水剤(調合管理強度33N/㎜ 以上)　・高性能ＡＥ減水剤(調合管理強度33N/㎜ 以上)　・高性能ＡＥ減水剤(調合管理強度33N/㎜ 以上)　・高性能ＡＥ減水剤(調合管理強度33N/㎜ 以上)　・高性能ＡＥ減水剤(調合管理強度33N/㎜ 以上)　・高性能ＡＥ減水剤(調合管理強度33N/㎜ 以上)　・高性能ＡＥ減水剤(調合管理強度33N/㎜ 以上)

基礎・躯体・スラブ基礎・躯体・スラブ基礎・躯体・スラブ基礎・躯体・スラブ基礎・躯体・スラブ基礎・躯体・スラブ基礎・躯体・スラブ

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ・捨ｺﾝｸﾘ-ﾄ・外構土間ｺﾝｸﾘｰﾄ・捨ｺﾝｸﾘ-ﾄ・外構土間ｺﾝｸﾘｰﾄ・捨ｺﾝｸﾘ-ﾄ・外構土間ｺﾝｸﾘｰﾄ・捨ｺﾝｸﾘ-ﾄ・外構土間ｺﾝｸﾘｰﾄ・捨ｺﾝｸﾘ-ﾄ・外構土間ｺﾝｸﾘｰﾄ・捨ｺﾝｸﾘ-ﾄ・外構土間ｺﾝｸﾘｰﾄ・捨ｺﾝｸﾘ-ﾄ・外構

10101010101010

軽量コンクリート軽量コンクリート軽量コンクリート軽量コンクリート軽量コンクリート軽量コンクリート軽量コンクリート

ｺﾝｸﾘ-ﾄ中の塩分測定ｺﾝｸﾘ-ﾄ中の塩分測定ｺﾝｸﾘ-ﾄ中の塩分測定ｺﾝｸﾘ-ﾄ中の塩分測定ｺﾝｸﾘ-ﾄ中の塩分測定ｺﾝｸﾘ-ﾄ中の塩分測定ｺﾝｸﾘ-ﾄ中の塩分測定

11111111111111
２２２２２２２

（6.11.3）（6.11.3）（6.11.3）（6.11.3）（6.11.3）（6.11.3）（6.11.3）

種　　　　別種　　　　別種　　　　別種　　　　別種　　　　別種　　　　別種　　　　別 ※ １種　　・ ２種※ １種　　・ ２種※ １種　　・ ２種※ １種　　・ ２種※ １種　　・ ２種※ １種　　・ ２種※ １種　　・ ２種

基礎及び各階躯体打設ごと基礎及び各階躯体打設ごと基礎及び各階躯体打設ごと基礎及び各階躯体打設ごと基礎及び各階躯体打設ごと基礎及び各階躯体打設ごと基礎及び各階躯体打設ごと

気乾単位容積質量気乾単位容積質量気乾単位容積質量気乾単位容積質量気乾単位容積質量気乾単位容積質量気乾単位容積質量

（6.5.4),(表6.9.1)（6.5.4),(表6.9.1)（6.5.4),(表6.9.1)（6.5.4),(表6.9.1)（6.5.4),(表6.9.1)（6.5.4),(表6.9.1)（6.5.4),(表6.9.1)

（6.10.1）（6.10.1）（6.10.1）（6.10.1）（6.10.1）（6.10.1）（6.10.1）

（6.2.2）（6.2.2）（6.2.2）（6.2.2）（6.2.2）（6.2.2）（6.2.2）

シ ー リ ン グシ ー リ ン グシ ー リ ン グシ ー リ ン グシ ー リ ン グシ ー リ ン グシ ー リ ン グ

接着性試験　　※ 行う（ ※ 簡易接着性試験　　・ 引張接着性試験 ）　・ 行わない接着性試験　　※ 行う（ ※ 簡易接着性試験　　・ 引張接着性試験 ）　・ 行わない接着性試験　　※ 行う（ ※ 簡易接着性試験　　・ 引張接着性試験 ）　・ 行わない接着性試験　　※ 行う（ ※ 簡易接着性試験　　・ 引張接着性試験 ）　・ 行わない接着性試験　　※ 行う（ ※ 簡易接着性試験　　・ 引張接着性試験 ）　・ 行わない接着性試験　　※ 行う（ ※ 簡易接着性試験　　・ 引張接着性試験 ）　・ 行わない接着性試験　　※ 行う（ ※ 簡易接着性試験　　・ 引張接着性試験 ）　・ 行わない

図中　　印箇所に施工　ただし　　印なき箇所も必要と思われる所は施工すること。図中　　印箇所に施工　ただし　　印なき箇所も必要と思われる所は施工すること。図中　　印箇所に施工　ただし　　印なき箇所も必要と思われる所は施工すること。図中　　印箇所に施工　ただし　　印なき箇所も必要と思われる所は施工すること。図中　　印箇所に施工　ただし　　印なき箇所も必要と思われる所は施工すること。図中　　印箇所に施工　ただし　　印なき箇所も必要と思われる所は施工すること。図中　　印箇所に施工　ただし　　印なき箇所も必要と思われる所は施工すること。

塗装部分ｼｰﾘﾝｸﾞ（ﾉﾝﾌﾞﾘｰﾄﾞ）塗装部分ｼｰﾘﾝｸﾞ（ﾉﾝﾌﾞﾘｰﾄﾞ）塗装部分ｼｰﾘﾝｸﾞ（ﾉﾝﾌﾞﾘｰﾄﾞ）塗装部分ｼｰﾘﾝｸﾞ（ﾉﾝﾌﾞﾘｰﾄﾞ）塗装部分ｼｰﾘﾝｸﾞ（ﾉﾝﾌﾞﾘｰﾄﾞ）塗装部分ｼｰﾘﾝｸﾞ（ﾉﾝﾌﾞﾘｰﾄﾞ）塗装部分ｼｰﾘﾝｸﾞ（ﾉﾝﾌﾞﾘｰﾄﾞ）

アルミニウム製アルミニウム製アルミニウム製アルミニウム製アルミニウム製アルミニウム製アルミニウム製
（3.9.2）,（表3.9.1）（3.9.2）,（表3.9.1）（3.9.2）,（表3.9.1）（3.9.2）,（表3.9.1）（3.9.2）,（表3.9.1）（3.9.2）,（表3.9.1）（3.9.2）,（表3.9.1）

笠 木笠 木笠 木笠 木笠 木笠 木笠 木

・　３００形・　３００形・　３００形・　３００形・　３００形・　３００形・　３００形

※　押出し※　押出し※　押出し※　押出し※　押出し※　押出し※　押出し

・　・　・　・　・　・　・　

・　・　・　・　・　・　・　

・　・　・　・　・　・　・　

・　板材折曲げ形・　板材折曲げ形・　板材折曲げ形・　板材折曲げ形・　板材折曲げ形・　板材折曲げ形・　板材折曲げ形 ※　曲げ※　曲げ※　曲げ※　曲げ※　曲げ※　曲げ※　曲げ ・　・　・　・　・　・　・　 ・　・　・　・　・　・　・　

※　適用する※　適用する※　適用する※　適用する※　適用する※　適用する※　適用する

・　適用しない・　適用しない・　適用しない・　適用しない・　適用しない・　適用しない・　適用しない

　製法　製法　製法　製法　製法　製法　製法　種類　種類　種類　種類　種類　種類　種類 　幅　幅　幅　幅　幅　幅　幅   板厚  板厚  板厚  板厚  板厚  板厚  板厚 　表面処理　表面処理　表面処理　表面処理　表面処理　表面処理　表面処理 隅角部、突当り部等の役物隅角部、突当り部等の役物隅角部、突当り部等の役物隅角部、突当り部等の役物隅角部、突当り部等の役物隅角部、突当り部等の役物隅角部、突当り部等の役物

・　３５０形・　３５０形・　３５０形・　３５０形・　３５０形・　３５０形・　３５０形

・　・　・　・　・　・　・　

・　・　・　・　・　・　・　

・　・　・　・　・　・　・　

・ ｼﾙﾊﾞｰ・ ｼﾙﾊﾞｰ・ ｼﾙﾊﾞｰ・ ｼﾙﾊﾞｰ・ ｼﾙﾊﾞｰ・ ｼﾙﾊﾞｰ・ ｼﾙﾊﾞｰ

・ ｶﾗｰ・ ｶﾗｰ・ ｶﾗｰ・ ｶﾗｰ・ ｶﾗｰ・ ｶﾗｰ・ ｶﾗｰ

・　５００形・　５００形・　５００形・　５００形・　５００形・　５００形・　５００形

・　２５０形・　２５０形・　２５０形・　２５０形・　２５０形・　２５０形・　２５０形

と いと いと いと いと いと いと い

ロックウール保温筒及びグラスウール保温筒のホルムアルデヒド放散量ロックウール保温筒及びグラスウール保温筒のホルムアルデヒド放散量ロックウール保温筒及びグラスウール保温筒のホルムアルデヒド放散量ロックウール保温筒及びグラスウール保温筒のホルムアルデヒド放散量ロックウール保温筒及びグラスウール保温筒のホルムアルデヒド放散量ロックウール保温筒及びグラスウール保温筒のホルムアルデヒド放散量ロックウール保温筒及びグラスウール保温筒のホルムアルデヒド放散量

たてどいの材種たてどいの材種たてどいの材種たてどいの材種たてどいの材種たてどいの材種たてどいの材種

鋼管製といの防露鋼管製といの防露鋼管製といの防露鋼管製といの防露鋼管製といの防露鋼管製といの防露鋼管製といの防露

※　配管用鋼管※　配管用鋼管※　配管用鋼管※　配管用鋼管※　配管用鋼管※　配管用鋼管※　配管用鋼管

※　規制対象外　　　　・　第三種※　規制対象外　　　　・　第三種※　規制対象外　　　　・　第三種※　規制対象外　　　　・　第三種※　規制対象外　　　　・　第三種※　規制対象外　　　　・　第三種※　規制対象外　　　　・　第三種

（3.8.2）,（表3.8.1）（3.8.2）,（表3.8.1）（3.8.2）,（表3.8.1）（3.8.2）,（表3.8.1）（3.8.2）,（表3.8.1）（3.8.2）,（表3.8.1）（3.8.2）,（表3.8.1）

（3.8.3）,（表3.8.5）（3.8.3）,（表3.8.5）（3.8.3）,（表3.8.5）（3.8.3）,（表3.8.5）（3.8.3）,（表3.8.5）（3.8.3）,（表3.8.5）（3.8.3）,（表3.8.5）

・　硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）・　硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）・　硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）・　硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）・　硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）・　硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）・　硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）

１１１１１１１

２２２２２２２

３３３３３３３

４４４４４４４ ルーフドレインルーフドレインルーフドレインルーフドレインルーフドレインルーフドレインルーフドレイン

・　フロアドレン　　鋳鉄製タ－ルエポキシ塗（　・　２種　　・　３種）・　フロアドレン　　鋳鉄製タ－ルエポキシ塗（　・　２種　　・　３種）・　フロアドレン　　鋳鉄製タ－ルエポキシ塗（　・　２種　　・　３種）・　フロアドレン　　鋳鉄製タ－ルエポキシ塗（　・　２種　　・　３種）・　フロアドレン　　鋳鉄製タ－ルエポキシ塗（　・　２種　　・　３種）・　フロアドレン　　鋳鉄製タ－ルエポキシ塗（　・　２種　　・　３種）・　フロアドレン　　鋳鉄製タ－ルエポキシ塗（　・　２種　　・　３種）

・　ル－フドレン　　鋳鉄製タ－ルエポキシ塗（　・　２種　　・　３種）・　ル－フドレン　　鋳鉄製タ－ルエポキシ塗（　・　２種　　・　３種）・　ル－フドレン　　鋳鉄製タ－ルエポキシ塗（　・　２種　　・　３種）・　ル－フドレン　　鋳鉄製タ－ルエポキシ塗（　・　２種　　・　３種）・　ル－フドレン　　鋳鉄製タ－ルエポキシ塗（　・　２種　　・　３種）・　ル－フドレン　　鋳鉄製タ－ルエポキシ塗（　・　２種　　・　３種）・　ル－フドレン　　鋳鉄製タ－ルエポキシ塗（　・　２種　　・　３種）

・　横引ドレン　　　鋳鉄製タ－ルエポキシ塗（　・　２種　　・　３種）・　横引ドレン　　　鋳鉄製タ－ルエポキシ塗（　・　２種　　・　３種）・　横引ドレン　　　鋳鉄製タ－ルエポキシ塗（　・　２種　　・　３種）・　横引ドレン　　　鋳鉄製タ－ルエポキシ塗（　・　２種　　・　３種）・　横引ドレン　　　鋳鉄製タ－ルエポキシ塗（　・　２種　　・　３種）・　横引ドレン　　　鋳鉄製タ－ルエポキシ塗（　・　２種　　・　３種）・　横引ドレン　　　鋳鉄製タ－ルエポキシ塗（　・　２種　　・　３種）

（3.8.3）（3.8.3）（3.8.3）（3.8.3）（3.8.3）（3.8.3）（3.8.3）

１１１１１１１

２２２２２２２

３３３３３３３

４４４４４４４

金
　
属
　
工
　
事

金
　
属
　
工
　
事

金
　
属
　
工
　
事

金
　
属
　
工
　
事

金
　
属
　
工
　
事

金
　
属
　
工
　
事

金
　
属
　
工
　
事

５５５５５５５

６６６６６６６

８８８８８８８

施　工　箇　所施　工　箇　所施　工　箇　所施　工　箇　所施　工　箇　所施　工　箇　所施　工　箇　所

施　工　箇　所施　工　箇　所施　工　箇　所施　工　箇　所施　工　箇　所施　工　箇　所施　工　箇　所

ステンレスの種類ステンレスの種類ステンレスの種類ステンレスの種類ステンレスの種類ステンレスの種類ステンレスの種類

アルミニウム及びアルミニウム及びアルミニウム及びアルミニウム及びアルミニウム及びアルミニウム及びアルミニウム及び

アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金

の 表 面 処 理の 表 面 処 理の 表 面 処 理の 表 面 処 理の 表 面 処 理の 表 面 処 理の 表 面 処 理

軽量鉄骨天井下地軽量鉄骨天井下地軽量鉄骨天井下地軽量鉄骨天井下地軽量鉄骨天井下地軽量鉄骨天井下地軽量鉄骨天井下地

※ ＳＵＳ ３０４　　　・　※ ＳＵＳ ３０４　　　・　※ ＳＵＳ ３０４　　　・　※ ＳＵＳ ３０４　　　・　※ ＳＵＳ ３０４　　　・　※ ＳＵＳ ３０４　　　・　※ ＳＵＳ ３０４　　　・　

※ ＨＬ仕上げ　　・ Ｎｏ．２Ｂ　　・ 鏡面仕上げ※ ＨＬ仕上げ　　・ Ｎｏ．２Ｂ　　・ 鏡面仕上げ※ ＨＬ仕上げ　　・ Ｎｏ．２Ｂ　　・ 鏡面仕上げ※ ＨＬ仕上げ　　・ Ｎｏ．２Ｂ　　・ 鏡面仕上げ※ ＨＬ仕上げ　　・ Ｎｏ．２Ｂ　　・ 鏡面仕上げ※ ＨＬ仕上げ　　・ Ｎｏ．２Ｂ　　・ 鏡面仕上げ※ ＨＬ仕上げ　　・ Ｎｏ．２Ｂ　　・ 鏡面仕上げ表面仕上げ表面仕上げ表面仕上げ表面仕上げ表面仕上げ表面仕上げ表面仕上げ

種 類種 類種 類種 類種 類種 類種 類

（14.2.1）（14.2.1）（14.2.1）（14.2.1）（14.2.1）（14.2.1）（14.2.1）

（表14.4.1）（表14.4.1）（表14.4.1）（表14.4.1）（表14.4.1）（表14.4.1）（表14.4.1）

鉄鋼の亜鉛メッキ鉄鋼の亜鉛メッキ鉄鋼の亜鉛メッキ鉄鋼の亜鉛メッキ鉄鋼の亜鉛メッキ鉄鋼の亜鉛メッキ鉄鋼の亜鉛メッキ

（14.2.2),(表14.2.1)（14.2.2),(表14.2.1)（14.2.2),(表14.2.1)（14.2.2),(表14.2.1)（14.2.2),(表14.2.1)（14.2.2),(表14.2.1)（14.2.2),(表14.2.1)

（14.2.3),(表14.2.2)（14.2.3),(表14.2.2)（14.2.3),(表14.2.2)（14.2.3),(表14.2.2)（14.2.3),(表14.2.2)（14.2.3),(表14.2.2)（14.2.3),(表14.2.2)

（14.4.3）（14.4.3）（14.4.3）（14.4.3）（14.4.3）（14.4.3）（14.4.3）

スタッド、ランナーの種類スタッド、ランナーの種類スタッド、ランナーの種類スタッド、ランナーの種類スタッド、ランナーの種類スタッド、ランナーの種類スタッド、ランナーの種類 ・ ５０型  ・ ６５型  ・ ９０型  ・ １００型・ ５０型  ・ ６５型  ・ ９０型  ・ １００型・ ５０型  ・ ６５型  ・ ９０型  ・ １００型・ ５０型  ・ ６５型  ・ ９０型  ・ １００型・ ５０型  ・ ６５型  ・ ９０型  ・ １００型・ ５０型  ・ ６５型  ・ ９０型  ・ １００型・ ５０型  ・ ６５型  ・ ９０型  ・ １００型軽 量 鉄 骨 壁 下 地軽 量 鉄 骨 壁 下 地軽 量 鉄 骨 壁 下 地軽 量 鉄 骨 壁 下 地軽 量 鉄 骨 壁 下 地軽 量 鉄 骨 壁 下 地軽 量 鉄 骨 壁 下 地

金 属 成 型 板 張 り金 属 成 型 板 張 り金 属 成 型 板 張 り金 属 成 型 板 張 り金 属 成 型 板 張 り金 属 成 型 板 張 り金 属 成 型 板 張 り

アルミニウム製笠木アルミニウム製笠木アルミニウム製笠木アルミニウム製笠木アルミニウム製笠木アルミニウム製笠木アルミニウム製笠木 ・ ２５０型　・ ３００型　・ ３５０型　・　　　　　・図示による・ ２５０型　・ ３００型　・ ３５０型　・　　　　　・図示による・ ２５０型　・ ３００型　・ ３５０型　・　　　　　・図示による・ ２５０型　・ ３００型　・ ３５０型　・　　　　　・図示による・ ２５０型　・ ３００型　・ ３５０型　・　　　　　・図示による・ ２５０型　・ ３００型　・ ３５０型　・　　　　　・図示による・ ２５０型　・ ３００型　・ ３５０型　・　　　　　・図示による笠 木 本 体笠 木 本 体笠 木 本 体笠 木 本 体笠 木 本 体笠 木 本 体笠 木 本 体

表 面 処 理表 面 処 理表 面 処 理表 面 処 理表 面 処 理表 面 処 理表 面 処 理

厚さ（mm）厚さ（mm）厚さ（mm）厚さ（mm）厚さ（mm）厚さ（mm）厚さ（mm） 表　面　処　理表　面　処　理表　面　処　理表　面　処　理表　面　処　理表　面　処　理表　面　処　理

※ Ｂ－１種※ Ｂ－１種※ Ｂ－１種※ Ｂ－１種※ Ｂ－１種※ Ｂ－１種※ Ｂ－１種

・ Ｂ－２種(色：　　　　)・ Ｂ－２種(色：　　　　)・ Ｂ－２種(色：　　　　)・ Ｂ－２種(色：　　　　)・ Ｂ－２種(色：　　　　)・ Ｂ－２種(色：　　　　)・ Ｂ－２種(色：　　　　)

・・・・・・・

※ Ａ－１種または Ｂ－１種　　・ Ｂ－２種　　・ 外壁色合わせアクリル樹脂塗装※ Ａ－１種または Ｂ－１種　　・ Ｂ－２種　　・ 外壁色合わせアクリル樹脂塗装※ Ａ－１種または Ｂ－１種　　・ Ｂ－２種　　・ 外壁色合わせアクリル樹脂塗装※ Ａ－１種または Ｂ－１種　　・ Ｂ－２種　　・ 外壁色合わせアクリル樹脂塗装※ Ａ－１種または Ｂ－１種　　・ Ｂ－２種　　・ 外壁色合わせアクリル樹脂塗装※ Ａ－１種または Ｂ－１種　　・ Ｂ－２種　　・ 外壁色合わせアクリル樹脂塗装※ Ａ－１種または Ｂ－１種　　・ Ｂ－２種　　・ 外壁色合わせアクリル樹脂塗装

エキスパンションエキスパンションエキスパンションエキスパンションエキスパンションエキスパンションエキスパンション

ジ ョ イ ン トジ ョ イ ン トジ ョ イ ン トジ ョ イ ン トジ ョ イ ン トジ ョ イ ン トジ ョ イ ン ト

材 質材 質材 質材 質材 質材 質材 質

性 能性 能性 能性 能性 能性 能性 能

※ ステンレス製既製品　　・ アルミ製既製品※ ステンレス製既製品　　・ アルミ製既製品※ ステンレス製既製品　　・ アルミ製既製品※ ステンレス製既製品　　・ アルミ製既製品※ ステンレス製既製品　　・ アルミ製既製品※ ステンレス製既製品　　・ アルミ製既製品※ ステンレス製既製品　　・ アルミ製既製品

・　耐火仕様　　・　一般仕様・　耐火仕様　　・　一般仕様・　耐火仕様　　・　一般仕様・　耐火仕様　　・　一般仕様・　耐火仕様　　・　一般仕様・　耐火仕様　　・　一般仕様・　耐火仕様　　・　一般仕様

（表14.5.1）（表14.5.1）（表14.5.1）（表14.5.1）（表14.5.1）（表14.5.1）（表14.5.1）

（14.6.2）（14.6.2）（14.6.2）（14.6.2）（14.6.2）（14.6.2）（14.6.2）

（14.7.2）（14.7.2）（14.7.2）（14.7.2）（14.7.2）（14.7.2）（14.7.2）

屋内　※ １９型　・ ２５型　　　屋外　・１９型　※ ２５型（耐風仕様）屋内　※ １９型　・ ２５型　　　屋外　・１９型　※ ２５型（耐風仕様）屋内　※ １９型　・ ２５型　　　屋外　・１９型　※ ２５型（耐風仕様）屋内　※ １９型　・ ２５型　　　屋外　・１９型　※ ２５型（耐風仕様）屋内　※ １９型　・ ２５型　　　屋外　・１９型　※ ２５型（耐風仕様）屋内　※ １９型　・ ２５型　　　屋外　・１９型　※ ２５型（耐風仕様）屋内　※ １９型　・ ２５型　　　屋外　・１９型　※ ２５型（耐風仕様）

（14.4.4）（14.4.4）（14.4.4）（14.4.4）（14.4.4）（14.4.4）（14.4.4）

７７７７７７７

12121212121212

　水はけよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填する　水はけよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填する　水はけよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填する　水はけよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填する　水はけよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填する　水はけよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填する　水はけよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填する

施 工 箇 所施 工 箇 所施 工 箇 所施 工 箇 所施 工 箇 所施 工 箇 所施 工 箇 所

ｺﾝｸﾘｰﾄ目地(塗装なし)外部ｻｯｼ・金属部との取合他ｺﾝｸﾘｰﾄ目地(塗装なし)外部ｻｯｼ・金属部との取合他ｺﾝｸﾘｰﾄ目地(塗装なし)外部ｻｯｼ・金属部との取合他ｺﾝｸﾘｰﾄ目地(塗装なし)外部ｻｯｼ・金属部との取合他ｺﾝｸﾘｰﾄ目地(塗装なし)外部ｻｯｼ・金属部との取合他ｺﾝｸﾘｰﾄ目地(塗装なし)外部ｻｯｼ・金属部との取合他ｺﾝｸﾘｰﾄ目地(塗装なし)外部ｻｯｼ・金属部との取合他

内部水廻り・化粧ﾎﾞｰﾄﾞ目地内部水廻り・化粧ﾎﾞｰﾄﾞ目地内部水廻り・化粧ﾎﾞｰﾄﾞ目地内部水廻り・化粧ﾎﾞｰﾄﾞ目地内部水廻り・化粧ﾎﾞｰﾄﾞ目地内部水廻り・化粧ﾎﾞｰﾄﾞ目地内部水廻り・化粧ﾎﾞｰﾄﾞ目地

野縁等の種類野縁等の種類野縁等の種類野縁等の種類野縁等の種類野縁等の種類野縁等の種類

外部野縁受、吊りボルト、インサートの、端部からの設置位置　　※ １５０以内　　・　外部野縁受、吊りボルト、インサートの、端部からの設置位置　　※ １５０以内　　・　外部野縁受、吊りボルト、インサートの、端部からの設置位置　　※ １５０以内　　・　外部野縁受、吊りボルト、インサートの、端部からの設置位置　　※ １５０以内　　・　外部野縁受、吊りボルト、インサートの、端部からの設置位置　　※ １５０以内　　・　外部野縁受、吊りボルト、インサートの、端部からの設置位置　　※ １５０以内　　・　外部野縁受、吊りボルト、インサートの、端部からの設置位置　　※ １５０以内　　・　

外部野縁の間隔　　※ 標仕表１４．４．２による。　　・　外部野縁の間隔　　※ 標仕表１４．４．２による。　　・　外部野縁の間隔　　※ 標仕表１４．４．２による。　　・　外部野縁の間隔　　※ 標仕表１４．４．２による。　　・　外部野縁の間隔　　※ 標仕表１４．４．２による。　　・　外部野縁の間隔　　※ 標仕表１４．４．２による。　　・　外部野縁の間隔　　※ 標仕表１４．４．２による。　　・　

天井のふところが３ｍを超える場合の補強：天井のふところが３ｍを超える場合の補強：天井のふところが３ｍを超える場合の補強：天井のふところが３ｍを超える場合の補強：天井のふところが３ｍを超える場合の補強：天井のふところが３ｍを超える場合の補強：天井のふところが３ｍを超える場合の補強：

９９９９９９９

10101010101010

11111111111111

天 井 廻 縁天 井 廻 縁天 井 廻 縁天 井 廻 縁天 井 廻 縁天 井 廻 縁天 井 廻 縁

天 井 見 切 り 縁天 井 見 切 り 縁天 井 見 切 り 縁天 井 見 切 り 縁天 井 見 切 り 縁天 井 見 切 り 縁天 井 見 切 り 縁 材 質材 質材 質材 質材 質材 質材 質 ・ アルミニウム製　　・ 塩化ビニル製・ アルミニウム製　　・ 塩化ビニル製・ アルミニウム製　　・ 塩化ビニル製・ アルミニウム製　　・ 塩化ビニル製・ アルミニウム製　　・ 塩化ビニル製・ アルミニウム製　　・ 塩化ビニル製・ アルミニウム製　　・ 塩化ビニル製

・ アルミニウム製　　※ 塩化ビニル製・ アルミニウム製　　※ 塩化ビニル製・ アルミニウム製　　※ 塩化ビニル製・ アルミニウム製　　※ 塩化ビニル製・ アルミニウム製　　※ 塩化ビニル製・ アルミニウム製　　※ 塩化ビニル製・ アルミニウム製　　※ 塩化ビニル製

点 検 口点 検 口点 検 口点 検 口点 検 口点 検 口点 検 口 天 井天 井天 井天 井天 井天 井天 井

床床床床床床床 材質： ※ アルミ既製品　・ 　　　　　　規格： ※ ６００角　・　材質： ※ アルミ既製品　・ 　　　　　　規格： ※ ６００角　・　材質： ※ アルミ既製品　・ 　　　　　　規格： ※ ６００角　・　材質： ※ アルミ既製品　・ 　　　　　　規格： ※ ６００角　・　材質： ※ アルミ既製品　・ 　　　　　　規格： ※ ６００角　・　材質： ※ アルミ既製品　・ 　　　　　　規格： ※ ６００角　・　材質： ※ アルミ既製品　・ 　　　　　　規格： ※ ６００角　・　

材 質材 質材 質材 質材 質材 質材 質

材質： ※ アルミ既製品　・ 　　　　　　規格： ・ ４５０角　・　材質： ※ アルミ既製品　・ 　　　　　　規格： ・ ４５０角　・　材質： ※ アルミ既製品　・ 　　　　　　規格： ・ ４５０角　・　材質： ※ アルミ既製品　・ 　　　　　　規格： ・ ４５０角　・　材質： ※ アルミ既製品　・ 　　　　　　規格： ・ ４５０角　・　材質： ※ アルミ既製品　・ 　　　　　　規格： ・ ４５０角　・　材質： ※ アルミ既製品　・ 　　　　　　規格： ・ ４５０角　・　

アルミニウム型材アルミニウム型材アルミニウム型材アルミニウム型材アルミニウム型材アルミニウム型材アルミニウム型材12121212121212

ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)

種　別（記　号）種　別（記　号）種　別（記　号）種　別（記　号）種　別（記　号）種　別（記　号）種　別（記　号）

材　　料　　　※ 標仕による材　　料　　　※ 標仕による材　　料　　　※ 標仕による材　　料　　　※ 標仕による材　　料　　　※ 標仕による材　　料　　　※ 標仕による材　　料　　　※ 標仕による

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別

※ Ｂ－１種※ Ｂ－１種※ Ｂ－１種※ Ｂ－１種※ Ｂ－１種※ Ｂ－１種※ Ｂ－１種

・ Ｂ－２種・ Ｂ－２種・ Ｂ－２種・ Ｂ－２種・ Ｂ－２種・ Ｂ－２種・ Ｂ－２種

・ Ｄ　　種・ Ｄ　　種・ Ｄ　　種・ Ｄ　　種・ Ｄ　　種・ Ｄ　　種・ Ｄ　　種

表　面　処　理表　面　処　理表　面　処　理表　面　処　理表　面　処　理表　面　処　理表　面　処　理

表　面　処　理表　面　処　理表　面　処　理表　面　処　理表　面　処　理表　面　処　理表　面　処　理 種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別

溶融亜鉛メッキ溶融亜鉛メッキ溶融亜鉛メッキ溶融亜鉛メッキ溶融亜鉛メッキ溶融亜鉛メッキ溶融亜鉛メッキ

電気亜鉛メッキ電気亜鉛メッキ電気亜鉛メッキ電気亜鉛メッキ電気亜鉛メッキ電気亜鉛メッキ電気亜鉛メッキ

・ Ａ種　　・ Ｂ種　　・ Ｃ種・ Ａ種　　・ Ｂ種　　・ Ｃ種・ Ａ種　　・ Ｂ種　　・ Ｃ種・ Ａ種　　・ Ｂ種　　・ Ｃ種・ Ａ種　　・ Ｂ種　　・ Ｃ種・ Ａ種　　・ Ｂ種　　・ Ｃ種・ Ａ種　　・ Ｂ種　　・ Ｃ種

・ Ｄ種　　・ Ｅ種　　・ Ｆ種・ Ｄ種　　・ Ｅ種　　・ Ｆ種・ Ｄ種　　・ Ｅ種　　・ Ｆ種・ Ｄ種　　・ Ｅ種　　・ Ｆ種・ Ｄ種　　・ Ｅ種　　・ Ｆ種・ Ｄ種　　・ Ｅ種　　・ Ｆ種・ Ｄ種　　・ Ｅ種　　・ Ｆ種

無着色無着色無着色無着色無着色無着色無着色

外部アルミサッシ外部アルミサッシ外部アルミサッシ外部アルミサッシ外部アルミサッシ外部アルミサッシ外部アルミサッシ電解着色電解着色電解着色電解着色電解着色電解着色電解着色

形　　状形　　状形　　状形　　状形　　状形　　状形　　状

・ スパンドレル形・ スパンドレル形・ スパンドレル形・ スパンドレル形・ スパンドレル形・ スパンドレル形・ スパンドレル形

・ パネル形・ パネル形・ パネル形・ パネル形・ パネル形・ パネル形・ パネル形

・ アルミニウム・ アルミニウム・ アルミニウム・ アルミニウム・ アルミニウム・ アルミニウム・ アルミニウム

材　　種材　　種材　　種材　　種材　　種材　　種材　　種 寸法（mm）寸法（mm）寸法（mm）寸法（mm）寸法（mm）寸法（mm）寸法（mm）

施工箇所：提供ｽﾍﾟｰｽ・洗浄室・集団給食実習室・衛生準備室（嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄとして）施工箇所：提供ｽﾍﾟｰｽ・洗浄室・集団給食実習室・衛生準備室（嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄとして）施工箇所：提供ｽﾍﾟｰｽ・洗浄室・集団給食実習室・衛生準備室（嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄとして）施工箇所：提供ｽﾍﾟｰｽ・洗浄室・集団給食実習室・衛生準備室（嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄとして）施工箇所：提供ｽﾍﾟｰｽ・洗浄室・集団給食実習室・衛生準備室（嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄとして）施工箇所：提供ｽﾍﾟｰｽ・洗浄室・集団給食実習室・衛生準備室（嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄとして）施工箇所：提供ｽﾍﾟｰｽ・洗浄室・集団給食実習室・衛生準備室（嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄとして）

※ 1.85　t/m3　　・　※ 1.85　t/m3　　・　※ 1.85　t/m3　　・　※ 1.85　t/m3　　・　※ 1.85　t/m3　　・　※ 1.85　t/m3　　・　※ 1.85　t/m3　　・　

設計基準強度（Ｎ／㎜　）　・　18 設計基準強度（Ｎ／㎜　）　・　18 設計基準強度（Ｎ／㎜　）　・　18 設計基準強度（Ｎ／㎜　）　・　18 設計基準強度（Ｎ／㎜　）　・　18 設計基準強度（Ｎ／㎜　）　・　18 設計基準強度（Ｎ／㎜　）　・　18 

１１１１１１１ 一般事項一般事項一般事項一般事項一般事項一般事項一般事項 改修工法改修工法改修工法改修工法改修工法改修工法改修工法

・　かぶせ工法　・　撤去工法・　かぶせ工法　・　撤去工法・　かぶせ工法　・　撤去工法・　かぶせ工法　・　撤去工法・　かぶせ工法　・　撤去工法・　かぶせ工法　・　撤去工法・　かぶせ工法　・　撤去工法

　新規建具周囲の補修方法及び範囲は図示による。　新規建具周囲の補修方法及び範囲は図示による。　新規建具周囲の補修方法及び範囲は図示による。　新規建具周囲の補修方法及び範囲は図示による。　新規建具周囲の補修方法及び範囲は図示による。　新規建具周囲の補修方法及び範囲は図示による。　新規建具周囲の補修方法及び範囲は図示による。

（5.1.3）（5.1.3）（5.1.3）（5.1.3）（5.1.3）（5.1.3）（5.1.3）

　見本の作成等　見本の作成等　見本の作成等　見本の作成等　見本の作成等　見本の作成等　見本の作成等

製　作　　※　行わない　　・行う（建具表による）製　作　　※　行わない　　・行う（建具表による）製　作　　※　行わない　　・行う（建具表による）製　作　　※　行わない　　・行う（建具表による）製　作　　※　行わない　　・行う（建具表による）製　作　　※　行わない　　・行う（建具表による）製　作　　※　行わない　　・行う（建具表による）

（5.1.5）（5.1.5）（5.1.5）（5.1.5）（5.1.5）（5.1.5）（5.1.5）

仮　組　　※　行わない　　・行う（建具表による）仮　組　　※　行わない　　・行う（建具表による）仮　組　　※　行わない　　・行う（建具表による）仮　組　　※　行わない　　・行う（建具表による）仮　組　　※　行わない　　・行う（建具表による）仮　組　　※　行わない　　・行う（建具表による）仮　組　　※　行わない　　・行う（建具表による）

防犯建物部品　　※　使用しない　　・使用する（建具表による）防犯建物部品　　※　使用しない　　・使用する（建具表による）防犯建物部品　　※　使用しない　　・使用する（建具表による）防犯建物部品　　※　使用しない　　・使用する（建具表による）防犯建物部品　　※　使用しない　　・使用する（建具表による）防犯建物部品　　※　使用しない　　・使用する（建具表による）防犯建物部品　　※　使用しない　　・使用する（建具表による） （5.1.7）（5.1.7）（5.1.7）（5.1.7）（5.1.7）（5.1.7）（5.1.7）

２２２２２２２ 鋼  製  建  具鋼  製  建  具鋼  製  建  具鋼  製  建  具鋼  製  建  具鋼  製  建  具鋼  製  建  具 外部に面する建具の耐風圧性　　※　Ｓ-4　　・　Ｓ-5外部に面する建具の耐風圧性　　※　Ｓ-4　　・　Ｓ-5外部に面する建具の耐風圧性　　※　Ｓ-4　　・　Ｓ-5外部に面する建具の耐風圧性　　※　Ｓ-4　　・　Ｓ-5外部に面する建具の耐風圧性　　※　Ｓ-4　　・　Ｓ-5外部に面する建具の耐風圧性　　※　Ｓ-4　　・　Ｓ-5外部に面する建具の耐風圧性　　※　Ｓ-4　　・　Ｓ-5

（5.4.6）（5.4.6）（5.4.6）（5.4.6）（5.4.6）（5.4.6）（5.4.6）

建  具  用  金  物建  具  用  金  物建  具  用  金  物建  具  用  金  物建  具  用  金  物建  具  用  金  物建  具  用  金  物

ス ラ ッ ト 及 び シ ャ ッ タ ー ケ ー ス 用 鋼 板ス ラ ッ ト 及 び シ ャ ッ タ ー ケ ー ス 用 鋼 板ス ラ ッ ト 及 び シ ャ ッ タ ー ケ ー ス 用 鋼 板ス ラ ッ ト 及 び シ ャ ッ タ ー ケ ー ス 用 鋼 板ス ラ ッ ト 及 び シ ャ ッ タ ー ケ ー ス 用 鋼 板ス ラ ッ ト 及 び シ ャ ッ タ ー ケ ー ス 用 鋼 板ス ラ ッ ト 及 び シ ャ ッ タ ー ケ ー ス 用 鋼 板

　 ※ 溶 融 亜 鉛 め っ き 鋼 板 (JIS G 3302)　 ※ 溶 融 亜 鉛 め っ き 鋼 板 (JIS G 3302)　 ※ 溶 融 亜 鉛 め っ き 鋼 板 (JIS G 3302)　 ※ 溶 融 亜 鉛 め っ き 鋼 板 (JIS G 3302)　 ※ 溶 融 亜 鉛 め っ き 鋼 板 (JIS G 3302)　 ※ 溶 融 亜 鉛 め っ き 鋼 板 (JIS G 3302)　 ※ 溶 融 亜 鉛 め っ き 鋼 板 (JIS G 3302)

・ 塗 装 溶 融 亜 鉛 め っ き 鋼 板 (JIS G 3312)・ 塗 装 溶 融 亜 鉛 め っ き 鋼 板 (JIS G 3312)・ 塗 装 溶 融 亜 鉛 め っ き 鋼 板 (JIS G 3312)・ 塗 装 溶 融 亜 鉛 め っ き 鋼 板 (JIS G 3312)・ 塗 装 溶 融 亜 鉛 め っ き 鋼 板 (JIS G 3312)・ 塗 装 溶 融 亜 鉛 め っ き 鋼 板 (JIS G 3312)・ 塗 装 溶 融 亜 鉛 め っ き 鋼 板 (JIS G 3312)

建 具 寸 法 が （ 5.4.4(1)） を 超 え る 又 は 図 示 さ れ た 建 具 に 使 用 す る 鋼 板 類 の 厚 さ建 具 寸 法 が （ 5.4.4(1)） を 超 え る 又 は 図 示 さ れ た 建 具 に 使 用 す る 鋼 板 類 の 厚 さ建 具 寸 法 が （ 5.4.4(1)） を 超 え る 又 は 図 示 さ れ た 建 具 に 使 用 す る 鋼 板 類 の 厚 さ建 具 寸 法 が （ 5.4.4(1)） を 超 え る 又 は 図 示 さ れ た 建 具 に 使 用 す る 鋼 板 類 の 厚 さ建 具 寸 法 が （ 5.4.4(1)） を 超 え る 又 は 図 示 さ れ た 建 具 に 使 用 す る 鋼 板 類 の 厚 さ建 具 寸 法 が （ 5.4.4(1)） を 超 え る 又 は 図 示 さ れ た 建 具 に 使 用 す る 鋼 板 類 の 厚 さ建 具 寸 法 が （ 5.4.4(1)） を 超 え る 又 は 図 示 さ れ た 建 具 に 使 用 す る 鋼 板 類 の 厚 さ

標 準 型 鋼 製 建 具 　 　 ※ 　 使 用 す る 　 　 ・ 　 使 用 し な い標 準 型 鋼 製 建 具 　 　 ※ 　 使 用 す る 　 　 ・ 　 使 用 し な い標 準 型 鋼 製 建 具 　 　 ※ 　 使 用 す る 　 　 ・ 　 使 用 し な い標 準 型 鋼 製 建 具 　 　 ※ 　 使 用 す る 　 　 ・ 　 使 用 し な い標 準 型 鋼 製 建 具 　 　 ※ 　 使 用 す る 　 　 ・ 　 使 用 し な い標 準 型 鋼 製 建 具 　 　 ※ 　 使 用 す る 　 　 ・ 　 使 用 し な い標 準 型 鋼 製 建 具 　 　 ※ 　 使 用 す る 　 　 ・ 　 使 用 し な い

（5.10.3）（5.10.3）（5.10.3）（5.10.3）（5.10.3）（5.10.3）（5.10.3）

危 害 防 止 装 置危 害 防 止 装 置危 害 防 止 装 置危 害 防 止 装 置危 害 防 止 装 置危 害 防 止 装 置危 害 防 止 装 置 参考メーカー：サンユウテック㈱ 同等品以上参考メーカー：サンユウテック㈱ 同等品以上参考メーカー：サンユウテック㈱ 同等品以上参考メーカー：サンユウテック㈱ 同等品以上参考メーカー：サンユウテック㈱ 同等品以上参考メーカー：サンユウテック㈱ 同等品以上参考メーカー：サンユウテック㈱ 同等品以上

３３３３３３３

４４４４４４４

５５５５５５５

軽 量 シ ャ ッ タ ー軽 量 シ ャ ッ タ ー軽 量 シ ャ ッ タ ー軽 量 シ ャ ッ タ ー軽 量 シ ャ ッ タ ー軽 量 シ ャ ッ タ ー軽 量 シ ャ ッ タ ー

・ 　 設 け な い・ 　 設 け な い・ 　 設 け な い・ 　 設 け な い・ 　 設 け な い・ 　 設 け な い・ 　 設 け な い

※ 　 設 け る※ 　 設 け る※ 　 設 け る※ 　 設 け る※ 　 設 け る※ 　 設 け る※ 　 設 け る

※ 　 設 け る※ 　 設 け る※ 　 設 け る※ 　 設 け る※ 　 設 け る※ 　 設 け る※ 　 設 け る

・・・・・・・

・ 　 防 火 シ ャ ッ タ ー・ 　 防 火 シ ャ ッ タ ー・ 　 防 火 シ ャ ッ タ ー・ 　 防 火 シ ャ ッ タ ー・ 　 防 火 シ ャ ッ タ ー・ 　 防 火 シ ャ ッ タ ー・ 　 防 火 シ ャ ッ タ ー

種 　 　 類種 　 　 類種 　 　 類種 　 　 類種 　 　 類種 　 　 類種 　 　 類
シ ャ ッ タ ーシ ャ ッ タ ーシ ャ ッ タ ーシ ャ ッ タ ーシ ャ ッ タ ーシ ャ ッ タ ーシ ャ ッ タ ー

ケ ー スケ ー スケ ー スケ ー スケ ー スケ ー スケ ー ス

・ 　 外 壁 用・ 　 外 壁 用・ 　 外 壁 用・ 　 外 壁 用・ 　 外 壁 用・ 　 外 壁 用・ 　 外 壁 用

・ 　 屋 内 用・ 　 屋 内 用・ 　 屋 内 用・ 　 屋 内 用・ 　 屋 内 用・ 　 屋 内 用・ 　 屋 内 用

・ 　 防 煙 シ ャ ッ タ ー・ 　 防 煙 シ ャ ッ タ ー・ 　 防 煙 シ ャ ッ タ ー・ 　 防 煙 シ ャ ッ タ ー・ 　 防 煙 シ ャ ッ タ ー・ 　 防 煙 シ ャ ッ タ ー・ 　 防 煙 シ ャ ッ タ ー

・ 　 管 理 用・ 　 管 理 用・ 　 管 理 用・ 　 管 理 用・ 　 管 理 用・ 　 管 理 用・ 　 管 理 用

　 　 シ ャ ッ タ ー　 　 シ ャ ッ タ ー　 　 シ ャ ッ タ ー　 　 シ ャ ッ タ ー　 　 シ ャ ッ タ ー　 　 シ ャ ッ タ ー　 　 シ ャ ッ タ ー

区 　 　 分区 　 　 分区 　 　 分区 　 　 分区 　 　 分区 　 　 分区 　 　 分

窓窓窓窓窓窓窓

出 入 口出 入 口出 入 口出 入 口出 入 口出 入 口出 入 口

戸戸戸戸戸戸戸

枠 類枠 類枠 類枠 類枠 類枠 類枠 類

枠 類枠 類枠 類枠 類枠 類枠 類枠 類 枠 ， 方 立 ， 無 目枠 ， 方 立 ， 無 目枠 ， 方 立 ， 無 目枠 ， 方 立 ， 無 目枠 ， 方 立 ， 無 目枠 ， 方 立 ， 無 目枠 ， 方 立 ， 無 目

一 般 部 分一 般 部 分一 般 部 分一 般 部 分一 般 部 分一 般 部 分一 般 部 分

中 骨中 骨中 骨中 骨中 骨中 骨中 骨

使 用 箇 所使 用 箇 所使 用 箇 所使 用 箇 所使 用 箇 所使 用 箇 所使 用 箇 所 厚 さ 　 (mm)厚 さ 　 (mm)厚 さ 　 (mm)厚 さ 　 (mm)厚 さ 　 (mm)厚 さ 　 (mm)厚 さ 　 (mm)

<表 5.4.2>に 同 じ<表 5.4.2>に 同 じ<表 5.4.2>に 同 じ<表 5.4.2>に 同 じ<表 5.4.2>に 同 じ<表 5.4.2>に 同 じ<表 5.4.2>に 同 じ

2.32.32.32.32.32.32.3

2.32.32.32.32.32.32.3

上 記 以 外上 記 以 外上 記 以 外上 記 以 外上 記 以 外上 記 以 外上 記 以 外 <表 5.4.2>に 同 じ<表 5.4.2>に 同 じ<表 5.4.2>に 同 じ<表 5.4.2>に 同 じ<表 5.4.2>に 同 じ<表 5.4.2>に 同 じ<表 5.4.2>に 同 じ

シ リ ン ダ ー 箱 錠 は 公 共 工 事 標 準 型 と す る 。シ リ ン ダ ー 箱 錠 は 公 共 工 事 標 準 型 と す る 。シ リ ン ダ ー 箱 錠 は 公 共 工 事 標 準 型 と す る 。シ リ ン ダ ー 箱 錠 は 公 共 工 事 標 準 型 と す る 。シ リ ン ダ ー 箱 錠 は 公 共 工 事 標 準 型 と す る 。シ リ ン ダ ー 箱 錠 は 公 共 工 事 標 準 型 と す る 。シ リ ン ダ ー 箱 錠 は 公 共 工 事 標 準 型 と す る 。

本 締 り 付 き モ ノ ロ ッ ク本 締 り 付 き モ ノ ロ ッ ク本 締 り 付 き モ ノ ロ ッ ク本 締 り 付 き モ ノ ロ ッ ク本 締 り 付 き モ ノ ロ ッ ク本 締 り 付 き モ ノ ロ ッ ク本 締 り 付 き モ ノ ロ ッ ク

金 　 物 　 の 　 種 　 類金 　 物 　 の 　 種 　 類金 　 物 　 の 　 種 　 類金 　 物 　 の 　 種 　 類金 　 物 　 の 　 種 　 類金 　 物 　 の 　 種 　 類金 　 物 　 の 　 種 　 類 型 　 　 　 式型 　 　 　 式型 　 　 　 式型 　 　 　 式型 　 　 　 式型 　 　 　 式型 　 　 　 式 製 　 造 　 所製 　 造 　 所製 　 造 　 所製 　 造 　 所製 　 造 　 所製 　 造 　 所製 　 造 　 所

シ リ ン ダ ー 箱 錠シ リ ン ダ ー 箱 錠シ リ ン ダ ー 箱 錠シ リ ン ダ ー 箱 錠シ リ ン ダ ー 箱 錠シ リ ン ダ ー 箱 錠シ リ ン ダ ー 箱 錠

あ お り 止 め 付 きあ お り 止 め 付 きあ お り 止 め 付 きあ お り 止 め 付 きあ お り 止 め 付 きあ お り 止 め 付 きあ お り 止 め 付 き戸 あ た り戸 あ た り戸 あ た り戸 あ た り戸 あ た り戸 あ た り戸 あ た り

標 準 型 鋼 製 建 具 及 び 標 準 型 軽 量 鋼 製 建 具 (準 標 準 型 共 )の ド ア ク ロ ー ザ ー 、標 準 型 鋼 製 建 具 及 び 標 準 型 軽 量 鋼 製 建 具 (準 標 準 型 共 )の ド ア ク ロ ー ザ ー 、標 準 型 鋼 製 建 具 及 び 標 準 型 軽 量 鋼 製 建 具 (準 標 準 型 共 )の ド ア ク ロ ー ザ ー 、標 準 型 鋼 製 建 具 及 び 標 準 型 軽 量 鋼 製 建 具 (準 標 準 型 共 )の ド ア ク ロ ー ザ ー 、標 準 型 鋼 製 建 具 及 び 標 準 型 軽 量 鋼 製 建 具 (準 標 準 型 共 )の ド ア ク ロ ー ザ ー 、標 準 型 鋼 製 建 具 及 び 標 準 型 軽 量 鋼 製 建 具 (準 標 準 型 共 )の ド ア ク ロ ー ザ ー 、標 準 型 鋼 製 建 具 及 び 標 準 型 軽 量 鋼 製 建 具 (準 標 準 型 共 )の ド ア ク ロ ー ザ ー 、

レ バ ー ハ ン ド ルレ バ ー ハ ン ド ルレ バ ー ハ ン ド ルレ バ ー ハ ン ド ルレ バ ー ハ ン ド ルレ バ ー ハ ン ド ルレ バ ー ハ ン ド ル 錠 前 類 と 同 一 製 造 所錠 前 類 と 同 一 製 造 所錠 前 類 と 同 一 製 造 所錠 前 類 と 同 一 製 造 所錠 前 類 と 同 一 製 造 所錠 前 類 と 同 一 製 造 所錠 前 類 と 同 一 製 造 所レ バ ー 長 さ 　 L=130程 度レ バ ー 長 さ 　 L=130程 度レ バ ー 長 さ 　 L=130程 度レ バ ー 長 さ 　 L=130程 度レ バ ー 長 さ 　 L=130程 度レ バ ー 長 さ 　 L=130程 度レ バ ー 長 さ 　 L=130程 度

シ リ ン ダ ー 本 締 り 錠シ リ ン ダ ー 本 締 り 錠シ リ ン ダ ー 本 締 り 錠シ リ ン ダ ー 本 締 り 錠シ リ ン ダ ー 本 締 り 錠シ リ ン ダ ー 本 締 り 錠シ リ ン ダ ー 本 締 り 錠

モ ノ ロ ッ クモ ノ ロ ッ クモ ノ ロ ッ クモ ノ ロ ッ クモ ノ ロ ッ クモ ノ ロ ッ クモ ノ ロ ッ ク

ド ア ク ロ ー ザ ード ア ク ロ ー ザ ード ア ク ロ ー ザ ード ア ク ロ ー ザ ード ア ク ロ ー ザ ード ア ク ロ ー ザ ード ア ク ロ ー ザ ー

フ ロ ア ヒ ン ジフ ロ ア ヒ ン ジフ ロ ア ヒ ン ジフ ロ ア ヒ ン ジフ ロ ア ヒ ン ジフ ロ ア ヒ ン ジフ ロ ア ヒ ン ジ

ヒ ン ジ ク ロ ー ザ ーヒ ン ジ ク ロ ー ザ ーヒ ン ジ ク ロ ー ザ ーヒ ン ジ ク ロ ー ザ ーヒ ン ジ ク ロ ー ザ ーヒ ン ジ ク ロ ー ザ ーヒ ン ジ ク ロ ー ザ ー

ピ ボ ッ ト ヒ ン ジピ ボ ッ ト ヒ ン ジピ ボ ッ ト ヒ ン ジピ ボ ッ ト ヒ ン ジピ ボ ッ ト ヒ ン ジピ ボ ッ ト ヒ ン ジピ ボ ッ ト ヒ ン ジ JIS表 示 認 証 製 品JIS表 示 認 証 製 品JIS表 示 認 証 製 品JIS表 示 認 証 製 品JIS表 示 認 証 製 品JIS表 示 認 証 製 品JIS表 示 認 証 製 品

ピ ボ ッ ト 形ピ ボ ッ ト 形ピ ボ ッ ト 形ピ ボ ッ ト 形ピ ボ ッ ト 形ピ ボ ッ ト 形ピ ボ ッ ト 形

グ レ モ ン 錠グ レ モ ン 錠グ レ モ ン 錠グ レ モ ン 錠グ レ モ ン 錠グ レ モ ン 錠グ レ モ ン 錠

（ 5.7.2） (表 5.7.1)（ 5.7.2） (表 5.7.1)（ 5.7.2） (表 5.7.1)（ 5.7.2） (表 5.7.1)（ 5.7.2） (表 5.7.1)（ 5.7.2） (表 5.7.1)（ 5.7.2） (表 5.7.1)

　　　　　　　

１１１１１１１ 材 料材 料材 料材 料材 料材 料材 料 ユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒドの放射量ユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒドの放射量ユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒドの放射量ユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒドの放射量ユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒドの放射量ユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒドの放射量ユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒドの放射量

※　規制対象外　　　　　・　第三種※　規制対象外　　　　　・　第三種※　規制対象外　　　　　・　第三種※　規制対象外　　　　　・　第三種※　規制対象外　　　　　・　第三種※　規制対象外　　　　　・　第三種※　規制対象外　　　　　・　第三種

※　屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする※　屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする※　屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする※　屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする※　屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする※　屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする※　屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする

・　次の箇所を除き防火材料とする（箇所：　　　　　　　　　　）・　次の箇所を除き防火材料とする（箇所：　　　　　　　　　　）・　次の箇所を除き防火材料とする（箇所：　　　　　　　　　　）・　次の箇所を除き防火材料とする（箇所：　　　　　　　　　　）・　次の箇所を除き防火材料とする（箇所：　　　　　　　　　　）・　次の箇所を除き防火材料とする（箇所：　　　　　　　　　　）・　次の箇所を除き防火材料とする（箇所：　　　　　　　　　　）

２２２２２２２ 既存塗膜の除去範囲既存塗膜の除去範囲既存塗膜の除去範囲既存塗膜の除去範囲既存塗膜の除去範囲既存塗膜の除去範囲既存塗膜の除去範囲 下地調整がＲＢ種の場合下地調整がＲＢ種の場合下地調整がＲＢ種の場合下地調整がＲＢ種の場合下地調整がＲＢ種の場合下地調整がＲＢ種の場合下地調整がＲＢ種の場合 （※　塗り替え部分の３０％　・　　　　　　）（※　塗り替え部分の３０％　・　　　　　　）（※　塗り替え部分の３０％　・　　　　　　）（※　塗り替え部分の３０％　・　　　　　　）（※　塗り替え部分の３０％　・　　　　　　）（※　塗り替え部分の３０％　・　　　　　　）（※　塗り替え部分の３０％　・　　　　　　）

３３３３３３３ ※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　ｺﾝｸﾘｰﾄ,ALCﾊﾟﾈﾙ及びｺﾝｸﾘｰﾄ,ALCﾊﾟﾈﾙ及びｺﾝｸﾘｰﾄ,ALCﾊﾟﾈﾙ及びｺﾝｸﾘｰﾄ,ALCﾊﾟﾈﾙ及びｺﾝｸﾘｰﾄ,ALCﾊﾟﾈﾙ及びｺﾝｸﾘｰﾄ,ALCﾊﾟﾈﾙ及びｺﾝｸﾘｰﾄ,ALCﾊﾟﾈﾙ及び
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面の押出成形ｾﾒﾝﾄ板面の押出成形ｾﾒﾝﾄ板面の押出成形ｾﾒﾝﾄ板面の押出成形ｾﾒﾝﾄ板面の押出成形ｾﾒﾝﾄ板面の押出成形ｾﾒﾝﾄ板面の
下 地 調 整下 地 調 整下 地 調 整下 地 調 整下 地 調 整下 地 調 整下 地 調 整

下 地 調 整下 地 調 整下 地 調 整下 地 調 整下 地 調 整下 地 調 整下 地 調 整 既存塗膜の除去範囲（塗替えでＲＢ種の場合）既存塗膜の除去範囲（塗替えでＲＢ種の場合）既存塗膜の除去範囲（塗替えでＲＢ種の場合）既存塗膜の除去範囲（塗替えでＲＢ種の場合）既存塗膜の除去範囲（塗替えでＲＢ種の場合）既存塗膜の除去範囲（塗替えでＲＢ種の場合）既存塗膜の除去範囲（塗替えでＲＢ種の場合）

※　塗替え面積の３０％　　・図示※　塗替え面積の３０％　　・図示※　塗替え面積の３０％　　・図示※　塗替え面積の３０％　　・図示※　塗替え面積の３０％　　・図示※　塗替え面積の３０％　　・図示※　塗替え面積の３０％　　・図示

・　行う・　行う・　行う・　行う・　行う・　行う・　行う

下地調整の種別下地調整の種別下地調整の種別下地調整の種別下地調整の種別下地調整の種別下地調整の種別下地面の種類下地面の種類下地面の種類下地面の種類下地面の種類下地面の種類下地面の種類 ひび割れ部ひび割れ部ひび割れ部ひび割れ部ひび割れ部ひび割れ部ひび割れ部

塗替え塗替え塗替え塗替え塗替え塗替え塗替え 新　規新　規新　規新　規新　規新　規新　規 の補修の補修の補修の補修の補修の補修の補修

木部木部木部木部木部木部木部 ※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　 ・　ＲＡ種　・ＲＢ種・　ＲＡ種　・ＲＢ種・　ＲＡ種　・ＲＢ種・　ＲＡ種　・ＲＢ種・　ＲＡ種　・ＲＢ種・　ＲＡ種　・ＲＢ種・　ＲＡ種　・ＲＢ種

鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面 ※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　 　　ＲＡ種　　ＲＡ種　　ＲＡ種　　ＲＡ種　　ＲＡ種　　ＲＡ種　　ＲＡ種

亜鉛めっき面亜鉛めっき面亜鉛めっき面亜鉛めっき面亜鉛めっき面亜鉛めっき面亜鉛めっき面 ※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　 　　ＲＡ種　　ＲＡ種　　ＲＡ種　　ＲＡ種　　ＲＡ種　　ＲＡ種　　ＲＡ種

亜鉛めっき面（鋼製建具）亜鉛めっき面（鋼製建具）亜鉛めっき面（鋼製建具）亜鉛めっき面（鋼製建具）亜鉛めっき面（鋼製建具）亜鉛めっき面（鋼製建具）亜鉛めっき面（鋼製建具） ※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　 　　ＲＡ種　　ＲＡ種　　ＲＡ種　　ＲＡ種　　ＲＡ種　　ＲＡ種　　ＲＡ種

モルタル、プラスター面モルタル、プラスター面モルタル、プラスター面モルタル、プラスター面モルタル、プラスター面モルタル、プラスター面モルタル、プラスター面 ※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　 ・　ＲＡ種　・ＲＢ種・　ＲＡ種　・ＲＢ種・　ＲＡ種　・ＲＢ種・　ＲＡ種　・ＲＢ種・　ＲＡ種　・ＲＢ種・　ＲＡ種　・ＲＢ種・　ＲＡ種　・ＲＢ種

コンクリート、ＡＬＣブロック面コンクリート、ＡＬＣブロック面コンクリート、ＡＬＣブロック面コンクリート、ＡＬＣブロック面コンクリート、ＡＬＣブロック面コンクリート、ＡＬＣブロック面コンクリート、ＡＬＣブロック面 ※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　 ・　ＲＡ種　・ＲＢ種・　ＲＡ種　・ＲＢ種・　ＲＡ種　・ＲＢ種・　ＲＡ種　・ＲＢ種・　ＲＡ種　・ＲＢ種・　ＲＡ種　・ＲＢ種・　ＲＡ種　・ＲＢ種 ・　行う・　行う・　行う・　行う・　行う・　行う・　行う

コンクリート、押出成形セメント板面コンクリート、押出成形セメント板面コンクリート、押出成形セメント板面コンクリート、押出成形セメント板面コンクリート、押出成形セメント板面コンクリート、押出成形セメント板面コンクリート、押出成形セメント板面 ・　 ＲＢ種・　 ＲＢ種・　 ＲＢ種・　 ＲＢ種・　 ＲＢ種・　 ＲＢ種・　 ＲＢ種 ・　ＲＡ種　・ＲＢ種・　ＲＡ種　・ＲＢ種・　ＲＡ種　・ＲＢ種・　ＲＡ種　・ＲＢ種・　ＲＡ種　・ＲＢ種・　ＲＡ種　・ＲＢ種・　ＲＡ種　・ＲＢ種 ・　行う・　行う・　行う・　行う・　行う・　行う・　行う

せっこうボード、その他ボード面せっこうボード、その他ボード面せっこうボード、その他ボード面せっこうボード、その他ボード面せっこうボード、その他ボード面せっこうボード、その他ボード面せっこうボード、その他ボード面 ※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　※　ＲＢ種　　 ・　ＲＡ種　・ＲＢ種・　ＲＡ種　・ＲＢ種・　ＲＡ種　・ＲＢ種・　ＲＡ種　・ＲＢ種・　ＲＡ種　・ＲＢ種・　ＲＡ種　・ＲＢ種・　ＲＡ種　・ＲＢ種

４４４４４４４

塗装面塗装面塗装面塗装面塗装面塗装面塗装面 塗料塗料塗料塗料塗料塗料塗料 工程工程工程工程工程工程工程 備考備考備考備考備考備考備考

錆止め塗料塗りの場合錆止め塗料塗りの場合錆止め塗料塗りの場合錆止め塗料塗りの場合錆止め塗料塗りの場合錆止め塗料塗りの場合錆止め塗料塗りの場合

鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面鉄鋼面 屋外屋外屋外屋外屋外屋外屋外

屋内屋内屋内屋内屋内屋内屋内

※　Ａ種　　・Ｂ種※　Ａ種　　・Ｂ種※　Ａ種　　・Ｂ種※　Ａ種　　・Ｂ種※　Ａ種　　・Ｂ種※　Ａ種　　・Ｂ種※　Ａ種　　・Ｂ種

・　Ａ種　　※Ｂ種・　Ａ種　　※Ｂ種・　Ａ種　　※Ｂ種・　Ａ種　　※Ｂ種・　Ａ種　　※Ｂ種・　Ａ種　　※Ｂ種・　Ａ種　　※Ｂ種

　　Ｃ種　　Ｃ種　　Ｃ種　　Ｃ種　　Ｃ種　　Ｃ種　　Ｃ種

※　Ｃ種　　※　Ｃ種　　※　Ｃ種　　※　Ｃ種　　※　Ｃ種　　※　Ｃ種　　※　Ｃ種　　

※　Ｃ種　　※　Ｃ種　　※　Ｃ種　　※　Ｃ種　　※　Ｃ種　　※　Ｃ種　　※　Ｃ種　　

※　Ｃ種　　※　Ｃ種　　※　Ｃ種　　※　Ｃ種　　※　Ｃ種　　※　Ｃ種　　※　Ｃ種　　 屋内用水性塗料塗り屋内用水性塗料塗り屋内用水性塗料塗り屋内用水性塗料塗り屋内用水性塗料塗り屋内用水性塗料塗り屋内用水性塗料塗り

亜鉛めっき面亜鉛めっき面亜鉛めっき面亜鉛めっき面亜鉛めっき面亜鉛めっき面亜鉛めっき面 塗替え塗替え塗替え塗替え塗替え塗替え塗替え

新規鋼製建具新規鋼製建具新規鋼製建具新規鋼製建具新規鋼製建具新規鋼製建具新規鋼製建具

その他その他その他その他その他その他その他

※　Ａ種　　・Ｂ種※　Ａ種　　・Ｂ種※　Ａ種　　・Ｂ種※　Ａ種　　・Ｂ種※　Ａ種　　・Ｂ種※　Ａ種　　・Ｂ種※　Ａ種　　・Ｂ種

※　Ａ種　　・Ｂ種※　Ａ種　　・Ｂ種※　Ａ種　　・Ｂ種※　Ａ種　　・Ｂ種※　Ａ種　　・Ｂ種※　Ａ種　　・Ｂ種※　Ａ種　　・Ｂ種

　　Ｃ種　　Ｃ種　　Ｃ種　　Ｃ種　　Ｃ種　　Ｃ種　　Ｃ種

  　Ａ種  　Ａ種  　Ａ種  　Ａ種  　Ａ種  　Ａ種  　Ａ種

※　Ｃ種　　※　Ｃ種　　※　Ｃ種　　※　Ｃ種　　※　Ｃ種　　※　Ｃ種　　※　Ｃ種　　

※　Ｃ種　　※　Ｃ種　　※　Ｃ種　　※　Ｃ種　　※　Ｃ種　　※　Ｃ種　　※　Ｃ種　　

屋内用水性塗料塗り屋内用水性塗料塗り屋内用水性塗料塗り屋内用水性塗料塗り屋内用水性塗料塗り屋内用水性塗料塗り屋内用水性塗料塗り

（7.3.2）,（7.3.3）,（表7.3.1）～（表7.3.4）（7.3.2）,（7.3.3）,（表7.3.1）～（表7.3.4）（7.3.2）,（7.3.3）,（表7.3.1）～（表7.3.4）（7.3.2）,（7.3.3）,（表7.3.1）～（表7.3.4）（7.3.2）,（7.3.3）,（表7.3.1）～（表7.3.4）（7.3.2）,（7.3.3）,（表7.3.1）～（表7.3.4）（7.3.2）,（7.3.3）,（表7.3.1）～（表7.3.4）

一 般 塗 料一 般 塗 料一 般 塗 料一 般 塗 料一 般 塗 料一 般 塗 料一 般 塗 料 合成樹脂調合ペイント（ＳＯＰ）合成樹脂調合ペイント（ＳＯＰ）合成樹脂調合ペイント（ＳＯＰ）合成樹脂調合ペイント（ＳＯＰ）合成樹脂調合ペイント（ＳＯＰ）合成樹脂調合ペイント（ＳＯＰ）合成樹脂調合ペイント（ＳＯＰ） （18.4.2～5)（18.4.2～5)（18.4.2～5)（18.4.2～5)（18.4.2～5)（18.4.2～5)（18.4.2～5)

クリヤラッカー塗り（ＣＬ）クリヤラッカー塗り（ＣＬ）クリヤラッカー塗り（ＣＬ）クリヤラッカー塗り（ＣＬ）クリヤラッカー塗り（ＣＬ）クリヤラッカー塗り（ＣＬ）クリヤラッカー塗り（ＣＬ） （18.5.2)（18.5.2)（18.5.2)（18.5.2)（18.5.2)（18.5.2)（18.5.2)

アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り（ＮＡＤ）アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り（ＮＡＤ）アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り（ＮＡＤ）アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り（ＮＡＤ）アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り（ＮＡＤ）アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り（ＮＡＤ）アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り（ＮＡＤ） （18.6.2)（18.6.2)（18.6.2)（18.6.2)（18.6.2)（18.6.2)（18.6.2)

耐候性塗料塗り（ＤＰ）耐候性塗料塗り（ＤＰ）耐候性塗料塗り（ＤＰ）耐候性塗料塗り（ＤＰ）耐候性塗料塗り（ＤＰ）耐候性塗料塗り（ＤＰ）耐候性塗料塗り（ＤＰ）

標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による

標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による

標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による

標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による

つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ）つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ）つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ）つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ）つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ）つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ）つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ） 標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による

合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ）合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ）合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ）合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ）合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ）合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ）合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ） 標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による

合成樹脂エマルション模様塗料塗り（ＥＰ－Ｔ）合成樹脂エマルション模様塗料塗り（ＥＰ－Ｔ）合成樹脂エマルション模様塗料塗り（ＥＰ－Ｔ）合成樹脂エマルション模様塗料塗り（ＥＰ－Ｔ）合成樹脂エマルション模様塗料塗り（ＥＰ－Ｔ）合成樹脂エマルション模様塗料塗り（ＥＰ－Ｔ）合成樹脂エマルション模様塗料塗り（ＥＰ－Ｔ） 標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による

ウレタン樹脂ワニス塗り（ＵＣ）ウレタン樹脂ワニス塗り（ＵＣ）ウレタン樹脂ワニス塗り（ＵＣ）ウレタン樹脂ワニス塗り（ＵＣ）ウレタン樹脂ワニス塗り（ＵＣ）ウレタン樹脂ワニス塗り（ＵＣ）ウレタン樹脂ワニス塗り（ＵＣ） 標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による

オイルステイン塗り（ＯＳ）オイルステイン塗り（ＯＳ）オイルステイン塗り（ＯＳ）オイルステイン塗り（ＯＳ）オイルステイン塗り（ＯＳ）オイルステイン塗り（ＯＳ）オイルステイン塗り（ＯＳ） 標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による

木材保護塗料塗り（ＷＰ）木材保護塗料塗り（ＷＰ）木材保護塗料塗り（ＷＰ）木材保護塗料塗り（ＷＰ）木材保護塗料塗り（ＷＰ）木材保護塗料塗り（ＷＰ）木材保護塗料塗り（ＷＰ） 標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による標仕による

マスチック塗材塗りマスチック塗材塗りマスチック塗材塗りマスチック塗材塗りマスチック塗材塗りマスチック塗材塗りマスチック塗材塗り ・Ａ種　　・Ｂ種・Ａ種　　・Ｂ種・Ａ種　　・Ｂ種・Ａ種　　・Ｂ種・Ａ種　　・Ｂ種・Ａ種　　・Ｂ種・Ａ種　　・Ｂ種

（18.8.2～5)（18.8.2～5)（18.8.2～5)（18.8.2～5)（18.8.2～5)（18.8.2～5)（18.8.2～5)

（18.9.2)（18.9.2)（18.9.2)（18.9.2)（18.9.2)（18.9.2)（18.9.2)

（18.10.2)（18.10.2)（18.10.2)（18.10.2)（18.10.2)（18.10.2)（18.10.2)

（18.11.2)（18.11.2)（18.11.2)（18.11.2)（18.11.2)（18.11.2)（18.11.2)

（18.12.2)（18.12.2)（18.12.2)（18.12.2)（18.12.2)（18.12.2)（18.12.2)

（18.13.2)（18.13.2)（18.13.2)（18.13.2)（18.13.2)（18.13.2)（18.13.2)

（18.14.2)（18.14.2)（18.14.2)（18.14.2)（18.14.2)（18.14.2)（18.14.2)

亜鉛メッキ面　　上塗りの等級：亜鉛メッキ面　　上塗りの等級：亜鉛メッキ面　　上塗りの等級：亜鉛メッキ面　　上塗りの等級：亜鉛メッキ面　　上塗りの等級：亜鉛メッキ面　　上塗りの等級：亜鉛メッキ面　　上塗りの等級：

鉄面　　　　　　上塗りの等級：鉄面　　　　　　上塗りの等級：鉄面　　　　　　上塗りの等級：鉄面　　　　　　上塗りの等級：鉄面　　　　　　上塗りの等級：鉄面　　　　　　上塗りの等級：鉄面　　　　　　上塗りの等級：

コンクリート面、押出成形セメント板面コンクリート面、押出成形セメント板面コンクリート面、押出成形セメント板面コンクリート面、押出成形セメント板面コンクリート面、押出成形セメント板面コンクリート面、押出成形セメント板面コンクリート面、押出成形セメント板面 ・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種

（18.7.2)（18.7.2)（18.7.2)（18.7.2)（18.7.2)（18.7.2)（18.7.2)

（18.7.3)（18.7.3)（18.7.3)（18.7.3)（18.7.3)（18.7.3)（18.7.3)

（18.7.4)（18.7.4)（18.7.4)（18.7.4)（18.7.4)（18.7.4)（18.7.4)

５５５５５５５

特 殊 塗 料特 殊 塗 料特 殊 塗 料特 殊 塗 料特 殊 塗 料特 殊 塗 料特 殊 塗 料

表面仕上げ表面仕上げ表面仕上げ表面仕上げ表面仕上げ表面仕上げ表面仕上げ

材質材質材質材質材質材質材質

（※　平滑塗り　　　・防滑仕上げ）（※　平滑塗り　　　・防滑仕上げ）（※　平滑塗り　　　・防滑仕上げ）（※　平滑塗り　　　・防滑仕上げ）（※　平滑塗り　　　・防滑仕上げ）（※　平滑塗り　　　・防滑仕上げ）（※　平滑塗り　　　・防滑仕上げ）床 用 塗 料床 用 塗 料床 用 塗 料床 用 塗 料床 用 塗 料床 用 塗 料床 用 塗 料

（ 防 塵 塗 料 ）（ 防 塵 塗 料 ）（ 防 塵 塗 料 ）（ 防 塵 塗 料 ）（ 防 塵 塗 料 ）（ 防 塵 塗 料 ）（ 防 塵 塗 料 ） （※　ウレタン樹脂系塗料（塗布量０．３kg/ｍ2以上）　　　・　　　　　　）（※　ウレタン樹脂系塗料（塗布量０．３kg/ｍ2以上）　　　・　　　　　　）（※　ウレタン樹脂系塗料（塗布量０．３kg/ｍ2以上）　　　・　　　　　　）（※　ウレタン樹脂系塗料（塗布量０．３kg/ｍ2以上）　　　・　　　　　　）（※　ウレタン樹脂系塗料（塗布量０．３kg/ｍ2以上）　　　・　　　　　　）（※　ウレタン樹脂系塗料（塗布量０．３kg/ｍ2以上）　　　・　　　　　　）（※　ウレタン樹脂系塗料（塗布量０．３kg/ｍ2以上）　　　・　　　　　　）

６６６６６６６

７７７７７７７

１級(フッ素樹脂)１級(フッ素樹脂)１級(フッ素樹脂)１級(フッ素樹脂)１級(フッ素樹脂)１級(フッ素樹脂)１級(フッ素樹脂)

高弾性厚膜アクリルゴム系防水・防錆工法　　参考ﾒｰｶｰ：東亜合成㈱ アロンＱＤ防錆コート又は同等品以上高弾性厚膜アクリルゴム系防水・防錆工法　　参考ﾒｰｶｰ：東亜合成㈱ アロンＱＤ防錆コート又は同等品以上高弾性厚膜アクリルゴム系防水・防錆工法　　参考ﾒｰｶｰ：東亜合成㈱ アロンＱＤ防錆コート又は同等品以上高弾性厚膜アクリルゴム系防水・防錆工法　　参考ﾒｰｶｰ：東亜合成㈱ アロンＱＤ防錆コート又は同等品以上高弾性厚膜アクリルゴム系防水・防錆工法　　参考ﾒｰｶｰ：東亜合成㈱ アロンＱＤ防錆コート又は同等品以上高弾性厚膜アクリルゴム系防水・防錆工法　　参考ﾒｰｶｰ：東亜合成㈱ アロンＱＤ防錆コート又は同等品以上高弾性厚膜アクリルゴム系防水・防錆工法　　参考ﾒｰｶｰ：東亜合成㈱ アロンＱＤ防錆コート又は同等品以上
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シートの種類シートの種類シートの種類シートの種類シートの種類シートの種類シートの種類

厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm）

ビニル床シート張りビニル床シート張りビニル床シート張りビニル床シート張りビニル床シート張りビニル床シート張りビニル床シート張り

継　　　目継　　　目継　　　目継　　　目継　　　目継　　　目継　　　目

ビニル床タイル張りビニル床タイル張りビニル床タイル張りビニル床タイル張りビニル床タイル張りビニル床タイル張りビニル床タイル張り 材　　　質材　　　質材　　　質材　　　質材　　　質材　　　質材　　　質

※ 熱溶接　　・ 突きつけ※ 熱溶接　　・ 突きつけ※ 熱溶接　　・ 突きつけ※ 熱溶接　　・ 突きつけ※ 熱溶接　　・ 突きつけ※ 熱溶接　　・ 突きつけ※ 熱溶接　　・ 突きつけ

※ ２．５　　・　※ ２．５　　・　※ ２．５　　・　※ ２．５　　・　※ ２．５　　・　※ ２．５　　・　※ ２．５　　・　

※ ２．０　　・　※ ２．０　　・　※ ２．０　　・　※ ２．０　　・　※ ２．０　　・　※ ２．０　　・　※ ２．０　　・　

※ 半硬質ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　・ 軟質ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　・ ﾎﾓｼﾞﾆｱｽﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ※ 半硬質ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　・ 軟質ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　・ ﾎﾓｼﾞﾆｱｽﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ※ 半硬質ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　・ 軟質ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　・ ﾎﾓｼﾞﾆｱｽﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ※ 半硬質ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　・ 軟質ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　・ ﾎﾓｼﾞﾆｱｽﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ※ 半硬質ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　・ 軟質ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　・ ﾎﾓｼﾞﾆｱｽﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ※ 半硬質ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　・ 軟質ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　・ ﾎﾓｼﾞﾆｱｽﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ※ 半硬質ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　・ 軟質ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　・ ﾎﾓｼﾞﾆｱｽﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

特 殊 機 能 床 材特 殊 機 能 床 材特 殊 機 能 床 材特 殊 機 能 床 材特 殊 機 能 床 材特 殊 機 能 床 材特 殊 機 能 床 材 材　　　質材　　　質材　　　質材　　　質材　　　質材　　　質材　　　質 ・　　　　　　　　　　　　　厚さ(mm)　・　・　　　　　　　　　　　　　厚さ(mm)　・　・　　　　　　　　　　　　　厚さ(mm)　・　・　　　　　　　　　　　　　厚さ(mm)　・　・　　　　　　　　　　　　　厚さ(mm)　・　・　　　　　　　　　　　　　厚さ(mm)　・　・　　　　　　　　　　　　　厚さ(mm)　・　

厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm）

ビ ニ ル 巾 木ビ ニ ル 巾 木ビ ニ ル 巾 木ビ ニ ル 巾 木ビ ニ ル 巾 木ビ ニ ル 巾 木ビ ニ ル 巾 木

カ ー ペ ッ ト 敷 きカ ー ペ ッ ト 敷 きカ ー ペ ッ ト 敷 きカ ー ペ ッ ト 敷 きカ ー ペ ッ ト 敷 きカ ー ペ ッ ト 敷 きカ ー ペ ッ ト 敷 き

種　　　別種　　　別種　　　別種　　　別種　　　別種　　　別種　　　別 ・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種　・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種　・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種　・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種　・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種　・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種　・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種　

・ 織じゅうたん・ 織じゅうたん・ 織じゅうたん・ 織じゅうたん・ 織じゅうたん・ 織じゅうたん・ 織じゅうたん

・ カットパイル　・ ループパイル　・ カット、ループパイル併用・ カットパイル　・ ループパイル　・ カット、ループパイル併用・ カットパイル　・ ループパイル　・ カット、ループパイル併用・ カットパイル　・ ループパイル　・ カット、ループパイル併用・ カットパイル　・ ループパイル　・ カット、ループパイル併用・ カットパイル　・ ループパイル　・ カット、ループパイル併用・ カットパイル　・ ループパイル　・ カット、ループパイル併用パイル形状パイル形状パイル形状パイル形状パイル形状パイル形状パイル形状

（19.2.2）（19.2.2）（19.2.2）（19.2.2）（19.2.2）（19.2.2）（19.2.2）

（19.2.3）（19.2.3）（19.2.3）（19.2.3）（19.2.3）（19.2.3）（19.2.3）

（19.2.2）（19.2.2）（19.2.2）（19.2.2）（19.2.2）（19.2.2）（19.2.2）

（19.2.2）（19.2.2）（19.2.2）（19.2.2）（19.2.2）（19.2.2）（19.2.2）

（19.2.2）（19.2.2）（19.2.2）（19.2.2）（19.2.2）（19.2.2）（19.2.2）

（19.3.3）（19.3.3）（19.3.3）（19.3.3）（19.3.3）（19.3.3）（19.3.3）

パイル形状パイル形状パイル形状パイル形状パイル形状パイル形状パイル形状 ・ ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ　・ ﾏﾙﾁﾚﾍﾞﾙﾙｰﾌﾟ　・ ﾚﾍﾞﾙﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ　・ｶｯﾄ､ﾙｰﾌﾟ併用・ ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ　・ ﾏﾙﾁﾚﾍﾞﾙﾙｰﾌﾟ　・ ﾚﾍﾞﾙﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ　・ｶｯﾄ､ﾙｰﾌﾟ併用・ ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ　・ ﾏﾙﾁﾚﾍﾞﾙﾙｰﾌﾟ　・ ﾚﾍﾞﾙﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ　・ｶｯﾄ､ﾙｰﾌﾟ併用・ ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ　・ ﾏﾙﾁﾚﾍﾞﾙﾙｰﾌﾟ　・ ﾚﾍﾞﾙﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ　・ｶｯﾄ､ﾙｰﾌﾟ併用・ ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ　・ ﾏﾙﾁﾚﾍﾞﾙﾙｰﾌﾟ　・ ﾚﾍﾞﾙﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ　・ｶｯﾄ､ﾙｰﾌﾟ併用・ ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ　・ ﾏﾙﾁﾚﾍﾞﾙﾙｰﾌﾟ　・ ﾚﾍﾞﾙﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ　・ｶｯﾄ､ﾙｰﾌﾟ併用・ ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ　・ ﾏﾙﾁﾚﾍﾞﾙﾙｰﾌﾟ　・ ﾚﾍﾞﾙﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ　・ｶｯﾄ､ﾙｰﾌﾟ併用

・ タフテッドカーペット・ タフテッドカーペット・ タフテッドカーペット・ タフテッドカーペット・ タフテッドカーペット・ タフテッドカーペット・ タフテッドカーペット

帯　電　性帯　電　性帯　電　性帯　電　性帯　電　性帯　電　性帯　電　性 ※ 人体帯電圧３ｋＶ以下　・ ※ 人体帯電圧３ｋＶ以下　・ ※ 人体帯電圧３ｋＶ以下　・ ※ 人体帯電圧３ｋＶ以下　・ ※ 人体帯電圧３ｋＶ以下　・ ※ 人体帯電圧３ｋＶ以下　・ ※ 人体帯電圧３ｋＶ以下　・ 

工　　　法工　　　法工　　　法工　　　法工　　　法工　　　法工　　　法 ※　全面接着工法　　・　グリッパー工法※　全面接着工法　　・　グリッパー工法※　全面接着工法　　・　グリッパー工法※　全面接着工法　　・　グリッパー工法※　全面接着工法　　・　グリッパー工法※　全面接着工法　　・　グリッパー工法※　全面接着工法　　・　グリッパー工法

・ ニードルパンチカーペット・ ニードルパンチカーペット・ ニードルパンチカーペット・ ニードルパンチカーペット・ ニードルパンチカーペット・ ニードルパンチカーペット・ ニードルパンチカーペット

厚さ(mm)：　・　　　　　　　　　　　　　　帯電性：　※ 人体帯電圧３ｋＶ以下　・ 厚さ(mm)：　・　　　　　　　　　　　　　　帯電性：　※ 人体帯電圧３ｋＶ以下　・ 厚さ(mm)：　・　　　　　　　　　　　　　　帯電性：　※ 人体帯電圧３ｋＶ以下　・ 厚さ(mm)：　・　　　　　　　　　　　　　　帯電性：　※ 人体帯電圧３ｋＶ以下　・ 厚さ(mm)：　・　　　　　　　　　　　　　　帯電性：　※ 人体帯電圧３ｋＶ以下　・ 厚さ(mm)：　・　　　　　　　　　　　　　　帯電性：　※ 人体帯電圧３ｋＶ以下　・ 厚さ(mm)：　・　　　　　　　　　　　　　　帯電性：　※ 人体帯電圧３ｋＶ以下　・ 

・ タイルカーペット・ タイルカーペット・ タイルカーペット・ タイルカーペット・ タイルカーペット・ タイルカーペット・ タイルカーペット

種　　　別種　　　別種　　　別種　　　別種　　　別種　　　別種　　　別 ※　第一種　　・　第二種※　第一種　　・　第二種※　第一種　　・　第二種※　第一種　　・　第二種※　第一種　　・　第二種※　第一種　　・　第二種※　第一種　　・　第二種

パイル形状パイル形状パイル形状パイル形状パイル形状パイル形状パイル形状 ※　ループパイル　　・　カットパイル※　ループパイル　　・　カットパイル※　ループパイル　　・　カットパイル※　ループパイル　　・　カットパイル※　ループパイル　　・　カットパイル※　ループパイル　　・　カットパイル※　ループパイル　　・　カットパイル

弾性ウレタン塗床弾性ウレタン塗床弾性ウレタン塗床弾性ウレタン塗床弾性ウレタン塗床弾性ウレタン塗床弾性ウレタン塗床合 成 樹 脂 塗 床合 成 樹 脂 塗 床合 成 樹 脂 塗 床合 成 樹 脂 塗 床合 成 樹 脂 塗 床合 成 樹 脂 塗 床合 成 樹 脂 塗 床 （表19.4.3）（表19.4.3）（表19.4.3）（表19.4.3）（表19.4.3）（表19.4.3）（表19.4.3）

仕上の種類仕上の種類仕上の種類仕上の種類仕上の種類仕上の種類仕上の種類

塗料の種類塗料の種類塗料の種類塗料の種類塗料の種類塗料の種類塗料の種類 ・ アクリル系　　・ ウレタン系　　・ エポキシ系・ アクリル系　　・ ウレタン系　　・ エポキシ系・ アクリル系　　・ ウレタン系　　・ エポキシ系・ アクリル系　　・ ウレタン系　　・ エポキシ系・ アクリル系　　・ ウレタン系　　・ エポキシ系・ アクリル系　　・ ウレタン系　　・ エポキシ系・ アクリル系　　・ ウレタン系　　・ エポキシ系防 塵 塗 床防 塵 塗 床防 塵 塗 床防 塵 塗 床防 塵 塗 床防 塵 塗 床防 塵 塗 床

・ 平滑仕上　　　・ 防滑仕上・ 平滑仕上　　　・ 防滑仕上・ 平滑仕上　　　・ 防滑仕上・ 平滑仕上　　　・ 防滑仕上・ 平滑仕上　　　・ 防滑仕上・ 平滑仕上　　　・ 防滑仕上・ 平滑仕上　　　・ 防滑仕上

フローリング張りフローリング張りフローリング張りフローリング張りフローリング張りフローリング張りフローリング張り （19.5.2）（19.5.2）（19.5.2）（19.5.2）（19.5.2）（19.5.2）（19.5.2）

エポキシ樹脂塗床エポキシ樹脂塗床エポキシ樹脂塗床エポキシ樹脂塗床エポキシ樹脂塗床エポキシ樹脂塗床エポキシ樹脂塗床 （表19.4.4～7）（表19.4.4～7）（表19.4.4～7）（表19.4.4～7）（表19.4.4～7）（表19.4.4～7）（表19.4.4～7）

　　　　　　　　 ・ 樹脂モルタル仕上げ　・ 防滑仕上げ　　　　　　　　 ・ 樹脂モルタル仕上げ　・ 防滑仕上げ　　　　　　　　 ・ 樹脂モルタル仕上げ　・ 防滑仕上げ　　　　　　　　 ・ 樹脂モルタル仕上げ　・ 防滑仕上げ　　　　　　　　 ・ 樹脂モルタル仕上げ　・ 防滑仕上げ　　　　　　　　 ・ 樹脂モルタル仕上げ　・ 防滑仕上げ　　　　　　　　 ・ 樹脂モルタル仕上げ　・ 防滑仕上げ

 　　　　　　　　・ つや消し仕上げ 　　　　　　　　・ つや消し仕上げ 　　　　　　　　・ つや消し仕上げ 　　　　　　　　・ つや消し仕上げ 　　　　　　　　・ つや消し仕上げ 　　　　　　　　・ つや消し仕上げ 　　　　　　　　・ つや消し仕上げ

 　仕上げの種類　※ 平滑仕上げ　・ 防滑仕上げ 　仕上げの種類　※ 平滑仕上げ　・ 防滑仕上げ 　仕上げの種類　※ 平滑仕上げ　・ 防滑仕上げ 　仕上げの種類　※ 平滑仕上げ　・ 防滑仕上げ 　仕上げの種類　※ 平滑仕上げ　・ 防滑仕上げ 　仕上げの種類　※ 平滑仕上げ　・ 防滑仕上げ 　仕上げの種類　※ 平滑仕上げ　・ 防滑仕上げ

　 　　　　　　　・ 厚膜流し展べ仕上げ　 　　　　　　　・ 厚膜流し展べ仕上げ　 　　　　　　　・ 厚膜流し展べ仕上げ　 　　　　　　　・ 厚膜流し展べ仕上げ　 　　　　　　　・ 厚膜流し展べ仕上げ　 　　　　　　　・ 厚膜流し展べ仕上げ　 　　　　　　　・ 厚膜流し展べ仕上げ

　 仕上げの種類　※ 薄膜流し展べ仕上げ　 仕上げの種類　※ 薄膜流し展べ仕上げ　 仕上げの種類　※ 薄膜流し展べ仕上げ　 仕上げの種類　※ 薄膜流し展べ仕上げ　 仕上げの種類　※ 薄膜流し展べ仕上げ　 仕上げの種類　※ 薄膜流し展べ仕上げ　 仕上げの種類　※ 薄膜流し展べ仕上げ

（19.4.3),（19.4.3),（19.4.3),（19.4.3),（19.4.3),（19.4.3),（19.4.3),

（19.4.3),（19.4.3),（19.4.3),（19.4.3),（19.4.3),（19.4.3),（19.4.3),

帯　電　性帯　電　性帯　電　性帯　電　性帯　電　性帯　電　性帯　電　性 ※ 人体帯電圧３ｋＶ以下　・ ※ 人体帯電圧３ｋＶ以下　・ ※ 人体帯電圧３ｋＶ以下　・ ※ 人体帯電圧３ｋＶ以下　・ ※ 人体帯電圧３ｋＶ以下　・ ※ 人体帯電圧３ｋＶ以下　・ ※ 人体帯電圧３ｋＶ以下　・ 

パイル長(mm)：パイル長(mm)：パイル長(mm)：パイル長(mm)：パイル長(mm)：パイル長(mm)：パイル長(mm)：

畳 敷 き畳 敷 き畳 敷 き畳 敷 き畳 敷 き畳 敷 き畳 敷 き

ボ ー ド 張 りボ ー ド 張 りボ ー ド 張 りボ ー ド 張 りボ ー ド 張 りボ ー ド 張 りボ ー ド 張 り

化 粧 せ っ こ う化 粧 せ っ こ う化 粧 せ っ こ う化 粧 せ っ こ う化 粧 せ っ こ う化 粧 せ っ こ う化 粧 せ っ こ う

せっこうボード張りせっこうボード張りせっこうボード張りせっこうボード張りせっこうボード張りせっこうボード張りせっこうボード張り

・ トラバーチン模様 ９.５　　・ 木目模様 ９.５　　・ 杉柾模様　９.５・ トラバーチン模様 ９.５　　・ 木目模様 ９.５　　・ 杉柾模様　９.５・ トラバーチン模様 ９.５　　・ 木目模様 ９.５　　・ 杉柾模様　９.５・ トラバーチン模様 ９.５　　・ 木目模様 ９.５　　・ 杉柾模様　９.５・ トラバーチン模様 ９.５　　・ 木目模様 ９.５　　・ 杉柾模様　９.５・ トラバーチン模様 ９.５　　・ 木目模様 ９.５　　・ 杉柾模様　９.５・ トラバーチン模様 ９.５　　・ 木目模様 ９.５　　・ 杉柾模様　９.５

ＪＩＳ規格品ＪＩＳ規格品ＪＩＳ規格品ＪＩＳ規格品ＪＩＳ規格品ＪＩＳ規格品ＪＩＳ規格品

ＪＩＳ規格品ＪＩＳ規格品ＪＩＳ規格品ＪＩＳ規格品ＪＩＳ規格品ＪＩＳ規格品ＪＩＳ規格品

畳の種類　　畳の種類　　畳の種類　　畳の種類　　畳の種類　　畳の種類　　畳の種類　　

厚　さ（mm）　　・ ９．５　　・ １２．５厚　さ（mm）　　・ ９．５　　・ １２．５厚　さ（mm）　　・ ９．５　　・ １２．５厚　さ（mm）　　・ ９．５　　・ １２．５厚　さ（mm）　　・ ９．５　　・ １２．５厚　さ（mm）　　・ ９．５　　・ １２．５厚　さ（mm）　　・ ９．５　　・ １２．５

（19.7.2）（19.7.2）（19.7.2）（19.7.2）（19.7.2）（19.7.2）（19.7.2）

（19.7.2）（19.7.2）（19.7.2）（19.7.2）（19.7.2）（19.7.2）（19.7.2）無石綿セメント板無石綿セメント板無石綿セメント板無石綿セメント板無石綿セメント板無石綿セメント板無石綿セメント板 厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm） ・ ４　・ ５　・ ６　・ ・ ４　・ ５　・ ６　・ ・ ４　・ ５　・ ６　・ ・ ４　・ ５　・ ６　・ ・ ４　・ ５　・ ６　・ ・ ４　・ ５　・ ６　・ ・ ４　・ ５　・ ６　・ 

無石綿ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板無石綿ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板無石綿ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板無石綿ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板無石綿ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板無石綿ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板無石綿ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm） ・ ５　・ ６　・ ８　・ １０　・ １２・ ５　・ ６　・ ８　・ １０　・ １２・ ５　・ ６　・ ８　・ １０　・ １２・ ５　・ ６　・ ８　・ １０　・ １２・ ５　・ ６　・ ８　・ １０　・ １２・ ５　・ ６　・ ８　・ １０　・ １２・ ５　・ ６　・ ８　・ １０　・ １２

化 粧 ｹｲ酸 ｶﾙｼｳﾑ板化 粧 ｹｲ酸 ｶﾙｼｳﾑ板化 粧 ｹｲ酸 ｶﾙｼｳﾑ板化 粧 ｹｲ酸 ｶﾙｼｳﾑ板化 粧 ｹｲ酸 ｶﾙｼｳﾑ板化 粧 ｹｲ酸 ｶﾙｼｳﾑ板化 粧 ｹｲ酸 ｶﾙｼｳﾑ板 厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm）

ロックウール吸音板ロックウール吸音板ロックウール吸音板ロックウール吸音板ロックウール吸音板ロックウール吸音板ロックウール吸音板 厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm）厚　さ（mm）

（19.7.2）（19.7.2）（19.7.2）（19.7.2）（19.7.2）（19.7.2）（19.7.2）

（19.7.2）（19.7.2）（19.7.2）（19.7.2）（19.7.2）（19.7.2）（19.7.2）

（19.7.2）（19.7.2）（19.7.2）（19.7.2）（19.7.2）（19.7.2）（19.7.2）

（19.7.2）（19.7.2）（19.7.2）（19.7.2）（19.7.2）（19.7.2）（19.7.2）

・ ９　・ １２　・ １５　　　　柄　・ 一般　・ リブ　・ キュ－ブ・ ９　・ １２　・ １５　　　　柄　・ 一般　・ リブ　・ キュ－ブ・ ９　・ １２　・ １５　　　　柄　・ 一般　・ リブ　・ キュ－ブ・ ９　・ １２　・ １５　　　　柄　・ 一般　・ リブ　・ キュ－ブ・ ９　・ １２　・ １５　　　　柄　・ 一般　・ リブ　・ キュ－ブ・ ９　・ １２　・ １５　　　　柄　・ 一般　・ リブ　・ キュ－ブ・ ９　・ １２　・ １５　　　　柄　・ 一般　・ リブ　・ キュ－ブ

・ ５　・ ６　・ ８　・ １０　・ １２　（無石綿タイプ）・ ５　・ ６　・ ８　・ １０　・ １２　（無石綿タイプ）・ ５　・ ６　・ ８　・ １０　・ １２　（無石綿タイプ）・ ５　・ ６　・ ８　・ １０　・ １２　（無石綿タイプ）・ ５　・ ６　・ ８　・ １０　・ １２　（無石綿タイプ）・ ５　・ ６　・ ８　・ １０　・ １２　（無石綿タイプ）・ ５　・ ６　・ ８　・ １０　・ １２　（無石綿タイプ）

（19.6.2),(表19.6.1)（19.6.2),(表19.6.1)（19.6.2),(表19.6.1)（19.6.2),(表19.6.1)（19.6.2),(表19.6.1)（19.6.2),(表19.6.1)（19.6.2),(表19.6.1)

（水廻りは耐水仕様とする。）（水廻りは耐水仕様とする。）（水廻りは耐水仕様とする。）（水廻りは耐水仕様とする。）（水廻りは耐水仕様とする。）（水廻りは耐水仕様とする。）（水廻りは耐水仕様とする。）

・ Ａ種　・ Ｂ種　※ Ｃ種　・ Ｄ種　・ Ａ種　・ Ｂ種　※ Ｃ種　・ Ｄ種　・ Ａ種　・ Ｂ種　※ Ｃ種　・ Ｄ種　・ Ａ種　・ Ｂ種　※ Ｃ種　・ Ｄ種　・ Ａ種　・ Ｂ種　※ Ｃ種　・ Ｄ種　・ Ａ種　・ Ｂ種　※ Ｃ種　・ Ｄ種　・ Ａ種　・ Ｂ種　※ Ｃ種　・ Ｄ種　

厚さ(mm)　※ ２．０　　・　　　　　　　　高さ(mm)　・６０　※７５　・１００　・３００厚さ(mm)　※ ２．０　　・　　　　　　　　高さ(mm)　・６０　※７５　・１００　・３００厚さ(mm)　※ ２．０　　・　　　　　　　　高さ(mm)　・６０　※７５　・１００　・３００厚さ(mm)　※ ２．０　　・　　　　　　　　高さ(mm)　・６０　※７５　・１００　・３００厚さ(mm)　※ ２．０　　・　　　　　　　　高さ(mm)　・６０　※７５　・１００　・３００厚さ(mm)　※ ２．０　　・　　　　　　　　高さ(mm)　・６０　※７５　・１００　・３００厚さ(mm)　※ ２．０　　・　　　　　　　　高さ(mm)　・６０　※７５　・１００　・３００

単層単層単層単層単層単層単層

複合複合複合複合複合複合複合

種　　類種　　類種　　類種　　類種　　類種　　類種　　類

・ フローリングボード・ フローリングボード・ フローリングボード・ フローリングボード・ フローリングボード・ フローリングボード・ フローリングボード

・ フローリングブロック・ フローリングブロック・ フローリングブロック・ フローリングブロック・ フローリングブロック・ フローリングブロック・ フローリングブロック

・ モザイクパーケット・ モザイクパーケット・ モザイクパーケット・ モザイクパーケット・ モザイクパーケット・ モザイクパーケット・ モザイクパーケット

樹　種樹　種樹　種樹　種樹　種樹　種樹　種 厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm)厚さ(mm) 工　　法工　　法工　　法工　　法工　　法工　　法工　　法

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

※乾式釘どめ※乾式釘どめ※乾式釘どめ※乾式釘どめ※乾式釘どめ※乾式釘どめ※乾式釘どめ

※乾式釘どめ※乾式釘どめ※乾式釘どめ※乾式釘どめ※乾式釘どめ※乾式釘どめ※乾式釘どめ

仕　上　げ仕　上　げ仕　上　げ仕　上　げ仕　上　げ仕　上　げ仕　上　げ

・乾式・乾式・乾式・乾式・乾式・乾式・乾式

・接着・接着・接着・接着・接着・接着・接着

・接着・接着・接着・接着・接着・接着・接着※ 複合１種フローリング※ 複合１種フローリング※ 複合１種フローリング※ 複合１種フローリング※ 複合１種フローリング※ 複合１種フローリング※ 複合１種フローリング

・ 複合２種フローリング・ 複合２種フローリング・ 複合２種フローリング・ 複合２種フローリング・ 複合２種フローリング・ 複合２種フローリング・ 複合２種フローリング

・ 複合３種フローリング・ 複合３種フローリング・ 複合３種フローリング・ 複合３種フローリング・ 複合３種フローリング・ 複合３種フローリング・ 複合３種フローリング

塗装品塗装品塗装品塗装品塗装品塗装品塗装品

16161616161616

17171717171717

18181818181818

19191919191919

※　無機質　　・　※　無機質　　・　※　無機質　　・　※　無機質　　・　※　無機質　　・　※　無機質　　・　※　無機質　　・　 （19.8.2）（19.8.2）（19.8.2）（19.8.2）（19.8.2）（19.8.2）（19.8.2）材　　質材　　質材　　質材　　質材　　質材　　質材　　質壁 紙 張 り壁 紙 張 り壁 紙 張 り壁 紙 張 り壁 紙 張 り壁 紙 張 り壁 紙 張 り

素地ごしらえ素地ごしらえ素地ごしらえ素地ごしらえ素地ごしらえ素地ごしらえ素地ごしらえ

（19.9.2）（19.9.2）（19.9.2）（19.9.2）（19.9.2）（19.9.2）（19.9.2）断熱材打込み工法断熱材打込み工法断熱材打込み工法断熱材打込み工法断熱材打込み工法断熱材打込み工法断熱材打込み工法

（ただし、特定フロンを含まないものとする）（ただし、特定フロンを含まないものとする）（ただし、特定フロンを含まないものとする）（ただし、特定フロンを含まないものとする）（ただし、特定フロンを含まないものとする）（ただし、特定フロンを含まないものとする）（ただし、特定フロンを含まないものとする）

・ ２０　　※ ２５　　・ ３０・ ２０　　※ ２５　　・ ３０・ ２０　　※ ２５　　・ ３０・ ２０　　※ ２５　　・ ３０・ ２０　　※ ２５　　・ ３０・ ２０　　※ ２５　　・ ３０・ ２０　　※ ２５　　・ ３０

断熱材現場発泡工法断熱材現場発泡工法断熱材現場発泡工法断熱材現場発泡工法断熱材現場発泡工法断熱材現場発泡工法断熱材現場発泡工法 （19.9.3）（19.9.3）（19.9.3）（19.9.3）（19.9.3）（19.9.3）（19.9.3）

材　質　材　質　材　質　材　質　材　質　材　質　材　質　 ※ 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材　・ ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材※ 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材　・ ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材※ 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材　・ ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材※ 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材　・ ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材※ 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材　・ ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材※ 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材　・ ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材※ 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材　・ ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材

・ 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温材A種　　・フェノールフォーム保温材・ 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温材A種　　・フェノールフォーム保温材・ 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温材A種　　・フェノールフォーム保温材・ 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温材A種　　・フェノールフォーム保温材・ 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温材A種　　・フェノールフォーム保温材・ 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温材A種　　・フェノールフォーム保温材・ 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温材A種　　・フェノールフォーム保温材

モルタル面およびプラスター面　　標仕によるモルタル面およびプラスター面　　標仕によるモルタル面およびプラスター面　　標仕によるモルタル面およびプラスター面　　標仕によるモルタル面およびプラスター面　　標仕によるモルタル面およびプラスター面　　標仕によるモルタル面およびプラスター面　　標仕による

せっこうボード面　　　　・Ａ種　　※Ｂ種せっこうボード面　　　　・Ａ種　　※Ｂ種せっこうボード面　　　　・Ａ種　　※Ｂ種せっこうボード面　　　　・Ａ種　　※Ｂ種せっこうボード面　　　　・Ａ種　　※Ｂ種せっこうボード面　　　　・Ａ種　　※Ｂ種せっこうボード面　　　　・Ａ種　　※Ｂ種

コンクリート面　　　　　・Ａ種　　※Ｂ種コンクリート面　　　　　・Ａ種　　※Ｂ種コンクリート面　　　　　・Ａ種　　※Ｂ種コンクリート面　　　　　・Ａ種　　※Ｂ種コンクリート面　　　　　・Ａ種　　※Ｂ種コンクリート面　　　　　・Ａ種　　※Ｂ種コンクリート面　　　　　・Ａ種　　※Ｂ種

（19.8.3）（19.8.3）（19.8.3）（19.8.3）（19.8.3）（19.8.3）（19.8.3）

グ ラ ス ウ ー ルグ ラ ス ウ ー ルグ ラ ス ウ ー ルグ ラ ス ウ ー ルグ ラ ス ウ ー ルグ ラ ス ウ ー ルグ ラ ス ウ ー ル 床　　　※ ２４㎏品　　・ ３２㎏品　　厚さ(mm) ・　　床　　　※ ２４㎏品　　・ ３２㎏品　　厚さ(mm) ・　　床　　　※ ２４㎏品　　・ ３２㎏品　　厚さ(mm) ・　　床　　　※ ２４㎏品　　・ ３２㎏品　　厚さ(mm) ・　　床　　　※ ２４㎏品　　・ ３２㎏品　　厚さ(mm) ・　　床　　　※ ２４㎏品　　・ ３２㎏品　　厚さ(mm) ・　　床　　　※ ２４㎏品　　・ ３２㎏品　　厚さ(mm) ・　　

壁　　　※ ２４㎏品　　・ ３２㎏品　　厚さ(mm) ・　　壁　　　※ ２４㎏品　　・ ３２㎏品　　厚さ(mm) ・　　壁　　　※ ２４㎏品　　・ ３２㎏品　　厚さ(mm) ・　　壁　　　※ ２４㎏品　　・ ３２㎏品　　厚さ(mm) ・　　壁　　　※ ２４㎏品　　・ ３２㎏品　　厚さ(mm) ・　　壁　　　※ ２４㎏品　　・ ３２㎏品　　厚さ(mm) ・　　壁　　　※ ２４㎏品　　・ ３２㎏品　　厚さ(mm) ・　　

吹付け厚さ(mm)吹付け厚さ(mm)吹付け厚さ(mm)吹付け厚さ(mm)吹付け厚さ(mm)吹付け厚さ(mm)吹付け厚さ(mm)

厚　さ（mm）　厚　さ（mm）　厚　さ（mm）　厚　さ（mm）　厚　さ（mm）　厚　さ（mm）　厚　さ（mm）　

材　質材　質材　質材　質材　質材　質材　質

20202020202020 床人造石研ぎ出し仕上げ床人造石研ぎ出し仕上げ床人造石研ぎ出し仕上げ床人造石研ぎ出し仕上げ床人造石研ぎ出し仕上げ床人造石研ぎ出し仕上げ床人造石研ぎ出し仕上げ 無機系速硬研ぎ出し床材　参考品番：ABC商会 ｳﾞｪﾚｰｼﾞｱTR 同等品以上無機系速硬研ぎ出し床材　参考品番：ABC商会 ｳﾞｪﾚｰｼﾞｱTR 同等品以上無機系速硬研ぎ出し床材　参考品番：ABC商会 ｳﾞｪﾚｰｼﾞｱTR 同等品以上無機系速硬研ぎ出し床材　参考品番：ABC商会 ｳﾞｪﾚｰｼﾞｱTR 同等品以上無機系速硬研ぎ出し床材　参考品番：ABC商会 ｳﾞｪﾚｰｼﾞｱTR 同等品以上無機系速硬研ぎ出し床材　参考品番：ABC商会 ｳﾞｪﾚｰｼﾞｱTR 同等品以上無機系速硬研ぎ出し床材　参考品番：ABC商会 ｳﾞｪﾚｰｼﾞｱTR 同等品以上

天井　　※ ２４㎏品　　・ ３２㎏品　　厚さ(mm) ・　50　天井　　※ ２４㎏品　　・ ３２㎏品　　厚さ(mm) ・　50　天井　　※ ２４㎏品　　・ ３２㎏品　　厚さ(mm) ・　50　天井　　※ ２４㎏品　　・ ３２㎏品　　厚さ(mm) ・　50　天井　　※ ２４㎏品　　・ ３２㎏品　　厚さ(mm) ・　50　天井　　※ ２４㎏品　　・ ３２㎏品　　厚さ(mm) ・　50　天井　　※ ２４㎏品　　・ ３２㎏品　　厚さ(mm) ・　50　

※　硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑＡ種１(特定ﾌﾛﾝを含まないものとする)　　・　厚25　※　硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑＡ種１(特定ﾌﾛﾝを含まないものとする)　　・　厚25　※　硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑＡ種１(特定ﾌﾛﾝを含まないものとする)　　・　厚25　※　硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑＡ種１(特定ﾌﾛﾝを含まないものとする)　　・　厚25　※　硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑＡ種１(特定ﾌﾛﾝを含まないものとする)　　・　厚25　※　硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑＡ種１(特定ﾌﾛﾝを含まないものとする)　　・　厚25　※　硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑＡ種１(特定ﾌﾛﾝを含まないものとする)　　・　厚25　

（表7.2.6）（表7.2.6）（表7.2.6）（表7.2.6）（表7.2.6）（表7.2.6）（表7.2.6）

（7.2.1）（7.2.1）（7.2.1）（7.2.1）（7.2.1）（7.2.1）（7.2.1）

（7.2.1）,（表7.2.1）～（表7.2.7）（7.2.1）,（表7.2.1）～（表7.2.7）（7.2.1）,（表7.2.1）～（表7.2.7）（7.2.1）,（表7.2.1）～（表7.2.7）（7.2.1）,（表7.2.1）～（表7.2.7）（7.2.1）,（表7.2.1）～（表7.2.7）（7.2.1）,（表7.2.1）～（表7.2.7）

（7.2.2）～（7.2.7）,（表7.2.1）～（表7.2.7）（7.2.2）～（7.2.7）,（表7.2.1）～（表7.2.7）（7.2.2）～（7.2.7）,（表7.2.1）～（表7.2.7）（7.2.2）～（7.2.7）,（表7.2.1）～（表7.2.7）（7.2.2）～（7.2.7）,（表7.2.1）～（表7.2.7）（7.2.2）～（7.2.7）,（表7.2.1）～（表7.2.7）（7.2.2）～（7.2.7）,（表7.2.1）～（表7.2.7）

外壁外壁外壁外壁外壁外壁外壁

４４４４４４４ ロックウール吹付ロックウール吹付ロックウール吹付ロックウール吹付ロックウール吹付ロックウール吹付ロックウール吹付

モルタル塗り床目地モルタル塗り床目地モルタル塗り床目地モルタル塗り床目地モルタル塗り床目地モルタル塗り床目地モルタル塗り床目地

３３３３３３３ 仕 上 塗 材 仕 上 げ仕 上 塗 材 仕 上 げ仕 上 塗 材 仕 上 げ仕 上 塗 材 仕 上 げ仕 上 塗 材 仕 上 げ仕 上 塗 材 仕 上 げ仕 上 塗 材 仕 上 げ

２２２２２２２

材 塗 り材 塗 り材 塗 り材 塗 り材 塗 り材 塗 り材 塗 り

セルフレベリングセルフレベリングセルフレベリングセルフレベリングセルフレベリングセルフレベリングセルフレベリング

１１１１１１１

左
　
官
　
工
　
事

左
　
官
　
工
　
事

左
　
官
　
工
　
事

左
　
官
　
工
　
事

左
　
官
　
工
　
事

左
　
官
　
工
　
事

左
　
官
　
工
　
事

（15.7.3）（15.7.3）（15.7.3）（15.7.3）（15.7.3）（15.7.3）（15.7.3）

（15.2.5）（15.2.5）（15.2.5）（15.2.5）（15.2.5）（15.2.5）（15.2.5）※ 標仕１５．２．５（ｂ）（３）による　　・　※ 標仕１５．２．５（ｂ）（３）による　　・　※ 標仕１５．２．５（ｂ）（３）による　　・　※ 標仕１５．２．５（ｂ）（３）による　　・　※ 標仕１５．２．５（ｂ）（３）による　　・　※ 標仕１５．２．５（ｂ）（３）による　　・　※ 標仕１５．２．５（ｂ）（３）による　　・　

（表15.5.1）（表15.5.1）（表15.5.1）（表15.5.1）（表15.5.1）（表15.5.1）（表15.5.1）

（表15.4.1）（表15.4.1）（表15.4.1）（表15.4.1）（表15.4.1）（表15.4.1）（表15.4.1）

厚  さ(㎜)　　・ １０　　・ １５　　・ ２０　　厚  さ(㎜)　　・ １０　　・ １５　　・ ２０　　厚  さ(㎜)　　・ １０　　・ １５　　・ ２０　　厚  さ(㎜)　　・ １０　　・ １５　　・ ２０　　厚  さ(㎜)　　・ １０　　・ １５　　・ ２０　　厚  さ(㎜)　　・ １０　　・ １５　　・ ２０　　厚  さ(㎜)　　・ １０　　・ １５　　・ ２０　　

 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状

 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状

 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状

 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状

 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状

 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状

 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状

 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状

 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状

 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状 ・ 凸部処理　・ 凹凸模様　・ ゆず肌状

 ・ 平たん状 ・ 平たん状 ・ 平たん状 ・ 平たん状 ・ 平たん状 ・ 平たん状 ・ 平たん状

 ・ 砂壁状 ・ 砂壁状 ・ 砂壁状 ・ 砂壁状 ・ 砂壁状 ・ 砂壁状 ・ 砂壁状

 ・ 砂壁状 ・ 砂壁状 ・ 砂壁状 ・ 砂壁状 ・ 砂壁状 ・ 砂壁状 ・ 砂壁状

 ・ 砂壁状　・ ゆず肌状　・ さざ波状 ・ 砂壁状　・ ゆず肌状　・ さざ波状 ・ 砂壁状　・ ゆず肌状　・ さざ波状 ・ 砂壁状　・ ゆず肌状　・ さざ波状 ・ 砂壁状　・ ゆず肌状　・ さざ波状 ・ 砂壁状　・ ゆず肌状　・ さざ波状 ・ 砂壁状　・ ゆず肌状　・ さざ波状

 ・ ゆず肌状　・ さざ波状　・ 凹凸状 ・ ゆず肌状　・ さざ波状　・ 凹凸状 ・ ゆず肌状　・ さざ波状　・ 凹凸状 ・ ゆず肌状　・ さざ波状　・ 凹凸状 ・ ゆず肌状　・ さざ波状　・ 凹凸状 ・ ゆず肌状　・ さざ波状　・ 凹凸状 ・ ゆず肌状　・ さざ波状　・ 凹凸状

 ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・ 

 ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・ 

 ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・ 

 ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・ 
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移 動 間 仕 切移 動 間 仕 切移 動 間 仕 切移 動 間 仕 切移 動 間 仕 切移 動 間 仕 切移 動 間 仕 切

(ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ)(ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ)(ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ)(ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ)(ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ)(ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ)(ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ)

階 段 滑 り 止 め階 段 滑 り 止 め階 段 滑 り 止 め階 段 滑 り 止 め階 段 滑 り 止 め階 段 滑 り 止 め階 段 滑 り 止 め

室 名 表 示 等室 名 表 示 等室 名 表 示 等室 名 表 示 等室 名 表 示 等室 名 表 示 等室 名 表 示 等

ブ ラ イ ン ドブ ラ イ ン ドブ ラ イ ン ドブ ラ イ ン ドブ ラ イ ン ドブ ラ イ ン ドブ ラ イ ン ド

ロールスクリーンロールスクリーンロールスクリーンロールスクリーンロールスクリーンロールスクリーンロールスクリーン

カ ー テ ンカ ー テ ンカ ー テ ンカ ー テ ンカ ー テ ンカ ー テ ンカ ー テ ン

カ ー テ ン レ ー ルカ ー テ ン レ ー ルカ ー テ ン レ ー ルカ ー テ ン レ ー ルカ ー テ ン レ ー ルカ ー テ ン レ ー ルカ ー テ ン レ ー ル

ブラインドボックスブラインドボックスブラインドボックスブラインドボックスブラインドボックスブラインドボックスブラインドボックス

およびｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽおよびｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽおよびｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽおよびｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽおよびｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽおよびｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽおよびｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

く つ ふ き マ ッ トく つ ふ き マ ッ トく つ ふ き マ ッ トく つ ふ き マ ッ トく つ ふ き マ ッ トく つ ふ き マ ッ トく つ ふ き マ ッ ト

消 火 器消 火 器消 火 器消 火 器消 火 器消 火 器消 火 器

造 り 付 け 家 具造 り 付 け 家 具造 り 付 け 家 具造 り 付 け 家 具造 り 付 け 家 具造 り 付 け 家 具造 り 付 け 家 具

フ ェ ン スフ ェ ン スフ ェ ン スフ ェ ン スフ ェ ン スフ ェ ン スフ ェ ン ス

黒 板黒 板黒 板黒 板黒 板黒 板黒 板

ホ ワ イ ト ボ ー ドホ ワ イ ト ボ ー ドホ ワ イ ト ボ ー ドホ ワ イ ト ボ ー ドホ ワ イ ト ボ ー ドホ ワ イ ト ボ ー ドホ ワ イ ト ボ ー ド

掲 示 板掲 示 板掲 示 板掲 示 板掲 示 板掲 示 板掲 示 板

衝 突 防 止 表 示衝 突 防 止 表 示衝 突 防 止 表 示衝 突 防 止 表 示衝 突 防 止 表 示衝 突 防 止 表 示衝 突 防 止 表 示

収 納 ・ 収 納 家 具収 納 ・ 収 納 家 具収 納 ・ 収 納 家 具収 納 ・ 収 納 家 具収 納 ・ 収 納 家 具収 納 ・ 収 納 家 具収 納 ・ 収 納 家 具

構 法構 法構 法構 法構 法構 法構 法

ｽﾛｰﾌﾟ、ﾎﾞｰﾀﾞｰ、およびｺﾝｾﾝﾄの取付対応ｽﾛｰﾌﾟ、ﾎﾞｰﾀﾞｰ、およびｺﾝｾﾝﾄの取付対応ｽﾛｰﾌﾟ、ﾎﾞｰﾀﾞｰ、およびｺﾝｾﾝﾄの取付対応ｽﾛｰﾌﾟ、ﾎﾞｰﾀﾞｰ、およびｺﾝｾﾝﾄの取付対応ｽﾛｰﾌﾟ、ﾎﾞｰﾀﾞｰ、およびｺﾝｾﾝﾄの取付対応ｽﾛｰﾌﾟ、ﾎﾞｰﾀﾞｰ、およびｺﾝｾﾝﾄの取付対応ｽﾛｰﾌﾟ、ﾎﾞｰﾀﾞｰ、およびｺﾝｾﾝﾄの取付対応 ※　製造所の標準仕様　　・　図示※　製造所の標準仕様　　・　図示※　製造所の標準仕様　　・　図示※　製造所の標準仕様　　・　図示※　製造所の標準仕様　　・　図示※　製造所の標準仕様　　・　図示※　製造所の標準仕様　　・　図示

表面仕上げ材の品質・規格等は、１９章内装工事による表面仕上げ材の品質・規格等は、１９章内装工事による表面仕上げ材の品質・規格等は、１９章内装工事による表面仕上げ材の品質・規格等は、１９章内装工事による表面仕上げ材の品質・規格等は、１９章内装工事による表面仕上げ材の品質・規格等は、１９章内装工事による表面仕上げ材の品質・規格等は、１９章内装工事による

構 造 形 式構 造 形 式構 造 形 式構 造 形 式構 造 形 式構 造 形 式構 造 形 式

表 面 材 種表 面 材 種表 面 材 種表 面 材 種表 面 材 種表 面 材 種表 面 材 種 ※  鋼 板 （ 厚 さ ：  ※  ０ ． ６ 　 ・  ０ ， ８ ） 　 ・  ※  鋼 板 （ 厚 さ ：  ※  ０ ． ６ 　 ・  ０ ， ８ ） 　 ・  ※  鋼 板 （ 厚 さ ：  ※  ０ ． ６ 　 ・  ０ ， ８ ） 　 ・  ※  鋼 板 （ 厚 さ ：  ※  ０ ． ６ 　 ・  ０ ， ８ ） 　 ・  ※  鋼 板 （ 厚 さ ：  ※  ０ ． ６ 　 ・  ０ ， ８ ） 　 ・  ※  鋼 板 （ 厚 さ ：  ※  ０ ． ６ 　 ・  ０ ， ８ ） 　 ・  ※  鋼 板 （ 厚 さ ：  ※  ０ ． ６ 　 ・  ０ ， ８ ） 　 ・  

仕 上 げ 材仕 上 げ 材仕 上 げ 材仕 上 げ 材仕 上 げ 材仕 上 げ 材仕 上 げ 材 ※　メラミン樹脂合板またはアクリル樹脂焼き付け　　・　※　メラミン樹脂合板またはアクリル樹脂焼き付け　　・　※　メラミン樹脂合板またはアクリル樹脂焼き付け　　・　※　メラミン樹脂合板またはアクリル樹脂焼き付け　　・　※　メラミン樹脂合板またはアクリル樹脂焼き付け　　・　※　メラミン樹脂合板またはアクリル樹脂焼き付け　　・　※　メラミン樹脂合板またはアクリル樹脂焼き付け　　・　

品質は、ＪＩＳ　Ａ　６５１２によるものとする。品質は、ＪＩＳ　Ａ　６５１２によるものとする。品質は、ＪＩＳ　Ａ　６５１２によるものとする。品質は、ＪＩＳ　Ａ　６５１２によるものとする。品質は、ＪＩＳ　Ａ　６５１２によるものとする。品質は、ＪＩＳ　Ａ　６５１２によるものとする。品質は、ＪＩＳ　Ａ　６５１２によるものとする。

・ ｽﾀｯﾄﾞ式　・ ｽﾀｯﾄﾞﾊﾟﾈﾙ式　・ ﾊﾟﾈﾙ式・ ｽﾀｯﾄﾞ式　・ ｽﾀｯﾄﾞﾊﾟﾈﾙ式　・ ﾊﾟﾈﾙ式・ ｽﾀｯﾄﾞ式　・ ｽﾀｯﾄﾞﾊﾟﾈﾙ式　・ ﾊﾟﾈﾙ式・ ｽﾀｯﾄﾞ式　・ ｽﾀｯﾄﾞﾊﾟﾈﾙ式　・ ﾊﾟﾈﾙ式・ ｽﾀｯﾄﾞ式　・ ｽﾀｯﾄﾞﾊﾟﾈﾙ式　・ ﾊﾟﾈﾙ式・ ｽﾀｯﾄﾞ式　・ ｽﾀｯﾄﾞﾊﾟﾈﾙ式　・ ﾊﾟﾈﾙ式・ ｽﾀｯﾄﾞ式　・ ｽﾀｯﾄﾞﾊﾟﾈﾙ式　・ ﾊﾟﾈﾙ式 ﾊﾟﾈﾙ部総厚さ： ・　　(mm)ﾊﾟﾈﾙ部総厚さ： ・　　(mm)ﾊﾟﾈﾙ部総厚さ： ・　　(mm)ﾊﾟﾈﾙ部総厚さ： ・　　(mm)ﾊﾟﾈﾙ部総厚さ： ・　　(mm)ﾊﾟﾈﾙ部総厚さ： ・　　(mm)ﾊﾟﾈﾙ部総厚さ： ・　　(mm)

遮 音 性 能遮 音 性 能遮 音 性 能遮 音 性 能遮 音 性 能遮 音 性 能遮 音 性 能 ・　一般タイプ　　・　一般タイプ　　・　一般タイプ　　・　一般タイプ　　・　一般タイプ　　・　一般タイプ　　・　一般タイプ　　

・　遮音タイプ(JIS A 6512の遮音試験に準拠し、透過損失として36dB以上のもの）・　遮音タイプ(JIS A 6512の遮音試験に準拠し、透過損失として36dB以上のもの）・　遮音タイプ(JIS A 6512の遮音試験に準拠し、透過損失として36dB以上のもの）・　遮音タイプ(JIS A 6512の遮音試験に準拠し、透過損失として36dB以上のもの）・　遮音タイプ(JIS A 6512の遮音試験に準拠し、透過損失として36dB以上のもの）・　遮音タイプ(JIS A 6512の遮音試験に準拠し、透過損失として36dB以上のもの）・　遮音タイプ(JIS A 6512の遮音試験に準拠し、透過損失として36dB以上のもの）

※　パネル構法　　・　溝構法※　パネル構法　　・　溝構法※　パネル構法　　・　溝構法※　パネル構法　　・　溝構法※　パネル構法　　・　溝構法※　パネル構法　　・　溝構法※　パネル構法　　・　溝構法

寸 法寸 法寸 法寸 法寸 法寸 法寸 法

表 面 材表 面 材表 面 材表 面 材表 面 材表 面 材表 面 材 ※　鋼板　　・　　　　　　　　　表面仕上げ：　・ 焼付塗装　・ 壁紙張り※　鋼板　　・　　　　　　　　　表面仕上げ：　・ 焼付塗装　・ 壁紙張り※　鋼板　　・　　　　　　　　　表面仕上げ：　・ 焼付塗装　・ 壁紙張り※　鋼板　　・　　　　　　　　　表面仕上げ：　・ 焼付塗装　・ 壁紙張り※　鋼板　　・　　　　　　　　　表面仕上げ：　・ 焼付塗装　・ 壁紙張り※　鋼板　　・　　　　　　　　　表面仕上げ：　・ 焼付塗装　・ 壁紙張り※　鋼板　　・　　　　　　　　　表面仕上げ：　・ 焼付塗装　・ 壁紙張り

工　　法　　※ 接着工法　　・ 埋込工法工　　法　　※ 接着工法　　・ 埋込工法工　　法　　※ 接着工法　　・ 埋込工法工　　法　　※ 接着工法　　・ 埋込工法工　　法　　※ 接着工法　　・ 埋込工法工　　法　　※ 接着工法　　・ 埋込工法工　　法　　※ 接着工法　　・ 埋込工法

外 部 材 質外 部 材 質外 部 材 質外 部 材 質外 部 材 質外 部 材 質外 部 材 質

工 　 法工 　 法工 　 法工 　 法工 　 法工 　 法工 　 法

ステンレスＳＵＳ３０４製　　幅（mm）　・ ３０　※ ３５　・ ４０ステンレスＳＵＳ３０４製　　幅（mm）　・ ３０　※ ３５　・ ４０ステンレスＳＵＳ３０４製　　幅（mm）　・ ３０　※ ３５　・ ４０ステンレスＳＵＳ３０４製　　幅（mm）　・ ３０　※ ３５　・ ４０ステンレスＳＵＳ３０４製　　幅（mm）　・ ３０　※ ３５　・ ４０ステンレスＳＵＳ３０４製　　幅（mm）　・ ３０　※ ３５　・ ４０ステンレスＳＵＳ３０４製　　幅（mm）　・ ３０　※ ３５　・ ４０

ステンレス製(ビニルタイヤまたはゴム練込み)　幅(mm)　・ ３０　※ ３５　・ ４０ステンレス製(ビニルタイヤまたはゴム練込み)　幅(mm)　・ ３０　※ ３５　・ ４０ステンレス製(ビニルタイヤまたはゴム練込み)　幅(mm)　・ ３０　※ ３５　・ ４０ステンレス製(ビニルタイヤまたはゴム練込み)　幅(mm)　・ ３０　※ ３５　・ ４０ステンレス製(ビニルタイヤまたはゴム練込み)　幅(mm)　・ ３０　※ ３５　・ ４０ステンレス製(ビニルタイヤまたはゴム練込み)　幅(mm)　・ ３０　※ ３５　・ ４０ステンレス製(ビニルタイヤまたはゴム練込み)　幅(mm)　・ ３０　※ ３５　・ ４０内 部 材 質内 部 材 質内 部 材 質内 部 材 質内 部 材 質内 部 材 質内 部 材 質

形 　 状形 　 状形 　 状形 　 状形 　 状形 　 状形 　 状 両端フラットエンド　※ あり（ ※ ビニル製　・ ステンレス製）　・なし両端フラットエンド　※ あり（ ※ ビニル製　・ ステンレス製）　・なし両端フラットエンド　※ あり（ ※ ビニル製　・ ステンレス製）　・なし両端フラットエンド　※ あり（ ※ ビニル製　・ ステンレス製）　・なし両端フラットエンド　※ あり（ ※ ビニル製　・ ステンレス製）　・なし両端フラットエンド　※ あり（ ※ ビニル製　・ ステンレス製）　・なし両端フラットエンド　※ あり（ ※ ビニル製　・ ステンレス製）　・なし

（20.2.2）（20.2.2）（20.2.2）（20.2.2）（20.2.2）（20.2.2）（20.2.2）

（20.2.3）（20.2.3）（20.2.3）（20.2.3）（20.2.3）（20.2.3）（20.2.3）

（20.2.4）（20.2.4）（20.2.4）（20.2.4）（20.2.4）（20.2.4）（20.2.4）

（20.2.6）（20.2.6）（20.2.6）（20.2.6）（20.2.6）（20.2.6）（20.2.6）

ﾌ ﾘ ｰ ｱ ｸ ｾ ｽ ﾌ ﾛ ｱﾌ ﾘ ｰ ｱ ｸ ｾ ｽ ﾌ ﾛ ｱﾌ ﾘ ｰ ｱ ｸ ｾ ｽ ﾌ ﾛ ｱﾌ ﾘ ｰ ｱ ｸ ｾ ｽ ﾌ ﾛ ｱﾌ ﾘ ｰ ｱ ｸ ｾ ｽ ﾌ ﾛ ｱﾌ ﾘ ｰ ｱ ｸ ｾ ｽ ﾌ ﾛ ｱﾌ ﾘ ｰ ｱ ｸ ｾ ｽ ﾌ ﾛ ｱ ・ 塩ビ製　・ 鋼板製　・ 木質製　・　 ・ 塩ビ製　・ 鋼板製　・ 木質製　・　 ・ 塩ビ製　・ 鋼板製　・ 木質製　・　 ・ 塩ビ製　・ 鋼板製　・ 木質製　・　 ・ 塩ビ製　・ 鋼板製　・ 木質製　・　 ・ 塩ビ製　・ 鋼板製　・ 木質製　・　 ・ 塩ビ製　・ 鋼板製　・ 木質製　・　 

積載荷重：　　　　０.３(ｔ／㎡)　　　　　 　適用地震時水平力　・　１．０Ｇ　　・０．６Ｇ積載荷重：　　　　０.３(ｔ／㎡)　　　　　 　適用地震時水平力　・　１．０Ｇ　　・０．６Ｇ積載荷重：　　　　０.３(ｔ／㎡)　　　　　 　適用地震時水平力　・　１．０Ｇ　　・０．６Ｇ積載荷重：　　　　０.３(ｔ／㎡)　　　　　 　適用地震時水平力　・　１．０Ｇ　　・０．６Ｇ積載荷重：　　　　０.３(ｔ／㎡)　　　　　 　適用地震時水平力　・　１．０Ｇ　　・０．６Ｇ積載荷重：　　　　０.３(ｔ／㎡)　　　　　 　適用地震時水平力　・　１．０Ｇ　　・０．６Ｇ積載荷重：　　　　０.３(ｔ／㎡)　　　　　 　適用地震時水平力　・　１．０Ｇ　　・０．６Ｇ

・　面付型　　・　持出型　　・　点字型・　面付型　　・　持出型　　・　点字型・　面付型　　・　持出型　　・　点字型・　面付型　　・　持出型　　・　点字型・　面付型　　・　持出型　　・　点字型・　面付型　　・　持出型　　・　点字型・　面付型　　・　持出型　　・　点字型

材 質材 質材 質材 質材 質材 質材 質 ・　アクリル製　　・　ステンレス製　　・　アルミ製・　アクリル製　　・　ステンレス製　　・　アルミ製・　アクリル製　　・　ステンレス製　　・　アルミ製・　アクリル製　　・　ステンレス製　　・　アルミ製・　アクリル製　　・　ステンレス製　　・　アルミ製・　アクリル製　　・　ステンレス製　　・　アルミ製・　アクリル製　　・　ステンレス製　　・　アルミ製

形 式形 式形 式形 式形 式形 式形 式

※ ギヤ式　　・ コード式　　※ ギヤ式　　・ コード式　　※ ギヤ式　　・ コード式　　※ ギヤ式　　・ コード式　　※ ギヤ式　　・ コード式　　※ ギヤ式　　・ コード式　　※ ギヤ式　　・ コード式　　

形　式形　式形　式形　式形　式形　式形　式

・ １本操作ｺｰﾄﾞ　・ ２本操作ｺｰﾄﾞ・ １本操作ｺｰﾄﾞ　・ ２本操作ｺｰﾄﾞ・ １本操作ｺｰﾄﾞ　・ ２本操作ｺｰﾄﾞ・ １本操作ｺｰﾄﾞ　・ ２本操作ｺｰﾄﾞ・ １本操作ｺｰﾄﾞ　・ ２本操作ｺｰﾄﾞ・ １本操作ｺｰﾄﾞ　・ ２本操作ｺｰﾄﾞ・ １本操作ｺｰﾄﾞ　・ ２本操作ｺｰﾄﾞ

開　閉　方　式開　閉　方　式開　閉　方　式開　閉　方　式開　閉　方　式開　閉　方　式開　閉　方　式 スラットの材質スラットの材質スラットの材質スラットの材質スラットの材質スラットの材質スラットの材質 スラットの成型幅スラットの成型幅スラットの成型幅スラットの成型幅スラットの成型幅スラットの成型幅スラットの成型幅

※ ２５※ ２５※ ２５※ ２５※ ２５※ ２５※ ２５

・　・　・　・　・　・　・　

※ アルミ合金製※ アルミ合金製※ アルミ合金製※ アルミ合金製※ アルミ合金製※ アルミ合金製※ アルミ合金製

・ 操作棒式　・電動式・ 操作棒式　・電動式・ 操作棒式　・電動式・ 操作棒式　・電動式・ 操作棒式　・電動式・ 操作棒式　・電動式・ 操作棒式　・電動式
※ 横型※ 横型※ 横型※ 横型※ 横型※ 横型※ 横型

・ 縦型・ 縦型・ 縦型・ 縦型・ 縦型・ 縦型・ 縦型

・　・　・　・　・　・　・　

・ ８０　・ １００・ ８０　・ １００・ ８０　・ １００・ ８０　・ １００・ ８０　・ １００・ ８０　・ １００・ ８０　・ １００・ アルミ　・ クロス・ アルミ　・ クロス・ アルミ　・ クロス・ アルミ　・ クロス・ アルミ　・ クロス・ アルミ　・ クロス・ アルミ　・ クロス

昇降テープの材質：　※ ポリエステル繊維　　昇降テープの材質：　※ ポリエステル繊維　　昇降テープの材質：　※ ポリエステル繊維　　昇降テープの材質：　※ ポリエステル繊維　　昇降テープの材質：　※ ポリエステル繊維　　昇降テープの材質：　※ ポリエステル繊維　　昇降テープの材質：　※ ポリエステル繊維　　

形　　　式形　　　式形　　　式形　　　式形　　　式形　　　式形　　　式 ・ 片引き　・ 引分け　　　　　引分け装置　　※ ひも引き　・ 電動・ 片引き　・ 引分け　　　　　引分け装置　　※ ひも引き　・ 電動・ 片引き　・ 引分け　　　　　引分け装置　　※ ひも引き　・ 電動・ 片引き　・ 引分け　　　　　引分け装置　　※ ひも引き　・ 電動・ 片引き　・ 引分け　　　　　引分け装置　　※ ひも引き　・ 電動・ 片引き　・ 引分け　　　　　引分け装置　　※ ひも引き　・ 電動・ 片引き　・ 引分け　　　　　引分け装置　　※ ひも引き　・ 電動

・ フランスひだ　・ 箱ひだ　・ つまひだ　・ プレーンひだ　・ 片ひだ・ フランスひだ　・ 箱ひだ　・ つまひだ　・ プレーンひだ　・ 片ひだ・ フランスひだ　・ 箱ひだ　・ つまひだ　・ プレーンひだ　・ 片ひだ・ フランスひだ　・ 箱ひだ　・ つまひだ　・ プレーンひだ　・ 片ひだ・ フランスひだ　・ 箱ひだ　・ つまひだ　・ プレーンひだ　・ 片ひだ・ フランスひだ　・ 箱ひだ　・ つまひだ　・ プレーンひだ　・ 片ひだ・ フランスひだ　・ 箱ひだ　・ つまひだ　・ プレーンひだ　・ 片ひだひだの種類ひだの種類ひだの種類ひだの種類ひだの種類ひだの種類ひだの種類

きれ地の品質等きれ地の品質等きれ地の品質等きれ地の品質等きれ地の品質等きれ地の品質等きれ地の品質等

形 状形 状形 状形 状形 状形 状形 状

材 種材 種材 種材 種材 種材 種材 種

・　シングル　・　ダブル（ただし、暗幕用は300mm以上の召合せの重掛けとする。）・　シングル　・　ダブル（ただし、暗幕用は300mm以上の召合せの重掛けとする。）・　シングル　・　ダブル（ただし、暗幕用は300mm以上の召合せの重掛けとする。）・　シングル　・　ダブル（ただし、暗幕用は300mm以上の召合せの重掛けとする。）・　シングル　・　ダブル（ただし、暗幕用は300mm以上の召合せの重掛けとする。）・　シングル　・　ダブル（ただし、暗幕用は300mm以上の召合せの重掛けとする。）・　シングル　・　ダブル（ただし、暗幕用は300mm以上の召合せの重掛けとする。）

（20.2.14）（20.2.14）（20.2.14）（20.2.14）（20.2.14）（20.2.14）（20.2.14）

※　図示による　　・　※　図示による　　・　※　図示による　　・　※　図示による　　・　※　図示による　　・　※　図示による　　・　※　図示による　　・　

※　図示による　　　※　図示による　　　※　図示による　　　※　図示による　　　※　図示による　　　※　図示による　　　※　図示による　　　

・ 硬質アルミ合金製・ 硬質アルミ合金製・ 硬質アルミ合金製・ 硬質アルミ合金製・ 硬質アルミ合金製・ 硬質アルミ合金製・ 硬質アルミ合金製

・ 塩ビ製ラインマット・ 塩ビ製ラインマット・ 塩ビ製ラインマット・ 塩ビ製ラインマット・ 塩ビ製ラインマット・ 塩ビ製ラインマット・ 塩ビ製ラインマット

・ ステンレス製・ ステンレス製・ ステンレス製・ ステンレス製・ ステンレス製・ ステンレス製・ ステンレス製

・ ゴム製・ ゴム製・ ゴム製・ ゴム製・ ゴム製・ ゴム製・ ゴム製

・ 硬質アルミ・ 硬質アルミ・ 硬質アルミ・ 硬質アルミ・ 硬質アルミ・ 硬質アルミ・ 硬質アルミ

・ ステンレス製・ ステンレス製・ ステンレス製・ ステンレス製・ ステンレス製・ ステンレス製・ ステンレス製

・ ブラシタイプマット・ ブラシタイプマット・ ブラシタイプマット・ ブラシタイプマット・ ブラシタイプマット・ ブラシタイプマット・ ブラシタイプマット

受 枠受 枠受 枠受 枠受 枠受 枠受 枠

マ ッ トマ ッ トマ ッ トマ ッ トマ ッ トマ ッ トマ ッ ト

家具製作所にて製作するものとし、製作に先立ち施工図作製のうえ、監督職員の承諾を得る。家具製作所にて製作するものとし、製作に先立ち施工図作製のうえ、監督職員の承諾を得る。家具製作所にて製作するものとし、製作に先立ち施工図作製のうえ、監督職員の承諾を得る。家具製作所にて製作するものとし、製作に先立ち施工図作製のうえ、監督職員の承諾を得る。家具製作所にて製作するものとし、製作に先立ち施工図作製のうえ、監督職員の承諾を得る。家具製作所にて製作するものとし、製作に先立ち施工図作製のうえ、監督職員の承諾を得る。家具製作所にて製作するものとし、製作に先立ち施工図作製のうえ、監督職員の承諾を得る。

なお、申請手続きも本工事にて行うこととする。なお、申請手続きも本工事にて行うこととする。なお、申請手続きも本工事にて行うこととする。なお、申請手続きも本工事にて行うこととする。なお、申請手続きも本工事にて行うこととする。なお、申請手続きも本工事にて行うこととする。なお、申請手続きも本工事にて行うこととする。

種 類種 類種 類種 類種 類種 類種 類

消火器ボックス消火器ボックス消火器ボックス消火器ボックス消火器ボックス消火器ボックス消火器ボックス

種 　 類種 　 類種 　 類種 　 類種 　 類種 　 類種 　 類 ※　焼付け黒板　　・　研ぎ出し黒板※　焼付け黒板　　・　研ぎ出し黒板※　焼付け黒板　　・　研ぎ出し黒板※　焼付け黒板　　・　研ぎ出し黒板※　焼付け黒板　　・　研ぎ出し黒板※　焼付け黒板　　・　研ぎ出し黒板※　焼付け黒板　　・　研ぎ出し黒板

※　アルミニウム製　・　木製※　アルミニウム製　・　木製※　アルミニウム製　・　木製※　アルミニウム製　・　木製※　アルミニウム製　・　木製※　アルミニウム製　・　木製※　アルミニウム製　・　木製枠枠枠枠枠枠枠

枠枠枠枠枠枠枠

種　　類種　　類種　　類種　　類種　　類種　　類種　　類

※　ほうろう　・　　※　ほうろう　・　　※　ほうろう　・　　※　ほうろう　・　　※　ほうろう　・　　※　ほうろう　・　　※　ほうろう　・　　

※ アルミニウム製（行事用は打合せにより文字ライン入り）※ アルミニウム製（行事用は打合せにより文字ライン入り）※ アルミニウム製（行事用は打合せにより文字ライン入り）※ アルミニウム製（行事用は打合せにより文字ライン入り）※ アルミニウム製（行事用は打合せにより文字ライン入り）※ アルミニウム製（行事用は打合せにより文字ライン入り）※ アルミニウム製（行事用は打合せにより文字ライン入り）

色　彩：　※ 白　・ 色　彩：　※ 白　・ 色　彩：　※ 白　・ 色　彩：　※ 白　・ 色　彩：　※ 白　・ 色　彩：　※ 白　・ 色　彩：　※ 白　・ 種 　 類種 　 類種 　 類種 　 類種 　 類種 　 類種 　 類

※ スポンジシート(アルミ枠)　・　　　　　　　色　彩：  ※ スポンジシート(アルミ枠)　・　　　　　　　色　彩：  ※ スポンジシート(アルミ枠)　・　　　　　　　色　彩：  ※ スポンジシート(アルミ枠)　・　　　　　　　色　彩：  ※ スポンジシート(アルミ枠)　・　　　　　　　色　彩：  ※ スポンジシート(アルミ枠)　・　　　　　　　色　彩：  ※ スポンジシート(アルミ枠)　・　　　　　　　色　彩：  

（20.2.8）（20.2.8）（20.2.8）（20.2.8）（20.2.8）（20.2.8）（20.2.8）

（20.2.8）（20.2.8）（20.2.8）（20.2.8）（20.2.8）（20.2.8）（20.2.8）

（20.2.10）（20.2.10）（20.2.10）（20.2.10）（20.2.10）（20.2.10）（20.2.10）

（20.2.12）（20.2.12）（20.2.12）（20.2.12）（20.2.12）（20.2.12）（20.2.12）

（20.2.13）（20.2.13）（20.2.13）（20.2.13）（20.2.13）（20.2.13）（20.2.13）

（20.2.14）（20.2.14）（20.2.14）（20.2.14）（20.2.14）（20.2.14）（20.2.14）

※ 図示による（市販品　※ステンレス製　　径 ※ 約30mm　・　　mm／・ 両面　・ 片面）※ 図示による（市販品　※ステンレス製　　径 ※ 約30mm　・　　mm／・ 両面　・ 片面）※ 図示による（市販品　※ステンレス製　　径 ※ 約30mm　・　　mm／・ 両面　・ 片面）※ 図示による（市販品　※ステンレス製　　径 ※ 約30mm　・　　mm／・ 両面　・ 片面）※ 図示による（市販品　※ステンレス製　　径 ※ 約30mm　・　　mm／・ 両面　・ 片面）※ 図示による（市販品　※ステンレス製　　径 ※ 約30mm　・　　mm／・ 両面　・ 片面）※ 図示による（市販品　※ステンレス製　　径 ※ 約30mm　・　　mm／・ 両面　・ 片面）

（20.2.10）（20.2.10）（20.2.10）（20.2.10）（20.2.10）（20.2.10）（20.2.10）

※ 設ける（　※　全埋込型　・　半埋込型）　　・　設けない※ 設ける（　※　全埋込型　・　半埋込型）　　・　設けない※ 設ける（　※　全埋込型　・　半埋込型）　　・　設けない※ 設ける（　※　全埋込型　・　半埋込型）　　・　設けない※ 設ける（　※　全埋込型　・　半埋込型）　　・　設けない※ 設ける（　※　全埋込型　・　半埋込型）　　・　設けない※ 設ける（　※　全埋込型　・　半埋込型）　　・　設けない

・　市販品（アルミニウム製　押出し型材）　溝幅×深さ(mm):150×150・　市販品（アルミニウム製　押出し型材）　溝幅×深さ(mm):150×150・　市販品（アルミニウム製　押出し型材）　溝幅×深さ(mm):150×150・　市販品（アルミニウム製　押出し型材）　溝幅×深さ(mm):150×150・　市販品（アルミニウム製　押出し型材）　溝幅×深さ(mm):150×150・　市販品（アルミニウム製　押出し型材）　溝幅×深さ(mm):150×150・　市販品（アルミニウム製　押出し型材）　溝幅×深さ(mm):150×150

製造所：朝日スチール工業・積水樹脂・ＪＦＥ建材フェンス製造所：朝日スチール工業・積水樹脂・ＪＦＥ建材フェンス製造所：朝日スチール工業・積水樹脂・ＪＦＥ建材フェンス製造所：朝日スチール工業・積水樹脂・ＪＦＥ建材フェンス製造所：朝日スチール工業・積水樹脂・ＪＦＥ建材フェンス製造所：朝日スチール工業・積水樹脂・ＪＦＥ建材フェンス製造所：朝日スチール工業・積水樹脂・ＪＦＥ建材フェンス

色彩：緑または 黒(見本提出決定)色彩：緑または 黒(見本提出決定)色彩：緑または 黒(見本提出決定)色彩：緑または 黒(見本提出決定)色彩：緑または 黒(見本提出決定)色彩：緑または 黒(見本提出決定)色彩：緑または 黒(見本提出決定)

・ アルミ合金製(V型吊)　　・ ステンレス製(一般)・ アルミ合金製(V型吊)　　・ ステンレス製(一般)・ アルミ合金製(V型吊)　　・ ステンレス製(一般)・ アルミ合金製(V型吊)　　・ ステンレス製(一般)・ アルミ合金製(V型吊)　　・ ステンレス製(一般)・ アルミ合金製(V型吊)　　・ ステンレス製(一般)・ アルミ合金製(V型吊)　　・ ステンレス製(一般)

(12.2.2),(19.7.2)(12.2.2),(19.7.2)(12.2.2),(19.7.2)(12.2.2),(19.7.2)(12.2.2),(19.7.2)(12.2.2),(19.7.2)(12.2.2),(19.7.2)

11111111111111
※　５００(mm)×５００(mm)　　・　　　　　　仕上り高さ:　５０(mm)※　５００(mm)×５００(mm)　　・　　　　　　仕上り高さ:　５０(mm)※　５００(mm)×５００(mm)　　・　　　　　　仕上り高さ:　５０(mm)※　５００(mm)×５００(mm)　　・　　　　　　仕上り高さ:　５０(mm)※　５００(mm)×５００(mm)　　・　　　　　　仕上り高さ:　５０(mm)※　５００(mm)×５００(mm)　　・　　　　　　仕上り高さ:　５０(mm)※　５００(mm)×５００(mm)　　・　　　　　　仕上り高さ:　５０(mm)

こと。こと。こと。こと。こと。こと。こと。

 解体に先立ち、図示部分以外についても建材等のアスベスト含有の有無を確認し、含有する建材等があった場合は 解体に先立ち、図示部分以外についても建材等のアスベスト含有の有無を確認し、含有する建材等があった場合は 解体に先立ち、図示部分以外についても建材等のアスベスト含有の有無を確認し、含有する建材等があった場合は 解体に先立ち、図示部分以外についても建材等のアスベスト含有の有無を確認し、含有する建材等があった場合は 解体に先立ち、図示部分以外についても建材等のアスベスト含有の有無を確認し、含有する建材等があった場合は 解体に先立ち、図示部分以外についても建材等のアスベスト含有の有無を確認し、含有する建材等があった場合は 解体に先立ち、図示部分以外についても建材等のアスベスト含有の有無を確認し、含有する建材等があった場合は

　 監督員に直ちに報告し、その処理方法について協議すること。　 監督員に直ちに報告し、その処理方法について協議すること。　 監督員に直ちに報告し、その処理方法について協議すること。　 監督員に直ちに報告し、その処理方法について協議すること。　 監督員に直ちに報告し、その処理方法について協議すること。　 監督員に直ちに報告し、その処理方法について協議すること。　 監督員に直ちに報告し、その処理方法について協議すること。

 廃材処分の廃材投棄場所等については請負人において選定し、事前に監督員に報告すると共に産業廃棄物処理法に 廃材処分の廃材投棄場所等については請負人において選定し、事前に監督員に報告すると共に産業廃棄物処理法に 廃材処分の廃材投棄場所等については請負人において選定し、事前に監督員に報告すると共に産業廃棄物処理法に 廃材処分の廃材投棄場所等については請負人において選定し、事前に監督員に報告すると共に産業廃棄物処理法に 廃材処分の廃材投棄場所等については請負人において選定し、事前に監督員に報告すると共に産業廃棄物処理法に 廃材処分の廃材投棄場所等については請負人において選定し、事前に監督員に報告すると共に産業廃棄物処理法に 廃材処分の廃材投棄場所等については請負人において選定し、事前に監督員に報告すると共に産業廃棄物処理法に

　 基づき契約を締結のこと。　 基づき契約を締結のこと。　 基づき契約を締結のこと。　 基づき契約を締結のこと。　 基づき契約を締結のこと。　 基づき契約を締結のこと。　 基づき契約を締結のこと。

 解体に伴う仮囲い、養生等は、受注者の責任において騒音、粉塵が発生しないよう十分配慮すること。 解体に伴う仮囲い、養生等は、受注者の責任において騒音、粉塵が発生しないよう十分配慮すること。 解体に伴う仮囲い、養生等は、受注者の責任において騒音、粉塵が発生しないよう十分配慮すること。 解体に伴う仮囲い、養生等は、受注者の責任において騒音、粉塵が発生しないよう十分配慮すること。 解体に伴う仮囲い、養生等は、受注者の責任において騒音、粉塵が発生しないよう十分配慮すること。 解体に伴う仮囲い、養生等は、受注者の責任において騒音、粉塵が発生しないよう十分配慮すること。 解体に伴う仮囲い、養生等は、受注者の責任において騒音、粉塵が発生しないよう十分配慮すること。

 解体材を敷地内において焼却したり埋設することは一切認めない。また、ｶﾞﾗｽは破片を残さないよう、特に注意 解体材を敷地内において焼却したり埋設することは一切認めない。また、ｶﾞﾗｽは破片を残さないよう、特に注意 解体材を敷地内において焼却したり埋設することは一切認めない。また、ｶﾞﾗｽは破片を残さないよう、特に注意 解体材を敷地内において焼却したり埋設することは一切認めない。また、ｶﾞﾗｽは破片を残さないよう、特に注意 解体材を敷地内において焼却したり埋設することは一切認めない。また、ｶﾞﾗｽは破片を残さないよう、特に注意 解体材を敷地内において焼却したり埋設することは一切認めない。また、ｶﾞﾗｽは破片を残さないよう、特に注意 解体材を敷地内において焼却したり埋設することは一切認めない。また、ｶﾞﾗｽは破片を残さないよう、特に注意

 工事現場の整理整頓を行い、事故、有害物の漏洩のない現場監理を行うこと 工事現場の整理整頓を行い、事故、有害物の漏洩のない現場監理を行うこと 工事現場の整理整頓を行い、事故、有害物の漏洩のない現場監理を行うこと 工事現場の整理整頓を行い、事故、有害物の漏洩のない現場監理を行うこと 工事現場の整理整頓を行い、事故、有害物の漏洩のない現場監理を行うこと 工事現場の整理整頓を行い、事故、有害物の漏洩のない現場監理を行うこと 工事現場の整理整頓を行い、事故、有害物の漏洩のない現場監理を行うこと

 溶断等火気を使用する場合は、火の粉等が飛散しないよう対策を講じるとともに、火気を使用する付近に消火器 溶断等火気を使用する場合は、火の粉等が飛散しないよう対策を講じるとともに、火気を使用する付近に消火器 溶断等火気を使用する場合は、火の粉等が飛散しないよう対策を講じるとともに、火気を使用する付近に消火器 溶断等火気を使用する場合は、火の粉等が飛散しないよう対策を講じるとともに、火気を使用する付近に消火器 溶断等火気を使用する場合は、火の粉等が飛散しないよう対策を講じるとともに、火気を使用する付近に消火器 溶断等火気を使用する場合は、火の粉等が飛散しないよう対策を講じるとともに、火気を使用する付近に消火器 溶断等火気を使用する場合は、火の粉等が飛散しないよう対策を講じるとともに、火気を使用する付近に消火器

 特別管理廃棄物及び特殊な建設副産物について、調査を行い適正に処理すること 特別管理廃棄物及び特殊な建設副産物について、調査を行い適正に処理すること 特別管理廃棄物及び特殊な建設副産物について、調査を行い適正に処理すること 特別管理廃棄物及び特殊な建設副産物について、調査を行い適正に処理すること 特別管理廃棄物及び特殊な建設副産物について、調査を行い適正に処理すること 特別管理廃棄物及び特殊な建設副産物について、調査を行い適正に処理すること 特別管理廃棄物及び特殊な建設副産物について、調査を行い適正に処理すること

 低騒音型・低振動型建設機械指定要項に基ずき、指定された建設機械を使用する。 低騒音型・低振動型建設機械指定要項に基ずき、指定された建設機械を使用する。 低騒音型・低振動型建設機械指定要項に基ずき、指定された建設機械を使用する。 低騒音型・低振動型建設機械指定要項に基ずき、指定された建設機械を使用する。 低騒音型・低振動型建設機械指定要項に基ずき、指定された建設機械を使用する。 低騒音型・低振動型建設機械指定要項に基ずき、指定された建設機械を使用する。 低騒音型・低振動型建設機械指定要項に基ずき、指定された建設機械を使用する。

・・・・・・・

・・・・・・・

することすることすることすることすることすることすること

を準備する。を準備する。を準備する。を準備する。を準備する。を準備する。を準備する。

騒音振動の防止騒音振動の防止騒音振動の防止騒音振動の防止騒音振動の防止騒音振動の防止騒音振動の防止

その他の注意事項その他の注意事項その他の注意事項その他の注意事項その他の注意事項その他の注意事項その他の注意事項

　手続きを行い、工事施工のこと。　手続きを行い、工事施工のこと。　手続きを行い、工事施工のこと。　手続きを行い、工事施工のこと。　手続きを行い、工事施工のこと。　手続きを行い、工事施工のこと。　手続きを行い、工事施工のこと。

 受注者は、工事に伴う、道路占用許可、公害(騒音・粉塵)対策に係る諸申請書関係法令に照らし合わせ必要な 受注者は、工事に伴う、道路占用許可、公害(騒音・粉塵)対策に係る諸申請書関係法令に照らし合わせ必要な 受注者は、工事に伴う、道路占用許可、公害(騒音・粉塵)対策に係る諸申請書関係法令に照らし合わせ必要な 受注者は、工事に伴う、道路占用許可、公害(騒音・粉塵)対策に係る諸申請書関係法令に照らし合わせ必要な 受注者は、工事に伴う、道路占用許可、公害(騒音・粉塵)対策に係る諸申請書関係法令に照らし合わせ必要な 受注者は、工事に伴う、道路占用許可、公害(騒音・粉塵)対策に係る諸申請書関係法令に照らし合わせ必要な 受注者は、工事に伴う、道路占用許可、公害(騒音・粉塵)対策に係る諸申請書関係法令に照らし合わせ必要な

　工事関係車両の出入り通過については危険防止に努めると共に、出入口及び必要箇所に必ず安全監視員を配置する　工事関係車両の出入り通過については危険防止に努めると共に、出入口及び必要箇所に必ず安全監視員を配置する　工事関係車両の出入り通過については危険防止に努めると共に、出入口及び必要箇所に必ず安全監視員を配置する　工事関係車両の出入り通過については危険防止に努めると共に、出入口及び必要箇所に必ず安全監視員を配置する　工事関係車両の出入り通過については危険防止に努めると共に、出入口及び必要箇所に必ず安全監視員を配置する　工事関係車両の出入り通過については危険防止に努めると共に、出入口及び必要箇所に必ず安全監視員を配置する　工事関係車両の出入り通過については危険防止に努めると共に、出入口及び必要箇所に必ず安全監視員を配置する

 下記の緊急時施工体制表を提出し、対策について監督職員の承諾を得ること。 下記の緊急時施工体制表を提出し、対策について監督職員の承諾を得ること。 下記の緊急時施工体制表を提出し、対策について監督職員の承諾を得ること。 下記の緊急時施工体制表を提出し、対策について監督職員の承諾を得ること。 下記の緊急時施工体制表を提出し、対策について監督職員の承諾を得ること。 下記の緊急時施工体制表を提出し、対策について監督職員の承諾を得ること。 下記の緊急時施工体制表を提出し、対策について監督職員の承諾を得ること。

 緊急時の連絡体制票は必ず現場事務所に設置し監督職員に提出すること 緊急時の連絡体制票は必ず現場事務所に設置し監督職員に提出すること 緊急時の連絡体制票は必ず現場事務所に設置し監督職員に提出すること 緊急時の連絡体制票は必ず現場事務所に設置し監督職員に提出すること 緊急時の連絡体制票は必ず現場事務所に設置し監督職員に提出すること 緊急時の連絡体制票は必ず現場事務所に設置し監督職員に提出すること 緊急時の連絡体制票は必ず現場事務所に設置し監督職員に提出すること

　 その他異常時(周辺環境事故)・・現場周辺への廃棄物漏洩　 その他異常時(周辺環境事故)・・現場周辺への廃棄物漏洩　 その他異常時(周辺環境事故)・・現場周辺への廃棄物漏洩　 その他異常時(周辺環境事故)・・現場周辺への廃棄物漏洩　 その他異常時(周辺環境事故)・・現場周辺への廃棄物漏洩　 その他異常時(周辺環境事故)・・現場周辺への廃棄物漏洩　 その他異常時(周辺環境事故)・・現場周辺への廃棄物漏洩

　 事故(施設事故)・・停電、電線・電話線の切断、解体建物の崩壊　 事故(施設事故)・・停電、電線・電話線の切断、解体建物の崩壊　 事故(施設事故)・・停電、電線・電話線の切断、解体建物の崩壊　 事故(施設事故)・・停電、電線・電話線の切断、解体建物の崩壊　 事故(施設事故)・・停電、電線・電話線の切断、解体建物の崩壊　 事故(施設事故)・・停電、電線・電話線の切断、解体建物の崩壊　 事故(施設事故)・・停電、電線・電話線の切断、解体建物の崩壊

　 事故(作業事故)・・車両どうしの接触、重機の転倒、巻き込まれ、掘削面の崩壊、転落　 事故(作業事故)・・車両どうしの接触、重機の転倒、巻き込まれ、掘削面の崩壊、転落　 事故(作業事故)・・車両どうしの接触、重機の転倒、巻き込まれ、掘削面の崩壊、転落　 事故(作業事故)・・車両どうしの接触、重機の転倒、巻き込まれ、掘削面の崩壊、転落　 事故(作業事故)・・車両どうしの接触、重機の転倒、巻き込まれ、掘削面の崩壊、転落　 事故(作業事故)・・車両どうしの接触、重機の転倒、巻き込まれ、掘削面の崩壊、転落　 事故(作業事故)・・車両どうしの接触、重機の転倒、巻き込まれ、掘削面の崩壊、転落

　 事故(運搬事故)・・人身事故、車両事故、廃棄物の飛散・流出　 事故(運搬事故)・・人身事故、車両事故、廃棄物の飛散・流出　 事故(運搬事故)・・人身事故、車両事故、廃棄物の飛散・流出　 事故(運搬事故)・・人身事故、車両事故、廃棄物の飛散・流出　 事故(運搬事故)・・人身事故、車両事故、廃棄物の飛散・流出　 事故(運搬事故)・・人身事故、車両事故、廃棄物の飛散・流出　 事故(運搬事故)・・人身事故、車両事故、廃棄物の飛散・流出

　 自然災害(地震時)・・火災、燃料の流出、掘削面の崩壊、足場からの転落　 自然災害(地震時)・・火災、燃料の流出、掘削面の崩壊、足場からの転落　 自然災害(地震時)・・火災、燃料の流出、掘削面の崩壊、足場からの転落　 自然災害(地震時)・・火災、燃料の流出、掘削面の崩壊、足場からの転落　 自然災害(地震時)・・火災、燃料の流出、掘削面の崩壊、足場からの転落　 自然災害(地震時)・・火災、燃料の流出、掘削面の崩壊、足場からの転落　 自然災害(地震時)・・火災、燃料の流出、掘削面の崩壊、足場からの転落

　 自然災害(荒天時)・・掘削面の崩壊・足場、仮囲いの倒壊　 自然災害(荒天時)・・掘削面の崩壊・足場、仮囲いの倒壊　 自然災害(荒天時)・・掘削面の崩壊・足場、仮囲いの倒壊　 自然災害(荒天時)・・掘削面の崩壊・足場、仮囲いの倒壊　 自然災害(荒天時)・・掘削面の崩壊・足場、仮囲いの倒壊　 自然災害(荒天時)・・掘削面の崩壊・足場、仮囲いの倒壊　 自然災害(荒天時)・・掘削面の崩壊・足場、仮囲いの倒壊

・・・・・・・ 緊急時の対策緊急時の対策緊急時の対策緊急時の対策緊急時の対策緊急時の対策緊急時の対策

 工事施工中、現場より発生する建設産業廃棄物は関係法規を遵守し、適正処理を行うこと。 工事施工中、現場より発生する建設産業廃棄物は関係法規を遵守し、適正処理を行うこと。 工事施工中、現場より発生する建設産業廃棄物は関係法規を遵守し、適正処理を行うこと。 工事施工中、現場より発生する建設産業廃棄物は関係法規を遵守し、適正処理を行うこと。 工事施工中、現場より発生する建設産業廃棄物は関係法規を遵守し、適正処理を行うこと。 工事施工中、現場より発生する建設産業廃棄物は関係法規を遵守し、適正処理を行うこと。 工事施工中、現場より発生する建設産業廃棄物は関係法規を遵守し、適正処理を行うこと。

 工事施工中、周辺道路、工作物には工事による支障をきたさぬよう十分に配慮すること。又、事前事後の 工事施工中、周辺道路、工作物には工事による支障をきたさぬよう十分に配慮すること。又、事前事後の 工事施工中、周辺道路、工作物には工事による支障をきたさぬよう十分に配慮すること。又、事前事後の 工事施工中、周辺道路、工作物には工事による支障をきたさぬよう十分に配慮すること。又、事前事後の 工事施工中、周辺道路、工作物には工事による支障をきたさぬよう十分に配慮すること。又、事前事後の 工事施工中、周辺道路、工作物には工事による支障をきたさぬよう十分に配慮すること。又、事前事後の 工事施工中、周辺道路、工作物には工事による支障をきたさぬよう十分に配慮すること。又、事前事後の

　 調査(写真撮影)を行い、不備があった場合は、確実に復旧すること。　 調査(写真撮影)を行い、不備があった場合は、確実に復旧すること。　 調査(写真撮影)を行い、不備があった場合は、確実に復旧すること。　 調査(写真撮影)を行い、不備があった場合は、確実に復旧すること。　 調査(写真撮影)を行い、不備があった場合は、確実に復旧すること。　 調査(写真撮影)を行い、不備があった場合は、確実に復旧すること。　 調査(写真撮影)を行い、不備があった場合は、確実に復旧すること。

 工事写真等は取り壊し前、取り壊し中、取り壊し後を撮影する。 工事写真等は取り壊し前、取り壊し中、取り壊し後を撮影する。 工事写真等は取り壊し前、取り壊し中、取り壊し後を撮影する。 工事写真等は取り壊し前、取り壊し中、取り壊し後を撮影する。 工事写真等は取り壊し前、取り壊し中、取り壊し後を撮影する。 工事写真等は取り壊し前、取り壊し中、取り壊し後を撮影する。 工事写真等は取り壊し前、取り壊し中、取り壊し後を撮影する。

 産業廃棄物及び産業廃棄物以外の廃棄物は、搬出簿を作成し、産業廃棄物管理票(ﾏﾆﾌｪｽﾄ)のA票、B2票、D票、E票 産業廃棄物及び産業廃棄物以外の廃棄物は、搬出簿を作成し、産業廃棄物管理票(ﾏﾆﾌｪｽﾄ)のA票、B2票、D票、E票 産業廃棄物及び産業廃棄物以外の廃棄物は、搬出簿を作成し、産業廃棄物管理票(ﾏﾆﾌｪｽﾄ)のA票、B2票、D票、E票 産業廃棄物及び産業廃棄物以外の廃棄物は、搬出簿を作成し、産業廃棄物管理票(ﾏﾆﾌｪｽﾄ)のA票、B2票、D票、E票 産業廃棄物及び産業廃棄物以外の廃棄物は、搬出簿を作成し、産業廃棄物管理票(ﾏﾆﾌｪｽﾄ)のA票、B2票、D票、E票 産業廃棄物及び産業廃棄物以外の廃棄物は、搬出簿を作成し、産業廃棄物管理票(ﾏﾆﾌｪｽﾄ)のA票、B2票、D票、E票 産業廃棄物及び産業廃棄物以外の廃棄物は、搬出簿を作成し、産業廃棄物管理票(ﾏﾆﾌｪｽﾄ)のA票、B2票、D票、E票

視員を配置すること。視員を配置すること。視員を配置すること。視員を配置すること。視員を配置すること。視員を配置すること。視員を配置すること。

　の写しを添えて工事関係車両の出入り通過については危険防止に努めると共に、出入口及び必要箇所に必ず安全監　の写しを添えて工事関係車両の出入り通過については危険防止に努めると共に、出入口及び必要箇所に必ず安全監　の写しを添えて工事関係車両の出入り通過については危険防止に努めると共に、出入口及び必要箇所に必ず安全監　の写しを添えて工事関係車両の出入り通過については危険防止に努めると共に、出入口及び必要箇所に必ず安全監　の写しを添えて工事関係車両の出入り通過については危険防止に努めると共に、出入口及び必要箇所に必ず安全監　の写しを添えて工事関係車両の出入り通過については危険防止に努めると共に、出入口及び必要箇所に必ず安全監　の写しを添えて工事関係車両の出入り通過については危険防止に努めると共に、出入口及び必要箇所に必ず安全監

 産業廃棄物及び産業廃棄物以外の廃棄物は、搬出簿を作成し、産業廃棄物管理票(ﾏﾆﾌｪｽﾄ)のA票、B2票、D票、E票 産業廃棄物及び産業廃棄物以外の廃棄物は、搬出簿を作成し、産業廃棄物管理票(ﾏﾆﾌｪｽﾄ)のA票、B2票、D票、E票 産業廃棄物及び産業廃棄物以外の廃棄物は、搬出簿を作成し、産業廃棄物管理票(ﾏﾆﾌｪｽﾄ)のA票、B2票、D票、E票 産業廃棄物及び産業廃棄物以外の廃棄物は、搬出簿を作成し、産業廃棄物管理票(ﾏﾆﾌｪｽﾄ)のA票、B2票、D票、E票 産業廃棄物及び産業廃棄物以外の廃棄物は、搬出簿を作成し、産業廃棄物管理票(ﾏﾆﾌｪｽﾄ)のA票、B2票、D票、E票 産業廃棄物及び産業廃棄物以外の廃棄物は、搬出簿を作成し、産業廃棄物管理票(ﾏﾆﾌｪｽﾄ)のA票、B2票、D票、E票 産業廃棄物及び産業廃棄物以外の廃棄物は、搬出簿を作成し、産業廃棄物管理票(ﾏﾆﾌｪｽﾄ)のA票、B2票、D票、E票

　祝日の工事作業は原則として禁止する。　祝日の工事作業は原則として禁止する。　祝日の工事作業は原則として禁止する。　祝日の工事作業は原則として禁止する。　祝日の工事作業は原則として禁止する。　祝日の工事作業は原則として禁止する。　祝日の工事作業は原則として禁止する。

 工事着手前に当該施設及び付近の状況を調査し、公害並びに安全対策を工事完了時まで講じること。又、日曜日、 工事着手前に当該施設及び付近の状況を調査し、公害並びに安全対策を工事完了時まで講じること。又、日曜日、 工事着手前に当該施設及び付近の状況を調査し、公害並びに安全対策を工事完了時まで講じること。又、日曜日、 工事着手前に当該施設及び付近の状況を調査し、公害並びに安全対策を工事完了時まで講じること。又、日曜日、 工事着手前に当該施設及び付近の状況を調査し、公害並びに安全対策を工事完了時まで講じること。又、日曜日、 工事着手前に当該施設及び付近の状況を調査し、公害並びに安全対策を工事完了時まで講じること。又、日曜日、 工事着手前に当該施設及び付近の状況を調査し、公害並びに安全対策を工事完了時まで講じること。又、日曜日、

 汚した場合受注者の責任において現状復旧すること。又、処分場までの追跡を撮影すること。 汚した場合受注者の責任において現状復旧すること。又、処分場までの追跡を撮影すること。 汚した場合受注者の責任において現状復旧すること。又、処分場までの追跡を撮影すること。 汚した場合受注者の責任において現状復旧すること。又、処分場までの追跡を撮影すること。 汚した場合受注者の責任において現状復旧すること。又、処分場までの追跡を撮影すること。 汚した場合受注者の責任において現状復旧すること。又、処分場までの追跡を撮影すること。 汚した場合受注者の責任において現状復旧すること。又、処分場までの追跡を撮影すること。

 重機及び廃棄物運搬車の搬入経路は、しっかり養生を行うこと。又、搬出入時において道路等に損傷を与えたり 重機及び廃棄物運搬車の搬入経路は、しっかり養生を行うこと。又、搬出入時において道路等に損傷を与えたり 重機及び廃棄物運搬車の搬入経路は、しっかり養生を行うこと。又、搬出入時において道路等に損傷を与えたり 重機及び廃棄物運搬車の搬入経路は、しっかり養生を行うこと。又、搬出入時において道路等に損傷を与えたり 重機及び廃棄物運搬車の搬入経路は、しっかり養生を行うこと。又、搬出入時において道路等に損傷を与えたり 重機及び廃棄物運搬車の搬入経路は、しっかり養生を行うこと。又、搬出入時において道路等に損傷を与えたり 重機及び廃棄物運搬車の搬入経路は、しっかり養生を行うこと。又、搬出入時において道路等に損傷を与えたり

 敷地周辺の指定場所に、周辺住民に工事進捗状況を周知する工程看板を設置すること。 敷地周辺の指定場所に、周辺住民に工事進捗状況を周知する工程看板を設置すること。 敷地周辺の指定場所に、周辺住民に工事進捗状況を周知する工程看板を設置すること。 敷地周辺の指定場所に、周辺住民に工事進捗状況を周知する工程看板を設置すること。 敷地周辺の指定場所に、周辺住民に工事進捗状況を周知する工程看板を設置すること。 敷地周辺の指定場所に、周辺住民に工事進捗状況を周知する工程看板を設置すること。 敷地周辺の指定場所に、周辺住民に工事進捗状況を周知する工程看板を設置すること。

必要な部分に随時設けること。必要な部分に随時設けること。必要な部分に随時設けること。必要な部分に随時設けること。必要な部分に随時設けること。必要な部分に随時設けること。必要な部分に随時設けること。

 仮囲いは図示による他、安全確保として仮設計画書等の資料を立案し、監督職員・担当課と協議の上、承認を得て 仮囲いは図示による他、安全確保として仮設計画書等の資料を立案し、監督職員・担当課と協議の上、承認を得て 仮囲いは図示による他、安全確保として仮設計画書等の資料を立案し、監督職員・担当課と協議の上、承認を得て 仮囲いは図示による他、安全確保として仮設計画書等の資料を立案し、監督職員・担当課と協議の上、承認を得て 仮囲いは図示による他、安全確保として仮設計画書等の資料を立案し、監督職員・担当課と協議の上、承認を得て 仮囲いは図示による他、安全確保として仮設計画書等の資料を立案し、監督職員・担当課と協議の上、承認を得て 仮囲いは図示による他、安全確保として仮設計画書等の資料を立案し、監督職員・担当課と協議の上、承認を得て

告知等の対処を行うこと。告知等の対処を行うこと。告知等の対処を行うこと。告知等の対処を行うこと。告知等の対処を行うこと。告知等の対処を行うこと。告知等の対処を行うこと。

 近場に対する工事騒音、臭気が発生する工事(工事着手日、搬入ルート)は、監督職員に事前報告をし、近隣への 近場に対する工事騒音、臭気が発生する工事(工事着手日、搬入ルート)は、監督職員に事前報告をし、近隣への 近場に対する工事騒音、臭気が発生する工事(工事着手日、搬入ルート)は、監督職員に事前報告をし、近隣への 近場に対する工事騒音、臭気が発生する工事(工事着手日、搬入ルート)は、監督職員に事前報告をし、近隣への 近場に対する工事騒音、臭気が発生する工事(工事着手日、搬入ルート)は、監督職員に事前報告をし、近隣への 近場に対する工事騒音、臭気が発生する工事(工事着手日、搬入ルート)は、監督職員に事前報告をし、近隣への 近場に対する工事騒音、臭気が発生する工事(工事着手日、搬入ルート)は、監督職員に事前報告をし、近隣への

 受注者は工事期間中、近隣施設及び近隣自治会との調整を随時図ること 受注者は工事期間中、近隣施設及び近隣自治会との調整を随時図ること 受注者は工事期間中、近隣施設及び近隣自治会との調整を随時図ること 受注者は工事期間中、近隣施設及び近隣自治会との調整を随時図ること 受注者は工事期間中、近隣施設及び近隣自治会との調整を随時図ること 受注者は工事期間中、近隣施設及び近隣自治会との調整を随時図ること 受注者は工事期間中、近隣施設及び近隣自治会との調整を随時図ること

 の近隣家屋工作物についても同様とする。 の近隣家屋工作物についても同様とする。 の近隣家屋工作物についても同様とする。 の近隣家屋工作物についても同様とする。 の近隣家屋工作物についても同様とする。 の近隣家屋工作物についても同様とする。 の近隣家屋工作物についても同様とする。

　万一、損傷等が生じた場合は受注者の責任において現状に復旧すること。又、受注者自ら必要と思われる図示以外　万一、損傷等が生じた場合は受注者の責任において現状に復旧すること。又、受注者自ら必要と思われる図示以外　万一、損傷等が生じた場合は受注者の責任において現状に復旧すること。又、受注者自ら必要と思われる図示以外　万一、損傷等が生じた場合は受注者の責任において現状に復旧すること。又、受注者自ら必要と思われる図示以外　万一、損傷等が生じた場合は受注者の責任において現状に復旧すること。又、受注者自ら必要と思われる図示以外　万一、損傷等が生じた場合は受注者の責任において現状に復旧すること。又、受注者自ら必要と思われる図示以外　万一、損傷等が生じた場合は受注者の責任において現状に復旧すること。又、受注者自ら必要と思われる図示以外

　損傷等の有無を確認し、記憶すること。　損傷等の有無を確認し、記憶すること。　損傷等の有無を確認し、記憶すること。　損傷等の有無を確認し、記憶すること。　損傷等の有無を確認し、記憶すること。　損傷等の有無を確認し、記憶すること。　損傷等の有無を確認し、記憶すること。

　受注者は、工事の着手前及び完了後に、図示部分の近隣家屋・工作物等の綿密な調査を実施し、工事に起因する　受注者は、工事の着手前及び完了後に、図示部分の近隣家屋・工作物等の綿密な調査を実施し、工事に起因する　受注者は、工事の着手前及び完了後に、図示部分の近隣家屋・工作物等の綿密な調査を実施し、工事に起因する　受注者は、工事の着手前及び完了後に、図示部分の近隣家屋・工作物等の綿密な調査を実施し、工事に起因する　受注者は、工事の着手前及び完了後に、図示部分の近隣家屋・工作物等の綿密な調査を実施し、工事に起因する　受注者は、工事の着手前及び完了後に、図示部分の近隣家屋・工作物等の綿密な調査を実施し、工事に起因する　受注者は、工事の着手前及び完了後に、図示部分の近隣家屋・工作物等の綿密な調査を実施し、工事に起因する

 技術者は、別途関連工事がある場合、その施工者と綿密な連絡をとり、全工事支障ないよう施工のこと。 技術者は、別途関連工事がある場合、その施工者と綿密な連絡をとり、全工事支障ないよう施工のこと。 技術者は、別途関連工事がある場合、その施工者と綿密な連絡をとり、全工事支障ないよう施工のこと。 技術者は、別途関連工事がある場合、その施工者と綿密な連絡をとり、全工事支障ないよう施工のこと。 技術者は、別途関連工事がある場合、その施工者と綿密な連絡をとり、全工事支障ないよう施工のこと。 技術者は、別途関連工事がある場合、その施工者と綿密な連絡をとり、全工事支障ないよう施工のこと。 技術者は、別途関連工事がある場合、その施工者と綿密な連絡をとり、全工事支障ないよう施工のこと。

 施工計画書は、解体共通仕様書に基づき作成すること。又産業廃棄物の搬出運搬経路図、運搬車両ナンバー一覧 施工計画書は、解体共通仕様書に基づき作成すること。又産業廃棄物の搬出運搬経路図、運搬車両ナンバー一覧 施工計画書は、解体共通仕様書に基づき作成すること。又産業廃棄物の搬出運搬経路図、運搬車両ナンバー一覧 施工計画書は、解体共通仕様書に基づき作成すること。又産業廃棄物の搬出運搬経路図、運搬車両ナンバー一覧 施工計画書は、解体共通仕様書に基づき作成すること。又産業廃棄物の搬出運搬経路図、運搬車両ナンバー一覧 施工計画書は、解体共通仕様書に基づき作成すること。又産業廃棄物の搬出運搬経路図、運搬車両ナンバー一覧 施工計画書は、解体共通仕様書に基づき作成すること。又産業廃棄物の搬出運搬経路図、運搬車両ナンバー一覧

 着工に先立ち調査を行い、施工計画書を作成して監督職員に提出し、協議を行うこと。 着工に先立ち調査を行い、施工計画書を作成して監督職員に提出し、協議を行うこと。 着工に先立ち調査を行い、施工計画書を作成して監督職員に提出し、協議を行うこと。 着工に先立ち調査を行い、施工計画書を作成して監督職員に提出し、協議を行うこと。 着工に先立ち調査を行い、施工計画書を作成して監督職員に提出し、協議を行うこと。 着工に先立ち調査を行い、施工計画書を作成して監督職員に提出し、協議を行うこと。 着工に先立ち調査を行い、施工計画書を作成して監督職員に提出し、協議を行うこと。

　 周知するとともに、工事説明に出席すること。　 周知するとともに、工事説明に出席すること。　 周知するとともに、工事説明に出席すること。　 周知するとともに、工事説明に出席すること。　 周知するとともに、工事説明に出席すること。　 周知するとともに、工事説明に出席すること。　 周知するとともに、工事説明に出席すること。

 受注者は工事に先立ち、監督職員と協議の上、地元自治会、近隣住民等に対して「工事のお知らせ」等を配布し 受注者は工事に先立ち、監督職員と協議の上、地元自治会、近隣住民等に対して「工事のお知らせ」等を配布し 受注者は工事に先立ち、監督職員と協議の上、地元自治会、近隣住民等に対して「工事のお知らせ」等を配布し 受注者は工事に先立ち、監督職員と協議の上、地元自治会、近隣住民等に対して「工事のお知らせ」等を配布し 受注者は工事に先立ち、監督職員と協議の上、地元自治会、近隣住民等に対して「工事のお知らせ」等を配布し 受注者は工事に先立ち、監督職員と協議の上、地元自治会、近隣住民等に対して「工事のお知らせ」等を配布し 受注者は工事に先立ち、監督職員と協議の上、地元自治会、近隣住民等に対して「工事のお知らせ」等を配布し

 受注者は、工事の内容に応じた建設工事保険等を付すものとする。 受注者は、工事の内容に応じた建設工事保険等を付すものとする。 受注者は、工事の内容に応じた建設工事保険等を付すものとする。 受注者は、工事の内容に応じた建設工事保険等を付すものとする。 受注者は、工事の内容に応じた建設工事保険等を付すものとする。 受注者は、工事の内容に応じた建設工事保険等を付すものとする。 受注者は、工事の内容に応じた建設工事保険等を付すものとする。

 本工事は、工事請負契約及び同約款を尊守し、本特記仕様書、図面により完全施工すること。 本工事は、工事請負契約及び同約款を尊守し、本特記仕様書、図面により完全施工すること。 本工事は、工事請負契約及び同約款を尊守し、本特記仕様書、図面により完全施工すること。 本工事は、工事請負契約及び同約款を尊守し、本特記仕様書、図面により完全施工すること。 本工事は、工事請負契約及び同約款を尊守し、本特記仕様書、図面により完全施工すること。 本工事は、工事請負契約及び同約款を尊守し、本特記仕様書、図面により完全施工すること。 本工事は、工事請負契約及び同約款を尊守し、本特記仕様書、図面により完全施工すること。

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

の写しを添えて提出する。の写しを添えて提出する。の写しを添えて提出する。の写しを添えて提出する。の写しを添えて提出する。の写しを添えて提出する。の写しを添えて提出する。

関係法令の遵守関係法令の遵守関係法令の遵守関係法令の遵守関係法令の遵守関係法令の遵守関係法令の遵守

取り壊しの記録取り壊しの記録取り壊しの記録取り壊しの記録取り壊しの記録取り壊しの記録取り壊しの記録

公害・安全対策公害・安全対策公害・安全対策公害・安全対策公害・安全対策公害・安全対策公害・安全対策

仮 設 工 事 等仮 設 工 事 等仮 設 工 事 等仮 設 工 事 等仮 設 工 事 等仮 設 工 事 等仮 設 工 事 等

近隣対応について近隣対応について近隣対応について近隣対応について近隣対応について近隣対応について近隣対応について

事 前 調 査事 前 調 査事 前 調 査事 前 調 査事 前 調 査事 前 調 査事 前 調 査

近隣住民説明近隣住民説明近隣住民説明近隣住民説明近隣住民説明近隣住民説明近隣住民説明

保　険　等保　険　等保　険　等保　険　等保　険　等保　険　等保　険　等

一般共通事項一般共通事項一般共通事項一般共通事項一般共通事項一般共通事項一般共通事項

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

　　　　　　　

 　を添付すること。 　を添付すること。 　を添付すること。 　を添付すること。 　を添付すること。 　を添付すること。 　を添付すること。
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事

　
撤
　
去
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事
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去
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撤
　
去
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事

12121212121212

19191919191919 床ｽﾗﾌﾞ開口補強床ｽﾗﾌﾞ開口補強床ｽﾗﾌﾞ開口補強床ｽﾗﾌﾞ開口補強床ｽﾗﾌﾞ開口補強床ｽﾗﾌﾞ開口補強床ｽﾗﾌﾞ開口補強

ピクチャーレールピクチャーレールピクチャーレールピクチャーレールピクチャーレールピクチャーレールピクチャーレール 天井付　※ﾀｷﾔ㈱:ｺﾚﾀﾞｰﾗｲﾝ　中量ﾀｲﾌﾟ30kg　C-3Aﾀｲﾌﾟ　または同等品以上天井付　※ﾀｷﾔ㈱:ｺﾚﾀﾞｰﾗｲﾝ　中量ﾀｲﾌﾟ30kg　C-3Aﾀｲﾌﾟ　または同等品以上天井付　※ﾀｷﾔ㈱:ｺﾚﾀﾞｰﾗｲﾝ　中量ﾀｲﾌﾟ30kg　C-3Aﾀｲﾌﾟ　または同等品以上天井付　※ﾀｷﾔ㈱:ｺﾚﾀﾞｰﾗｲﾝ　中量ﾀｲﾌﾟ30kg　C-3Aﾀｲﾌﾟ　または同等品以上天井付　※ﾀｷﾔ㈱:ｺﾚﾀﾞｰﾗｲﾝ　中量ﾀｲﾌﾟ30kg　C-3Aﾀｲﾌﾟ　または同等品以上天井付　※ﾀｷﾔ㈱:ｺﾚﾀﾞｰﾗｲﾝ　中量ﾀｲﾌﾟ30kg　C-3Aﾀｲﾌﾟ　または同等品以上天井付　※ﾀｷﾔ㈱:ｺﾚﾀﾞｰﾗｲﾝ　中量ﾀｲﾌﾟ30kg　C-3Aﾀｲﾌﾟ　または同等品以上

ﾊﾝｶﾞｰｾｯﾄ：1個以上/ｍ　ﾀｷﾔ㈱ ｾﾌﾃｨNﾊﾝｶﾞｰｾｯﾄA　または同等品以上ﾊﾝｶﾞｰｾｯﾄ：1個以上/ｍ　ﾀｷﾔ㈱ ｾﾌﾃｨNﾊﾝｶﾞｰｾｯﾄA　または同等品以上ﾊﾝｶﾞｰｾｯﾄ：1個以上/ｍ　ﾀｷﾔ㈱ ｾﾌﾃｨNﾊﾝｶﾞｰｾｯﾄA　または同等品以上ﾊﾝｶﾞｰｾｯﾄ：1個以上/ｍ　ﾀｷﾔ㈱ ｾﾌﾃｨNﾊﾝｶﾞｰｾｯﾄA　または同等品以上ﾊﾝｶﾞｰｾｯﾄ：1個以上/ｍ　ﾀｷﾔ㈱ ｾﾌﾃｨNﾊﾝｶﾞｰｾｯﾄA　または同等品以上ﾊﾝｶﾞｰｾｯﾄ：1個以上/ｍ　ﾀｷﾔ㈱ ｾﾌﾃｨNﾊﾝｶﾞｰｾｯﾄA　または同等品以上ﾊﾝｶﾞｰｾｯﾄ：1個以上/ｍ　ﾀｷﾔ㈱ ｾﾌﾃｨNﾊﾝｶﾞｰｾｯﾄA　または同等品以上

20202020202020

Ａ－０２Ａ－０２Ａ－０２Ａ－０２Ａ－０２Ａ－０２Ａ－０２

（16.8.4）（16.8.4）（16.8.4）（16.8.4）（16.8.4）（16.8.4）（16.8.4）６６６６６６６ 鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵 マスターキーの製作　　※　製作する　　・　製作しないマスターキーの製作　　※　製作する　　・　製作しないマスターキーの製作　　※　製作する　　・　製作しないマスターキーの製作　　※　製作する　　・　製作しないマスターキーの製作　　※　製作する　　・　製作しないマスターキーの製作　　※　製作する　　・　製作しないマスターキーの製作　　※　製作する　　・　製作しない

鍵箱　種類　※既製品　　・製作品鍵箱　種類　※既製品　　・製作品鍵箱　種類　※既製品　　・製作品鍵箱　種類　※既製品　　・製作品鍵箱　種類　※既製品　　・製作品鍵箱　種類　※既製品　　・製作品鍵箱　種類　※既製品　　・製作品

　なお、室名等の記入は、事前に監督職員と協議のうえ決定すること。　なお、室名等の記入は、事前に監督職員と協議のうえ決定すること。　なお、室名等の記入は、事前に監督職員と協議のうえ決定すること。　なお、室名等の記入は、事前に監督職員と協議のうえ決定すること。　なお、室名等の記入は、事前に監督職員と協議のうえ決定すること。　なお、室名等の記入は、事前に監督職員と協議のうえ決定すること。　なお、室名等の記入は、事前に監督職員と協議のうえ決定すること。

・　ﾄﾚｶﾗﾐﾈｰﾄ工法　・　ﾄﾚｶﾗﾐﾈｰﾄ工法　・　ﾄﾚｶﾗﾐﾈｰﾄ工法　・　ﾄﾚｶﾗﾐﾈｰﾄ工法　・　ﾄﾚｶﾗﾐﾈｰﾄ工法　・　ﾄﾚｶﾗﾐﾈｰﾄ工法　・　ﾄﾚｶﾗﾐﾈｰﾄ工法　 問い合わせ先：東レ建材株式会社　環境資材部　複合材料課　TEL 03-3667-5177問い合わせ先：東レ建材株式会社　環境資材部　複合材料課　TEL 03-3667-5177問い合わせ先：東レ建材株式会社　環境資材部　複合材料課　TEL 03-3667-5177問い合わせ先：東レ建材株式会社　環境資材部　複合材料課　TEL 03-3667-5177問い合わせ先：東レ建材株式会社　環境資材部　複合材料課　TEL 03-3667-5177問い合わせ先：東レ建材株式会社　環境資材部　複合材料課　TEL 03-3667-5177問い合わせ先：東レ建材株式会社　環境資材部　複合材料課　TEL 03-3667-5177

※ 織布積層床ｼｰﾄ(NC)　・複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(FS)　・防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(NS)※ 織布積層床ｼｰﾄ(NC)　・複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(FS)　・防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(NS)※ 織布積層床ｼｰﾄ(NC)　・複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(FS)　・防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(NS)※ 織布積層床ｼｰﾄ(NC)　・複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(FS)　・防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(NS)※ 織布積層床ｼｰﾄ(NC)　・複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(FS)　・防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(NS)※ 織布積層床ｼｰﾄ(NC)　・複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(FS)　・防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(NS)※ 織布積層床ｼｰﾄ(NC)　・複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(FS)　・防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(NS)

※ 粉末ＡＢＣ消火器( ・ ４型　・ ６型　※ １０型　・ ２０型)　3箇所　　　※ 粉末ＡＢＣ消火器( ・ ４型　・ ６型　※ １０型　・ ２０型)　3箇所　　　※ 粉末ＡＢＣ消火器( ・ ４型　・ ６型　※ １０型　・ ２０型)　3箇所　　　※ 粉末ＡＢＣ消火器( ・ ４型　・ ６型　※ １０型　・ ２０型)　3箇所　　　※ 粉末ＡＢＣ消火器( ・ ４型　・ ６型　※ １０型　・ ２０型)　3箇所　　　※ 粉末ＡＢＣ消火器( ・ ４型　・ ６型　※ １０型　・ ２０型)　3箇所　　　※ 粉末ＡＢＣ消火器( ・ ４型　・ ６型　※ １０型　・ ２０型)　3箇所　　　

・集団給食実習室)・集団給食実習室)・集団給食実習室)・集団給食実習室)・集団給食実習室)・集団給食実習室)・集団給食実習室)

(試食室・廊下(試食室・廊下(試食室・廊下(試食室・廊下(試食室・廊下(試食室・廊下(試食室・廊下

個数　3　　校内既設施設のマスターキー合わせとする。個数　3　　校内既設施設のマスターキー合わせとする。個数　3　　校内既設施設のマスターキー合わせとする。個数　3　　校内既設施設のマスターキー合わせとする。個数　3　　校内既設施設のマスターキー合わせとする。個数　3　　校内既設施設のマスターキー合わせとする。個数　3　　校内既設施設のマスターキー合わせとする。



下記の項目は○印部分を区分して施工する。　但し図面その他に特記の有るものはそれに従う。

工事項目 工事項目

工事区分表

備　考建築 機械電気備　考 別途機械

６

５

８

１

別途電気 建築

２

４

７

９

３

躯体貫通スリーブ及び箱入れ、穴埋補修

同上開口補強計算、補強材の支給

同上補強材の取付け

同上補強材の位置確認、調整

点検口の製作取付（床，壁，天井）

吹出口，吸込口，照明器具及びｽﾋﾟｰｶｰ等の埋込器具取付の為の穴開及び補強

建具ガラリの製作取付

設備機器取付に伴うアンカーボルト取付及び穴埋補修

同上一次側（ポンプ制御盤まで）電気配管・配線及び接続

同上二次側（ポンプ制御盤からポンプまで）電気配管・配線及び接続

同上機器の試運転及び調整・測定

各水槽の電極

雨水桝、配管、樋、ルーフドレン

雑排水・汚水桝、配管

排水ポンプアップ槽

同上排水ポンプ及び制御盤

同上一次側（ポンプ制御盤まで）電気配管・配線及び接続

同上二次側（ポンプ制御盤からポンプまで）電気配管・配線及び接続

各警報用配管・配線

各水槽の電極座

同上の排水配管（排水目皿含む）

スラブ開口、天井開口、壁開口等の位置出し

下地・仕上げ材共

給水ポンプ、消火ポンプの基礎及び仕上げ

キュービクルの基礎及び仕上げ（発電機・給油口ボックス）

オイルタンク（地下タンク）

サービスタンク（燃料キュービクルタンク）

給水ポンプユニット・消火ポンプユニット

厨房のグリストラップ（補強工事共）

厨房等の排水側溝を受ける排水桝

厨房等の排水側溝（グレーチング含む）

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

　１．設備用の開口補強数量は設計上の必要数量であり、施工上必要ヶ所と相違ある場合には監督職員の指示により、数量が増減す

特記事項

　　　るも工事費の増減は無いものとする。

太陽光パネルの取付金物

数量は概数の為、施工先立ち協議の事
Ａ　設備用躯体貫通補強筋及び開口補強筋

貫通内系内径(φ) 数　　量 備　　考

１　貫通補強筋 （貫通孔　Ｄ/３以下、梁巾＝４００以下の場合、Ｄは梁せい）

設 備 用 の 開 口 補 強 数 量 表

開　口　寸　法 数　　量 備　　考

※貫通孔内径１００φ未満の時は補強を必要としない。 Ｈ：貫通内径　㎜　

２　スラブ開口補強筋

数　　量 備 考 開　口　寸　法 数　　量 備 考

２　天井開口及びＬＧＳ補強

Ｂ　設備用下地材開口補強

開　口　寸　法 数　　量 数　　量開　口　寸　法 備 考備 考

数量は概数の為、施工先立ち協議の事

同上配線

フラッグポール

電話機器

竣工引渡し時までの工事用及び調整用電気、水道,ガス等の基本料,使用料

本工事に伴う各設備の引込負担金

仝上対策工事

電波障害の事前調査

外灯支柱の基礎

消火器及び収納ボックス

避雷針用突針

テレビアンテナ取付用アンカ－ボルト

テレビ共聴受信

同上一次側配線,配管,火報連動

仝上制御機二次側工事

仝上一次側電源

仝上入線及び機器取付

仝上一次側配管、配線工事

自動ドアの取付及び調整、検査スイッチ、駆動装置の二次側配管、配線工事

昇降機の一次側配管、配線工事

昇降機の出入口三方枠カゴ内インターホン取付及び二次側配管配線、制御盤

昇降機

仝上用の非常電源装置

仝上用の感知器及び配管、配線工事

煙感知器連動ダンパーのレリーズ

仝上用の煙感知器連動装置、制御盤

防火戸の二次側配管、配線、開放装置、調整

防火戸の一次側配管、配線

仝上用の煙感知器連動装置、制御盤

防煙、防火シャッタ－の一次側配管、配線

防煙、防火シャッタ－の二次側配管、配線、開放装置、調整

調整は建築工事

同上取付けボックス及び天井までの空配管

排水処理層躯体工事・杭工事・矢板工事

空冷ヒートポンプエアコン

同上配管工事（冷媒・ドレン配管）

同上の一次側電源配管、配線

同上制御用渡り配線（冷媒配管共巻き）

エアコン用リモコンスイッチ

同上機器の試運転及び調整・測定

換気用スイッチの取付け（単相電源の単ノッチスイッチ以外）

同上電気配管・配線

本体・スイッチの結線調整共

洋風便器・和風便器・小便器・洗面器・その他の衛生器具

洗面器、便所に取付の既製品防蝕鏡

洗面器、便所に取付の大型製作防蝕鏡

便器、手洗い廻り以外の手摺（取付け用補強共）

換気設備工事（天井埋込形換気扇・ダクトファン・給排気グリル等）

同上ダクト工事

同上ベンドキャップ（深形フード）

ベンドキャップの取付け・コーキング

同上機器の試運転及び調整・測定

同上取付、調整（リモコン調整を含む）・測定

同上リモコンスイッチ

同上給排水配管及び換気ダクト

同上電源工事

便器、手洗い廻りの手摺（補強工事共）

ユニットシャワー・ユニットバス（照明・天井埋込形換気扇含む）

同上電源配管･配線及び接続

換気用スイッチの支給（単相電源で単ノッチスイッチに限り電気設備）

下地補強は建築工事

下地補強は建築工事

強弱ｽｲｯﾁのみ機械設備より支給

手洗いカウンター

同上 機器への接続（一次側・二次側接続工事）

同上 配管に関するスリーブ材及び墨だし、補強、穴埋め

同上 保温及びラッキングの製作、施工

厨房機器製造

厨房機器搬入・据付

厨房機器用電源及び機器への接続（一次側・二次側接続工事）

厨房機器用電源コンセント・手元開閉器・中継ボックス

消火水槽の基礎及び仕上げ

厨房機器用配管（給水・給湯・排水）

既製品流し､コンロ台＋ＩＨコンロ､吊戸棚､水切棚､レンジフード(排気ファン含む)

同上の給水・排水・給湯配管及び排気ダクト（接続含む） ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合栓は建築工事

仝上一次側配管、配線工事

仝上内部装置、機器配管及び二次配管配線

同上　清掃・消毒・汚泥　引抜き処分

ＩＴＶ用配管配線器機取付工事

電気錠,制御盤,入室ターミナル
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107

屋外自立分電盤、空調室外機、送風機の基礎及び仕上げ

150φ

600φ

ｽﾋﾟｰｶｰ・ITVｶﾒﾗ

照明器具

照明器具

照明器具

照明器具

照明器具

100φ

125φ

150φ

75φ

100φ

開　口　寸　法

100φ

125φ

175φ

225φ

275φ

125φ

150φ

　1235　*  150　

　1235　*  170　

　1235　*  220　

300　*　400

300　*　250

250　*　200

250　*　450

125　*　125

150　*　150

250　*　250

300　*　300

500　*　500

諸官庁等検査，申請手続き及びそれに伴う費用

カーテン・ブラインド類

110
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株 式 会 社

一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号

彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地 ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９

水 原 建 築 設 計 事 務 所

訂 正 事 項
一級建築士登録　第219285号 北 村 　 通

滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事

工事区分表

－（A1）

－（A3）

３　外壁（ＲＣ壁）開口補強筋

ｽﾋﾟｰｶｰ・ITVｶﾒﾗ100φ

6

5

200φ

　1300　*  600　 1

　2000　*  700　 1

　250　*  250　 6

　370　*  370　 5

　390　*  390　 5

　700　*  625　 1

　1150　*  400　 2

給気口

給気口

給気口

天井埋込換気扇

天井埋込換気扇

全熱交換器（ｶｾｯﾄ形）

ｴｱｺﾝ（天井ｶｾｯﾄ）

排水配管

ガス給湯機

Ａ－０３
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市道

共通講義棟

(A7)

共通講義棟(A1)

学生厚生棟(A2)

管理棟

図書情報ｾﾝﾀｰ棟

共通講義棟(A3)

共通講義棟(A4)

(ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀ-棟)

センター広場

部室棟
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滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事

配置図

■　配置図　1/1500

付近見取図

1/3000、1/20000（A3）

1/1500、1/10000（A1）

工事位置

Ｎ

■　付近見取図　1/10000

■　凡例

今回工事範囲を示す

既設建物を示す

Ａ－０４

(D1)

(D2)

(D3)

(D0)

(D5)

(D4)

(D6)

工事進入路２

工事進入路１

工事車両進入経路を示す
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株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社

一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号

彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地 ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９
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訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項
一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号 北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通

滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事

仕上表仕上表仕上表仕上表仕上表仕上表仕上表

Ｊ Ｉ Ｓ 規 格Ｊ Ｉ Ｓ 規 格Ｊ Ｉ Ｓ 規 格Ｊ Ｉ Ｓ 規 格Ｊ Ｉ Ｓ 規 格Ｊ Ｉ Ｓ 規 格Ｊ Ｉ Ｓ 規 格 塗 　 料 　 の 　 名 　 称塗 　 料 　 の 　 名 　 称塗 　 料 　 の 　 名 　 称塗 　 料 　 の 　 名 　 称塗 　 料 　 の 　 名 　 称塗 　 料 　 の 　 名 　 称塗 　 料 　 の 　 名 　 称 塗料 の 種 別塗料 の 種 別塗料 の 種 別塗料 の 種 別塗料 の 種 別塗料 の 種 別塗料 の 種 別符 　 　 号符 　 　 号符 　 　 号符 　 　 号符 　 　 号符 　 　 号符 　 　 号
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Ｋ５５１６Ｋ５５１６Ｋ５５１６Ｋ５５１６Ｋ５５１６Ｋ５５１６Ｋ５５１６

Ｋ５５３２Ｋ５５３２Ｋ５５３２Ｋ５５３２Ｋ５５３２Ｋ５５３２Ｋ５５３２

Ｋ５５７２Ｋ５５７２Ｋ５５７２Ｋ５５７２Ｋ５５７２Ｋ５５７２Ｋ５５７２

Ｋ５５８２Ｋ５５８２Ｋ５５８２Ｋ５５８２Ｋ５５８２Ｋ５５８２Ｋ５５８２
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ＯＰＯＰＯＰＯＰＯＰＯＰＯＰ

Ａ．ＰＡ．ＰＡ．ＰＡ．ＰＡ．ＰＡ．ＰＡ．Ｐ

ＳＯＰＳＯＰＳＯＰＳＯＰＳＯＰＳＯＰＳＯＰ

ＬＥＬＥＬＥＬＥＬＥＬＥＬＥ

ＦＰＦＰＦＰＦＰＦＰＦＰＦＰ

ＶＥＶＥＶＥＶＥＶＥＶＥＶＥ

ＵＥＵＥＵＥＵＥＵＥＵＥＵＥ

ＤＰＤＰＤＰＤＰＤＰＤＰＤＰ

AA-BE(焼付)AA-BE(焼付)AA-BE(焼付)AA-BE(焼付)AA-BE(焼付)AA-BE(焼付)AA-BE(焼付)

A-BE(焼付)A-BE(焼付)A-BE(焼付)A-BE(焼付)A-BE(焼付)A-BE(焼付)A-BE(焼付)

ＸＥ(焼付)ＸＥ(焼付)ＸＥ(焼付)ＸＥ(焼付)ＸＥ(焼付)ＸＥ(焼付)ＸＥ(焼付)

油性調合ペイント油性調合ペイント油性調合ペイント油性調合ペイント油性調合ペイント油性調合ペイント油性調合ペイント

アルミニウムペイントアルミニウムペイントアルミニウムペイントアルミニウムペイントアルミニウムペイントアルミニウムペイントアルミニウムペイント

合成樹脂調合ペイント合成樹脂調合ペイント合成樹脂調合ペイント合成樹脂調合ペイント合成樹脂調合ペイント合成樹脂調合ペイント合成樹脂調合ペイント

ラッカーエナメルラッカーエナメルラッカーエナメルラッカーエナメルラッカーエナメルラッカーエナメルラッカーエナメル

フタル酸樹脂エナメルフタル酸樹脂エナメルフタル酸樹脂エナメルフタル酸樹脂エナメルフタル酸樹脂エナメルフタル酸樹脂エナメルフタル酸樹脂エナメル

塩化ビニール樹脂エナメル塩化ビニール樹脂エナメル塩化ビニール樹脂エナメル塩化ビニール樹脂エナメル塩化ビニール樹脂エナメル塩化ビニール樹脂エナメル塩化ビニール樹脂エナメル

アミノアルキド樹脂エナメル（メラミン樹脂）アミノアルキド樹脂エナメル（メラミン樹脂）アミノアルキド樹脂エナメル（メラミン樹脂）アミノアルキド樹脂エナメル（メラミン樹脂）アミノアルキド樹脂エナメル（メラミン樹脂）アミノアルキド樹脂エナメル（メラミン樹脂）アミノアルキド樹脂エナメル（メラミン樹脂）

アクリルエナメルアクリルエナメルアクリルエナメルアクリルエナメルアクリルエナメルアクリルエナメルアクリルエナメル

ポリウレタン樹脂エナメルポリウレタン樹脂エナメルポリウレタン樹脂エナメルポリウレタン樹脂エナメルポリウレタン樹脂エナメルポリウレタン樹脂エナメルポリウレタン樹脂エナメル

エポキシエステルエナメルエポキシエステルエナメルエポキシエステルエナメルエポキシエステルエナメルエポキシエステルエナメルエポキシエステルエナメルエポキシエステルエナメル

耐候性塗料塗り(ｼﾘｺﾝ樹脂 2級)耐候性塗料塗り(ｼﾘｺﾝ樹脂 2級)耐候性塗料塗り(ｼﾘｺﾝ樹脂 2級)耐候性塗料塗り(ｼﾘｺﾝ樹脂 2級)耐候性塗料塗り(ｼﾘｺﾝ樹脂 2級)耐候性塗料塗り(ｼﾘｺﾝ樹脂 2級)耐候性塗料塗り(ｼﾘｺﾝ樹脂 2級)

油性塗料油性塗料油性塗料油性塗料油性塗料油性塗料油性塗料

合成樹脂塗料合成樹脂塗料合成樹脂塗料合成樹脂塗料合成樹脂塗料合成樹脂塗料合成樹脂塗料

仕 上 表 一 般 事 項仕 上 表 一 般 事 項仕 上 表 一 般 事 項仕 上 表 一 般 事 項仕 上 表 一 般 事 項仕 上 表 一 般 事 項仕 上 表 一 般 事 項 塗 剤 の 種 類 と 符 号 （ 特 殊 な 塗 料 を 使 用 の 場 合 は ， そ の 塗 料 名 を 記 入 の 事 ）塗 剤 の 種 類 と 符 号 （ 特 殊 な 塗 料 を 使 用 の 場 合 は ， そ の 塗 料 名 を 記 入 の 事 ）塗 剤 の 種 類 と 符 号 （ 特 殊 な 塗 料 を 使 用 の 場 合 は ， そ の 塗 料 名 を 記 入 の 事 ）塗 剤 の 種 類 と 符 号 （ 特 殊 な 塗 料 を 使 用 の 場 合 は ， そ の 塗 料 名 を 記 入 の 事 ）塗 剤 の 種 類 と 符 号 （ 特 殊 な 塗 料 を 使 用 の 場 合 は ， そ の 塗 料 名 を 記 入 の 事 ）塗 剤 の 種 類 と 符 号 （ 特 殊 な 塗 料 を 使 用 の 場 合 は ， そ の 塗 料 名 を 記 入 の 事 ）塗 剤 の 種 類 と 符 号 （ 特 殊 な 塗 料 を 使 用 の 場 合 は ， そ の 塗 料 名 を 記 入 の 事 ）

Ｋ５６６３Ｋ５６６３Ｋ５６６３Ｋ５６６３Ｋ５６６３Ｋ５６６３Ｋ５６６３

Ｋ５４１１Ｋ５４１１Ｋ５４１１Ｋ５４１１Ｋ５４１１Ｋ５４１１Ｋ５４１１

Ｋ５６６０Ｋ５６６０Ｋ５６６０Ｋ５６６０Ｋ５６６０Ｋ５６６０Ｋ５６６０ＥＰ－ＧＥＰ－ＧＥＰ－ＧＥＰ－ＧＥＰ－ＧＥＰ－ＧＥＰ－Ｇ

ＥＰＥＰＥＰＥＰＥＰＥＰＥＰ

ＯＳＶＯＳＶＯＳＶＯＳＶＯＳＶＯＳＶＯＳＶ

ＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬ

ＵＣＵＣＵＣＵＣＵＣＵＣＵＣ

ＡＬＡＬＡＬＡＬＡＬＡＬＡＬ

ＯＳＯＳＯＳＯＳＯＳＯＳＯＳ

Ｋ５５３１Ｋ５５３１Ｋ５５３１Ｋ５５３１Ｋ５５３１Ｋ５５３１Ｋ５５３１

油ワニス油ワニス油ワニス油ワニス油ワニス油ワニス油ワニス

クリアラッカークリアラッカークリアラッカークリアラッカークリアラッカークリアラッカークリアラッカー

ウレタンワニスウレタンワニスウレタンワニスウレタンワニスウレタンワニスウレタンワニスウレタンワニス

アクリルラッカーアクリルラッカーアクリルラッカーアクリルラッカーアクリルラッカーアクリルラッカーアクリルラッカー

オイルステン，アンコール溶性着色材オイルステン，アンコール溶性着色材オイルステン，アンコール溶性着色材オイルステン，アンコール溶性着色材オイルステン，アンコール溶性着色材オイルステン，アンコール溶性着色材オイルステン，アンコール溶性着色材

合成樹脂エマルジョンペイント合成樹脂エマルジョンペイント合成樹脂エマルジョンペイント合成樹脂エマルジョンペイント合成樹脂エマルジョンペイント合成樹脂エマルジョンペイント合成樹脂エマルジョンペイント

つや有合成樹脂エマルジョンペイントつや有合成樹脂エマルジョンペイントつや有合成樹脂エマルジョンペイントつや有合成樹脂エマルジョンペイントつや有合成樹脂エマルジョンペイントつや有合成樹脂エマルジョンペイントつや有合成樹脂エマルジョンペイント 合成樹脂エマル合成樹脂エマル合成樹脂エマル合成樹脂エマル合成樹脂エマル合成樹脂エマル合成樹脂エマル

ジョン塗料ジョン塗料ジョン塗料ジョン塗料ジョン塗料ジョン塗料ジョン塗料

透明塗料透明塗料透明塗料透明塗料透明塗料透明塗料透明塗料

着色剤着色剤着色剤着色剤着色剤着色剤着色剤

本 仕 上 げ の 仕 様 ． 工 法 ． 仕 上 厚 等 は 仕 様 書 ． 特 記 事 項 表 ． 標 準 詳 細 図 に よ る 。本 仕 上 げ の 仕 様 ． 工 法 ． 仕 上 厚 等 は 仕 様 書 ． 特 記 事 項 表 ． 標 準 詳 細 図 に よ る 。本 仕 上 げ の 仕 様 ． 工 法 ． 仕 上 厚 等 は 仕 様 書 ． 特 記 事 項 表 ． 標 準 詳 細 図 に よ る 。本 仕 上 げ の 仕 様 ． 工 法 ． 仕 上 厚 等 は 仕 様 書 ． 特 記 事 項 表 ． 標 準 詳 細 図 に よ る 。本 仕 上 げ の 仕 様 ． 工 法 ． 仕 上 厚 等 は 仕 様 書 ． 特 記 事 項 表 ． 標 準 詳 細 図 に よ る 。本 仕 上 げ の 仕 様 ． 工 法 ． 仕 上 厚 等 は 仕 様 書 ． 特 記 事 項 表 ． 標 準 詳 細 図 に よ る 。本 仕 上 げ の 仕 様 ． 工 法 ． 仕 上 厚 等 は 仕 様 書 ． 特 記 事 項 表 ． 標 準 詳 細 図 に よ る 。

本 表 は 設 計 図 に 示 す 内 装 の 仕 上 げ 一 括 し て 表 す 。本 表 は 設 計 図 に 示 す 内 装 の 仕 上 げ 一 括 し て 表 す 。本 表 は 設 計 図 に 示 す 内 装 の 仕 上 げ 一 括 し て 表 す 。本 表 は 設 計 図 に 示 す 内 装 の 仕 上 げ 一 括 し て 表 す 。本 表 は 設 計 図 に 示 す 内 装 の 仕 上 げ 一 括 し て 表 す 。本 表 は 設 計 図 に 示 す 内 装 の 仕 上 げ 一 括 し て 表 す 。本 表 は 設 計 図 に 示 す 内 装 の 仕 上 げ 一 括 し て 表 す 。

不 燃 ， 準 不 燃 材 等 の 認 定 番 号不 燃 ， 準 不 燃 材 等 の 認 定 番 号不 燃 ， 準 不 燃 材 等 の 認 定 番 号不 燃 ， 準 不 燃 材 等 の 認 定 番 号不 燃 ， 準 不 燃 材 等 の 認 定 番 号不 燃 ， 準 不 燃 材 等 の 認 定 番 号不 燃 ， 準 不 燃 材 等 の 認 定 番 号

区 　 別区 　 別区 　 別区 　 別区 　 別区 　 別区 　 別

石膏ボード石膏ボード石膏ボード石膏ボード石膏ボード石膏ボード石膏ボード

認 定 番 号認 定 番 号認 定 番 号認 定 番 号認 定 番 号認 定 番 号認 定 番 号

ＮＭ－０４４１ＮＭ－０４４１ＮＭ－０４４１ＮＭ－０４４１ＮＭ－０４４１ＮＭ－０４４１ＮＭ－０４４１

ＮＭ－８６１９ＮＭ－８６１９ＮＭ－８６１９ＮＭ－８６１９ＮＭ－８６１９ＮＭ－８６１９ＮＭ－８６１９

材 　 料 　 名材 　 料 　 名材 　 料 　 名材 　 料 　 名材 　 料 　 名材 　 料 　 名材 　 料 　 名

厚 9.5厚 9.5厚 9.5厚 9.5厚 9.5厚 9.5厚 9.5

備 　 　 　 考備 　 　 　 考備 　 　 　 考備 　 　 　 考備 　 　 　 考備 　 　 　 考備 　 　 　 考

石膏ボード石膏ボード石膏ボード石膏ボード石膏ボード石膏ボード石膏ボード

厚12.5厚12.5厚12.5厚12.5厚12.5厚12.5厚12.5

外 部 仕 上 表 (参 考 )外 部 仕 上 表 (参 考 )外 部 仕 上 表 (参 考 )外 部 仕 上 表 (参 考 )外 部 仕 上 表 (参 考 )外 部 仕 上 表 (参 考 )外 部 仕 上 表 (参 考 )

ＷＸＷＸＷＸＷＸＷＸＷＸＷＸ ワックスワックスワックスワックスワックスワックスワックス

ＮＭ－１８６４ＮＭ－１８６４ＮＭ－１８６４ＮＭ－１８６４ＮＭ－１８６４ＮＭ－１８６４ＮＭ－１８６４

ＮＭ－２１８３ＮＭ－２１８３ＮＭ－２１８３ＮＭ－２１８３ＮＭ－２１８３ＮＭ－２１８３ＮＭ－２１８３

ＮＭ－８５９９ＮＭ－８５９９ＮＭ－８５９９ＮＭ－８５９９ＮＭ－８５９９ＮＭ－８５９９ＮＭ－８５９９

厚 9.5厚 9.5厚 9.5厚 9.5厚 9.5厚 9.5厚 9.5

厚 3.0厚 3.0厚 3.0厚 3.0厚 3.0厚 3.0厚 3.0

化粧石膏ボード化粧石膏ボード化粧石膏ボード化粧石膏ボード化粧石膏ボード化粧石膏ボード化粧石膏ボード

直張り岩綿吸音板直張り岩綿吸音板直張り岩綿吸音板直張り岩綿吸音板直張り岩綿吸音板直張り岩綿吸音板直張り岩綿吸音板 厚 12厚 12厚 12厚 12厚 12厚 12厚 12

メラミン不燃化粧板メラミン不燃化粧板メラミン不燃化粧板メラミン不燃化粧板メラミン不燃化粧板メラミン不燃化粧板メラミン不燃化粧板

ケイカル板ケイカル板ケイカル板ケイカル板ケイカル板ケイカル板ケイカル板ＮＭ－２７７３ＮＭ－２７７３ＮＭ－２７７３ＮＭ－２７７３ＮＭ－２７７３ＮＭ－２７７３ＮＭ－２７７３ 厚 6以上厚 6以上厚 6以上厚 6以上厚 6以上厚 6以上厚 6以上

準 不 燃準 不 燃準 不 燃準 不 燃準 不 燃準 不 燃準 不 燃

ＮＭ－８５８５ＮＭ－８５８５ＮＭ－８５８５ＮＭ－８５８５ＮＭ－８５８５ＮＭ－８５８５ＮＭ－８５８５ 不燃下地不燃下地不燃下地不燃下地不燃下地不燃下地不燃下地

不 　 燃不 　 燃不 　 燃不 　 燃不 　 燃不 　 燃不 　 燃

基 材 同 等基 材 同 等基 材 同 等基 材 同 等基 材 同 等基 材 同 等基 材 同 等

既設　：　ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放　吹付材既設　：　ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放　吹付材既設　：　ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放　吹付材既設　：　ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放　吹付材既設　：　ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放　吹付材既設　：　ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放　吹付材既設　：　ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放　吹付材

改修　：　既設のまま改修　：　既設のまま改修　：　既設のまま改修　：　既設のまま改修　：　既設のまま改修　：　既設のまま改修　：　既設のまま

既設　：　ﾓﾙﾀﾙ豆砂利洗い出し既設　：　ﾓﾙﾀﾙ豆砂利洗い出し既設　：　ﾓﾙﾀﾙ豆砂利洗い出し既設　：　ﾓﾙﾀﾙ豆砂利洗い出し既設　：　ﾓﾙﾀﾙ豆砂利洗い出し既設　：　ﾓﾙﾀﾙ豆砂利洗い出し既設　：　ﾓﾙﾀﾙ豆砂利洗い出し

改修　：　既設のまま改修　：　既設のまま改修　：　既設のまま改修　：　既設のまま改修　：　既設のまま改修　：　既設のまま改修　：　既設のまま

改修　：　既設のまま改修　：　既設のまま改修　：　既設のまま改修　：　既設のまま改修　：　既設のまま改修　：　既設のまま改修　：　既設のまま

回廊 外壁回廊 外壁回廊 外壁回廊 外壁回廊 外壁回廊 外壁回廊 外壁

回廊　巾木回廊　巾木回廊　巾木回廊　巾木回廊　巾木回廊　巾木回廊　巾木

既設　：　木　OSCL　本実張既設　：　木　OSCL　本実張既設　：　木　OSCL　本実張既設　：　木　OSCL　本実張既設　：　木　OSCL　本実張既設　：　木　OSCL　本実張既設　：　木　OSCL　本実張

既設　：　ﾓﾙﾀﾙ豆砂利洗い出し既設　：　ﾓﾙﾀﾙ豆砂利洗い出し既設　：　ﾓﾙﾀﾙ豆砂利洗い出し既設　：　ﾓﾙﾀﾙ豆砂利洗い出し既設　：　ﾓﾙﾀﾙ豆砂利洗い出し既設　：　ﾓﾙﾀﾙ豆砂利洗い出し既設　：　ﾓﾙﾀﾙ豆砂利洗い出し

改修　：　既設のまま改修　：　既設のまま改修　：　既設のまま改修　：　既設のまま改修　：　既設のまま改修　：　既設のまま改修　：　既設のまま
回廊　床回廊　床回廊　床回廊　床回廊　床回廊　床回廊　床

回廊　軒天井回廊　軒天井回廊　軒天井回廊　軒天井回廊　軒天井回廊　軒天井回廊　軒天井

回廊　柱型回廊　柱型回廊　柱型回廊　柱型回廊　柱型回廊　柱型回廊　柱型
既設　：　ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放　防水材、一部ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放ﾂﾂｷ仕上　防水材既設　：　ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放　防水材、一部ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放ﾂﾂｷ仕上　防水材既設　：　ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放　防水材、一部ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放ﾂﾂｷ仕上　防水材既設　：　ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放　防水材、一部ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放ﾂﾂｷ仕上　防水材既設　：　ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放　防水材、一部ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放ﾂﾂｷ仕上　防水材既設　：　ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放　防水材、一部ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放ﾂﾂｷ仕上　防水材既設　：　ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放　防水材、一部ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放ﾂﾂｷ仕上　防水材

改修　：　既設のまま改修　：　既設のまま改修　：　既設のまま改修　：　既設のまま改修　：　既設のまま改修　：　既設のまま改修　：　既設のまま

11．11．11．11．11．11．11．

シックハウス対策シックハウス対策シックハウス対策シックハウス対策シックハウス対策シックハウス対策シックハウス対策

　　・クロルピリホスを添加した建材は使用不可とする。　　・クロルピリホスを添加した建材は使用不可とする。　　・クロルピリホスを添加した建材は使用不可とする。　　・クロルピリホスを添加した建材は使用不可とする。　　・クロルピリホスを添加した建材は使用不可とする。　　・クロルピリホスを添加した建材は使用不可とする。　　・クロルピリホスを添加した建材は使用不可とする。

　　・ポルムアルデヒドを発散する建材・塗装等（接着剤含）は 全てＦ★★★★とする。　　・ポルムアルデヒドを発散する建材・塗装等（接着剤含）は 全てＦ★★★★とする。　　・ポルムアルデヒドを発散する建材・塗装等（接着剤含）は 全てＦ★★★★とする。　　・ポルムアルデヒドを発散する建材・塗装等（接着剤含）は 全てＦ★★★★とする。　　・ポルムアルデヒドを発散する建材・塗装等（接着剤含）は 全てＦ★★★★とする。　　・ポルムアルデヒドを発散する建材・塗装等（接着剤含）は 全てＦ★★★★とする。　　・ポルムアルデヒドを発散する建材・塗装等（接着剤含）は 全てＦ★★★★とする。

のこと。のこと。のこと。のこと。のこと。のこと。のこと。

12．12．12．12．12．12．12．

13．13．13．13．13．13．13．

14．14．14．14．14．14．14．

15．15．15．15．15．15．15．

軽量鉄骨間仕切壁は特記なき限り W100 とする。軽量鉄骨間仕切壁は特記なき限り W100 とする。軽量鉄骨間仕切壁は特記なき限り W100 とする。軽量鉄骨間仕切壁は特記なき限り W100 とする。軽量鉄骨間仕切壁は特記なき限り W100 とする。軽量鉄骨間仕切壁は特記なき限り W100 とする。軽量鉄骨間仕切壁は特記なき限り W100 とする。

天井見切は特記なき限り塩ビ製 底目地タイプ 既製品とする。天井見切は特記なき限り塩ビ製 底目地タイプ 既製品とする。天井見切は特記なき限り塩ビ製 底目地タイプ 既製品とする。天井見切は特記なき限り塩ビ製 底目地タイプ 既製品とする。天井見切は特記なき限り塩ビ製 底目地タイプ 既製品とする。天井見切は特記なき限り塩ビ製 底目地タイプ 既製品とする。天井見切は特記なき限り塩ビ製 底目地タイプ 既製品とする。

１．１．１．１．１．１．１．

２．２．２．２．２．２．２．

３．３．３．３．３．３．３．

４．４．４．４．４．４．４．

５．５．５．５．５．５．５．

６．６．６．６．６．６．６．

７．７．７．７．７．７．７．

８．８．８．８．８．８．８．

９．９．９．９．９．９．９．

10．10．10．10．10．10．10．

壁装材・塗材・塗装下地のボード張で、入隅・出隅部はコーナー処理を施すこと。又、同下地のボードは壁装材・塗材・塗装下地のボード張で、入隅・出隅部はコーナー処理を施すこと。又、同下地のボードは壁装材・塗材・塗装下地のボード張で、入隅・出隅部はコーナー処理を施すこと。又、同下地のボードは壁装材・塗材・塗装下地のボード張で、入隅・出隅部はコーナー処理を施すこと。又、同下地のボードは壁装材・塗材・塗装下地のボード張で、入隅・出隅部はコーナー処理を施すこと。又、同下地のボードは壁装材・塗材・塗装下地のボード張で、入隅・出隅部はコーナー処理を施すこと。又、同下地のボードは壁装材・塗材・塗装下地のボード張で、入隅・出隅部はコーナー処理を施すこと。又、同下地のボードは
テーパーエッジを使用し、継目処理を施すこと。尚、仕上ボ－ドの定尺は2,730とする。テーパーエッジを使用し、継目処理を施すこと。尚、仕上ボ－ドの定尺は2,730とする。テーパーエッジを使用し、継目処理を施すこと。尚、仕上ボ－ドの定尺は2,730とする。テーパーエッジを使用し、継目処理を施すこと。尚、仕上ボ－ドの定尺は2,730とする。テーパーエッジを使用し、継目処理を施すこと。尚、仕上ボ－ドの定尺は2,730とする。テーパーエッジを使用し、継目処理を施すこと。尚、仕上ボ－ドの定尺は2,730とする。テーパーエッジを使用し、継目処理を施すこと。尚、仕上ボ－ドの定尺は2,730とする。

ビニル床シート等は、竣工引渡し時にワックス仕上を行うこと。ビニル床シート等は、竣工引渡し時にワックス仕上を行うこと。ビニル床シート等は、竣工引渡し時にワックス仕上を行うこと。ビニル床シート等は、竣工引渡し時にワックス仕上を行うこと。ビニル床シート等は、竣工引渡し時にワックス仕上を行うこと。ビニル床シート等は、竣工引渡し時にワックス仕上を行うこと。ビニル床シート等は、竣工引渡し時にワックス仕上を行うこと。

内部建具の沓摺以外で床仕上の変わる場合は、床見切 SUS FB-6×15(HL、アンカー付)を設けること。内部建具の沓摺以外で床仕上の変わる場合は、床見切 SUS FB-6×15(HL、アンカー付)を設けること。内部建具の沓摺以外で床仕上の変わる場合は、床見切 SUS FB-6×15(HL、アンカー付)を設けること。内部建具の沓摺以外で床仕上の変わる場合は、床見切 SUS FB-6×15(HL、アンカー付)を設けること。内部建具の沓摺以外で床仕上の変わる場合は、床見切 SUS FB-6×15(HL、アンカー付)を設けること。内部建具の沓摺以外で床仕上の変わる場合は、床見切 SUS FB-6×15(HL、アンカー付)を設けること。内部建具の沓摺以外で床仕上の変わる場合は、床見切 SUS FB-6×15(HL、アンカー付)を設けること。

天井点検口は、岩綿吸音板部分は目地タイプとし、その他は一般タイプとする。天井点検口は、岩綿吸音板部分は目地タイプとし、その他は一般タイプとする。天井点検口は、岩綿吸音板部分は目地タイプとし、その他は一般タイプとする。天井点検口は、岩綿吸音板部分は目地タイプとし、その他は一般タイプとする。天井点検口は、岩綿吸音板部分は目地タイプとし、その他は一般タイプとする。天井点検口は、岩綿吸音板部分は目地タイプとし、その他は一般タイプとする。天井点検口は、岩綿吸音板部分は目地タイプとし、その他は一般タイプとする。

□ 特記事項□ 特記事項□ 特記事項□ 特記事項□ 特記事項□ 特記事項□ 特記事項

長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張

VPVPVPVPVPVPVP

VPVPVPVPVPVPVP

LGSLGSLGSLGSLGSLGSLGS

RC・CBRC・CBRC・CBRC・CBRC・CBRC・CBRC・CB

RC・CBRC・CBRC・CBRC・CBRC・CBRC・CBRC・CB
給食経営給食経営給食経営給食経営給食経営給食経営給食経営

材料検収室材料検収室材料検収室材料検収室材料検収室材料検収室材料検収室

FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0

下足室下足室下足室下足室下足室下足室下足室

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室

女子更衣室女子更衣室女子更衣室女子更衣室女子更衣室女子更衣室女子更衣室

2,4002,4002,4002,4002,4002,4002,400

2,4002,4002,4002,4002,4002,4002,400

塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製

塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製

塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製

塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製

2,4002,4002,4002,4002,4002,4002,400

FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0

FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0

長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張
LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地

LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地

LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地

LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地

－－－－－－－

－－－－－－－

－－－－－－－

FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0

FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0

FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0

LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地男子更衣室男子更衣室男子更衣室男子更衣室男子更衣室男子更衣室男子更衣室
塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製

2,4002,4002,4002,4002,4002,4002,400
LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地

2,4002,4002,4002,4002,4002,4002,400

塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製

LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地

－－－－－－－

－－－－－－－手洗・便所手洗・便所手洗・便所手洗・便所手洗・便所手洗・便所手洗・便所

洗浄室洗浄室洗浄室洗浄室洗浄室洗浄室洗浄室

塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製

3,0503,0503,0503,0503,0503,0503,050

塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製

3,0503,0503,0503,0503,0503,0503,050

FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0

FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0

LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地

LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地

－－－－－－－

－－－－－－－

臨床栄養実習室臨床栄養実習室臨床栄養実習室臨床栄養実習室臨床栄養実習室臨床栄養実習室臨床栄養実習室

FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0

集団給食実習室集団給食実習室集団給食実習室集団給食実習室集団給食実習室集団給食実習室集団給食実習室

FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0
LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地

材料検収室材料検収室材料検収室材料検収室材料検収室材料検収室材料検収室

食品庫食品庫食品庫食品庫食品庫食品庫食品庫

衛生準備室衛生準備室衛生準備室衛生準備室衛生準備室衛生準備室衛生準備室

下処理室下処理室下処理室下処理室下処理室下処理室下処理室

塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製

2,4002,4002,4002,4002,4002,4002,400

塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製

2,4002,4002,4002,4002,4002,4002,400

塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製

3,0503,0503,0503,0503,0503,0503,050

塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製

3,0503,0503,0503,0503,0503,0503,050

塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製

3,0503,0503,0503,0503,0503,0503,050

FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0

FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0

FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0

FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0

LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地

LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地

LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地

LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地

改修改修改修改修改修改修改修

改修改修改修改修改修改修改修

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

既設既設既設既設既設既設既設

3,0503,0503,0503,0503,0503,0503,050
－－－－－－－ 100100100100100100100 －－－－－－－ LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地

ＦＬ　±ＦＬ　±ＦＬ　±ＦＬ　±ＦＬ　±ＦＬ　±ＦＬ　±
下　地下　地下　地下　地下　地下　地下　地

天井高さ天井高さ天井高さ天井高さ天井高さ天井高さ天井高さ
見切縁見切縁見切縁見切縁見切縁見切縁見切縁

性　能性　能性　能性　能性　能性　能性　能塗　装塗　装塗　装塗　装塗　装塗　装塗　装仕　上仕　上仕　上仕　上仕　上仕　上仕　上下　地下　地下　地下　地下　地下　地下　地性　能性　能性　能性　能性　能性　能性　能塗　装塗　装塗　装塗　装塗　装塗　装塗　装仕　上仕　上仕　上仕　上仕　上仕　上仕　上塗　装塗　装塗　装塗　装塗　装塗　装塗　装高　さ高　さ高　さ高　さ高　さ高　さ高　さ塗　装塗　装塗　装塗　装塗　装塗　装塗　装 仕　上仕　上仕　上仕　上仕　上仕　上仕　上
ｺﾝｸﾘｰﾄ天端ｺﾝｸﾘｰﾄ天端ｺﾝｸﾘｰﾄ天端ｺﾝｸﾘｰﾄ天端ｺﾝｸﾘｰﾄ天端ｺﾝｸﾘｰﾄ天端ｺﾝｸﾘｰﾄ天端

下　地下　地下　地下　地下　地下　地下　地 仕　上仕　上仕　上仕　上仕　上仕　上仕　上

管理実習室管理実習室管理実習室管理実習室管理実習室管理実習室管理実習室
FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0

FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0

－－－－－－－ 190190190190190190190
－－－－－－－

LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地 VPVPVPVPVPVPVP

－－－－－－－100100100100100100100
VPVPVPVPVPVPVP

3,0503,0503,0503,0503,0503,0503,050

塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製

塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製

2,4002,4002,4002,4002,4002,4002,400

－－－－－－－ －－－－－－－ LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地 VPVPVPVPVPVPVP

2,4002,4002,4002,4002,4002,4002,400

塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製

－－－－－－－

新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGSﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木

100100100100100100100

100100100100100100100

－－－－－－－

－－－－－－－

新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS

既設壁　下地調整既設壁　下地調整既設壁　下地調整既設壁　下地調整既設壁　下地調整既設壁　下地調整既設壁　下地調整

既設壁　下地調整既設壁　下地調整既設壁　下地調整既設壁　下地調整既設壁　下地調整既設壁　下地調整既設壁　下地調整

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張

EPEPEPEPEPEPEP

EPEPEPEPEPEPEP

EPEPEPEPEPEPEP

EPEPEPEPEPEPEP

既設壁　下地調整既設壁　下地調整既設壁　下地調整既設壁　下地調整既設壁　下地調整既設壁　下地調整既設壁　下地調整

新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張

EPEPEPEPEPEPEP

EPEPEPEPEPEPEP

新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS

既設壁　下地調整既設壁　下地調整既設壁　下地調整既設壁　下地調整既設壁　下地調整既設壁　下地調整既設壁　下地調整

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張

EPEPEPEPEPEPEP

EPEPEPEPEPEPEP

新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS EPEPEPEPEPEPEP石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張

提供ｽﾍﾟｰｽ提供ｽﾍﾟｰｽ提供ｽﾍﾟｰｽ提供ｽﾍﾟｰｽ提供ｽﾍﾟｰｽ提供ｽﾍﾟｰｽ提供ｽﾍﾟｰｽ

新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS

新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS

新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS EPEPEPEPEPEPEP

新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS

既設壁　下地調整既設壁　下地調整既設壁　下地調整既設壁　下地調整既設壁　下地調整既設壁　下地調整既設壁　下地調整

EPEPEPEPEPEPEP

新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS

階階階階階階階 工事工事工事工事工事工事工事 室　　　名室　　　名室　　　名室　　　名室　　　名室　　　名室　　　名

天　　井天　　井天　　井天　　井天　　井天　　井天　　井腰　・　壁腰　・　壁腰　・　壁腰　・　壁腰　・　壁腰　・　壁腰　・　壁巾　　木巾　　木巾　　木巾　　木巾　　木巾　　木巾　　木床床床床床床床

造り付家具類　その他造り付家具類　その他造り付家具類　その他造り付家具類　その他造り付家具類　その他造り付家具類　その他造り付家具類　その他 備　　　考備　　　考備　　　考備　　　考備　　　考備　　　考備　　　考

１１１１１１１

注1：改修前は現況及び撤去仕上げ、改修後は新設及び補修仕上げをそれぞれ示す。注1：改修前は現況及び撤去仕上げ、改修後は新設及び補修仕上げをそれぞれ示す。注1：改修前は現況及び撤去仕上げ、改修後は新設及び補修仕上げをそれぞれ示す。注1：改修前は現況及び撤去仕上げ、改修後は新設及び補修仕上げをそれぞれ示す。注1：改修前は現況及び撤去仕上げ、改修後は新設及び補修仕上げをそれぞれ示す。注1：改修前は現況及び撤去仕上げ、改修後は新設及び補修仕上げをそれぞれ示す。注1：改修前は現況及び撤去仕上げ、改修後は新設及び補修仕上げをそれぞれ示す。 注2：改修工事完了後、全室仕上げｸﾘｰﾆﾝｸﾞを行う。（内部ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ共）注2：改修工事完了後、全室仕上げｸﾘｰﾆﾝｸﾞを行う。（内部ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ共）注2：改修工事完了後、全室仕上げｸﾘｰﾆﾝｸﾞを行う。（内部ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ共）注2：改修工事完了後、全室仕上げｸﾘｰﾆﾝｸﾞを行う。（内部ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ共）注2：改修工事完了後、全室仕上げｸﾘｰﾆﾝｸﾞを行う。（内部ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ共）注2：改修工事完了後、全室仕上げｸﾘｰﾆﾝｸﾞを行う。（内部ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ共）注2：改修工事完了後、全室仕上げｸﾘｰﾆﾝｸﾞを行う。（内部ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ共）□ 内部仕上表□ 内部仕上表□ 内部仕上表□ 内部仕上表□ 内部仕上表□ 内部仕上表□ 内部仕上表

ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押えｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押えｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押えｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押えｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押えｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押えｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え
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－－－－－－－

－－－－－－－

－－－－－－－

－－－－－－－

-720-720-720-720-720-720-720

-720-720-720-720-720-720-720

-720-720-720-720-720-720-720

-720-720-720-720-720-720-720

-720-720-720-720-720-720-720

-720-720-720-720-720-720-720

FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0

-720-720-720-720-720-720-720

-720-720-720-720-720-720-720

-720-720-720-720-720-720-720

-720-720-720-720-720-720-720

-720-720-720-720-720-720-720

-720-720-720-720-720-720-720

-720-720-720-720-720-720-720

-720-720-720-720-720-720-720

-720-720-720-720-720-720-720

-720-720-720-720-720-720-720

-720-720-720-720-720-720-720

RC・CBRC・CBRC・CBRC・CBRC・CBRC・CBRC・CB

LGSLGSLGSLGSLGSLGSLGS

既設RC既設RC既設RC既設RC既設RC既設RC既設RC

既設RC既設RC既設RC既設RC既設RC既設RC既設RC

既設RC既設RC既設RC既設RC既設RC既設RC既設RC

既設RC既設RC既設RC既設RC既設RC既設RC既設RC

既設RC既設RC既設RC既設RC既設RC既設RC既設RC

既設RC既設RC既設RC既設RC既設RC既設RC既設RC

RC・CBRC・CBRC・CBRC・CBRC・CBRC・CBRC・CB

LGSLGSLGSLGSLGSLGSLGS

VPVPVPVPVPVPVP

VPVPVPVPVPVPVP

既設RC既設RC既設RC既設RC既設RC既設RC既設RC

既設RC既設RC既設RC既設RC既設RC既設RC既設RC

既設RC既設RC既設RC既設RC既設RC既設RC既設RC

既設RC既設RC既設RC既設RC既設RC既設RC既設RC

新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS

既設RC既設RC既設RC既設RC既設RC既設RC既設RC

新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS

既設壁　下地調整既設壁　下地調整既設壁　下地調整既設壁　下地調整既設壁　下地調整既設壁　下地調整既設壁　下地調整

VPVPVPVPVPVPVP

－－－－－－－
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EPEPEPEPEPEPEP

NADNADNADNADNADNADNAD

NADNADNADNADNADNADNAD

NADNADNADNADNADNADNAD

NADNADNADNADNADNADNAD

NADNADNADNADNADNADNAD

NADNADNADNADNADNADNAD

NADNADNADNADNADNADNAD

既設既設既設既設既設既設既設

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押えｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押えｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押えｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押えｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押えｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押えｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え

一部 100角半磁器ﾀｲﾙ　【仕上撤去】一部 100角半磁器ﾀｲﾙ　【仕上撤去】一部 100角半磁器ﾀｲﾙ　【仕上撤去】一部 100角半磁器ﾀｲﾙ　【仕上撤去】一部 100角半磁器ﾀｲﾙ　【仕上撤去】一部 100角半磁器ﾀｲﾙ　【仕上撤去】一部 100角半磁器ﾀｲﾙ　【仕上撤去】
ｹｲｶﾙ板 厚6　【下地､仕上共撤去】ｹｲｶﾙ板 厚6　【下地､仕上共撤去】ｹｲｶﾙ板 厚6　【下地､仕上共撤去】ｹｲｶﾙ板 厚6　【下地､仕上共撤去】ｹｲｶﾙ板 厚6　【下地､仕上共撤去】ｹｲｶﾙ板 厚6　【下地､仕上共撤去】ｹｲｶﾙ板 厚6　【下地､仕上共撤去】

ｹｲｶﾙ板 厚6　【下地､仕上共撤去】ｹｲｶﾙ板 厚6　【下地､仕上共撤去】ｹｲｶﾙ板 厚6　【下地､仕上共撤去】ｹｲｶﾙ板 厚6　【下地､仕上共撤去】ｹｲｶﾙ板 厚6　【下地､仕上共撤去】ｹｲｶﾙ板 厚6　【下地､仕上共撤去】ｹｲｶﾙ板 厚6　【下地､仕上共撤去】LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地

ｹｲｶﾙ板 厚6　【下地、仕上共撤去】ｹｲｶﾙ板 厚6　【下地、仕上共撤去】ｹｲｶﾙ板 厚6　【下地、仕上共撤去】ｹｲｶﾙ板 厚6　【下地、仕上共撤去】ｹｲｶﾙ板 厚6　【下地、仕上共撤去】ｹｲｶﾙ板 厚6　【下地、仕上共撤去】ｹｲｶﾙ板 厚6　【下地、仕上共撤去】

ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材

ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材

長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張

ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材の上 OAﾌﾛｱ敷 H50ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材の上 OAﾌﾛｱ敷 H50ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材の上 OAﾌﾛｱ敷 H50ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材の上 OAﾌﾛｱ敷 H50ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材の上 OAﾌﾛｱ敷 H50ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材の上 OAﾌﾛｱ敷 H50ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材の上 OAﾌﾛｱ敷 H50

ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材 長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張

(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ6*150*150)(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ6*150*150)(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ6*150*150)(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ6*150*150)(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ6*150*150)(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ6*150*150)(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ6*150*150)

(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ6*150*150)(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ6*150*150)(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ6*150*150)(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ6*150*150)(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ6*150*150)(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ6*150*150)(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ6*150*150)
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ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材

ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材

ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材

ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材

塗膜防水立上り　【撤去】塗膜防水立上り　【撤去】塗膜防水立上り　【撤去】塗膜防水立上り　【撤去】塗膜防水立上り　【撤去】塗膜防水立上り　【撤去】塗膜防水立上り　【撤去】

ﾋﾞﾆﾙ巾木　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ巾木　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ巾木　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ巾木　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ巾木　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ巾木　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ巾木　【撤去】

ﾋﾞﾆﾙ巾木　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ巾木　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ巾木　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ巾木　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ巾木　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ巾木　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ巾木　【撤去】 100100100100100100100

ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木 100100100100100100100 －－－－－－－

－－－－－－－100100100100100100100ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木

ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木 100100100100100100100 －－－－－－－

ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木 100100100100100100100 －－－－－－－

ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木 100100100100100100100 －－－－－－－

－－－－－－－

厚2.5巻上げ厚2.5巻上げ厚2.5巻上げ厚2.5巻上げ厚2.5巻上げ厚2.5巻上げ厚2.5巻上げ
特殊防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ特殊防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ特殊防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ特殊防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ特殊防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ特殊防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ特殊防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 200200200200200200200 －－－－－－－

－－－－－－－

－－－－－－－

－－－－－－－

－－－－－－－

－－－－－－－

VPVPVPVPVPVPVP

VPVPVPVPVPVPVP

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張

ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張

ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9張の上　岩綿吸音板 厚12　【下地､仕上共撤去】石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9張の上　岩綿吸音板 厚12　【下地､仕上共撤去】石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9張の上　岩綿吸音板 厚12　【下地､仕上共撤去】石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9張の上　岩綿吸音板 厚12　【下地､仕上共撤去】石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9張の上　岩綿吸音板 厚12　【下地､仕上共撤去】石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9張の上　岩綿吸音板 厚12　【下地､仕上共撤去】石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9張の上　岩綿吸音板 厚12　【下地､仕上共撤去】

ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張

ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張

ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張

ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張

ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6目透ｼ張

屋内用玄関ﾏｯﾄ敷屋内用玄関ﾏｯﾄ敷屋内用玄関ﾏｯﾄ敷屋内用玄関ﾏｯﾄ敷屋内用玄関ﾏｯﾄ敷屋内用玄関ﾏｯﾄ敷屋内用玄関ﾏｯﾄ敷 ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木 下足箱(既設再利用)、床見切下足箱(既設再利用)、床見切下足箱(既設再利用)、床見切下足箱(既設再利用)、床見切下足箱(既設再利用)、床見切下足箱(既設再利用)、床見切下足箱(既設再利用)、床見切

ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張

ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材

ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材
長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張
－－－－－－－

耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張

既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋

－－－－－－－

SUS製ｶｳﾝﾀｰSUS製ｶｳﾝﾀｰSUS製ｶｳﾝﾀｰSUS製ｶｳﾝﾀｰSUS製ｶｳﾝﾀｰSUS製ｶｳﾝﾀｰSUS製ｶｳﾝﾀｰ

既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張

耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張

－－－－－－－

－－－－－－－

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張

耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張

－－－－－－－

－－－－－－－

既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張

耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張

－－－－－－－

－－－－－－－

既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張

耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張

－－－－－－－

－－－－－－－

既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋

下足ｽﾍﾟｰｽ下足ｽﾍﾟｰｽ下足ｽﾍﾟｰｽ下足ｽﾍﾟｰｽ下足ｽﾍﾟｰｽ下足ｽﾍﾟｰｽ下足ｽﾍﾟｰｽ
塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製

3,0503,0503,0503,0503,0503,0503,050FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0
LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地－－－－－－－ －－－－－－－

下足箱下足箱下足箱下足箱下足箱下足箱下足箱-720-720-720-720-720-720-720 VPVPVPVPVPVPVP

VPVPVPVPVPVPVP

RCRCRCRCRCRCRC

LGSLGSLGSLGSLGSLGSLGS

ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）

ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)
ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押えｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押えｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押えｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押えｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押えｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押えｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上 100100100100100100100 －－－－－－－ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9張の上岩綿吸音板 厚12張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9張の上岩綿吸音板 厚12張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9張の上岩綿吸音板 厚12張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9張の上岩綿吸音板 厚12張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9張の上岩綿吸音板 厚12張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9張の上岩綿吸音板 厚12張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9張の上岩綿吸音板 厚12張

ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）

調理実習室調理実習室調理実習室調理実習室調理実習室調理実習室調理実習室
塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製

3,0503,0503,0503,0503,0503,0503,050FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0
LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地－－－－－－－ 100100100100100100100 VPVPVPVPVPVPVP

手洗ﾊﾞｯｸ､調理実習台、稼働間仕切手洗ﾊﾞｯｸ､調理実習台、稼働間仕切手洗ﾊﾞｯｸ､調理実習台、稼働間仕切手洗ﾊﾞｯｸ､調理実習台、稼働間仕切手洗ﾊﾞｯｸ､調理実習台、稼働間仕切手洗ﾊﾞｯｸ､調理実習台、稼働間仕切手洗ﾊﾞｯｸ､調理実習台、稼働間仕切-720-720-720-720-720-720-720

ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)LGSLGSLGSLGSLGSLGSLGS

RC・CBRC・CBRC・CBRC・CBRC・CBRC・CBRC・CB VPVPVPVPVPVPVP

VPVPVPVPVPVPVP
ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押えｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押えｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押えｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押えｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押えｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押えｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上 －－－－－－－ ｹｲｶﾙ板 厚6ｹｲｶﾙ板 厚6ｹｲｶﾙ板 厚6ｹｲｶﾙ板 厚6ｹｲｶﾙ板 厚6ｹｲｶﾙ板 厚6ｹｲｶﾙ板 厚6

塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製

3,0503,0503,0503,0503,0503,0503,050FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0
LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地－－－－－－－試食室試食室試食室試食室試食室試食室試食室 －－－－－－－

-720-720-720-720-720-720-720

ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)LGSLGSLGSLGSLGSLGSLGS

RC・CBRC・CBRC・CBRC・CBRC・CBRC・CBRC・CB VPVPVPVPVPVPVP

VPVPVPVPVPVPVP
ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押えｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押えｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押えｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押えｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押えｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押えｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え 100100100100100100100 －－－－－－－

塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製

3,0503,0503,0503,0503,0503,0503,050FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0
LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地LGS下地－－－－－－－試食室試食室試食室試食室試食室試食室試食室 －－－－－－－

-720-720-720-720-720-720-720

LGSLGSLGSLGSLGSLGSLGS

RC・CBRC・CBRC・CBRC・CBRC・CBRC・CBRC・CB

100100100100100100100 －－－－－－－ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9張の上岩綿吸音板 厚12張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9張の上岩綿吸音板 厚12張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9張の上岩綿吸音板 厚12張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9張の上岩綿吸音板 厚12張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9張の上岩綿吸音板 厚12張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9張の上岩綿吸音板 厚12張石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9張の上岩綿吸音板 厚12張

既設の既設の既設の既設の既設の既設の既設の

まままままままままままままま

既設既設既設既設既設既設既設

一部一部一部一部一部一部一部

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材 長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張

－－－－－－－

－－－－－－－

－－－－－－－

－－－－－－－

－－－－－－－

既設壁　下地調整既設壁　下地調整既設壁　下地調整既設壁　下地調整既設壁　下地調整既設壁　下地調整既設壁　下地調整 EPEPEPEPEPEPEP

耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張 EPEPEPEPEPEPEP

不燃メラミン化粧材のコーナー部は壁と同材仕上とする。不燃メラミン化粧材のコーナー部は壁と同材仕上とする。不燃メラミン化粧材のコーナー部は壁と同材仕上とする。不燃メラミン化粧材のコーナー部は壁と同材仕上とする。不燃メラミン化粧材のコーナー部は壁と同材仕上とする。不燃メラミン化粧材のコーナー部は壁と同材仕上とする。不燃メラミン化粧材のコーナー部は壁と同材仕上とする。

防火認定及び耐火認定品は材料承諾願提出時に認定書を提出の上、監督職員の承諾を得ること。防火認定及び耐火認定品は材料承諾願提出時に認定書を提出の上、監督職員の承諾を得ること。防火認定及び耐火認定品は材料承諾願提出時に認定書を提出の上、監督職員の承諾を得ること。防火認定及び耐火認定品は材料承諾願提出時に認定書を提出の上、監督職員の承諾を得ること。防火認定及び耐火認定品は材料承諾願提出時に認定書を提出の上、監督職員の承諾を得ること。防火認定及び耐火認定品は材料承諾願提出時に認定書を提出の上、監督職員の承諾を得ること。防火認定及び耐火認定品は材料承諾願提出時に認定書を提出の上、監督職員の承諾を得ること。

図中「PB」は石膏ボードを示す。図中「PB」は石膏ボードを示す。図中「PB」は石膏ボードを示す。図中「PB」は石膏ボードを示す。図中「PB」は石膏ボードを示す。図中「PB」は石膏ボードを示す。図中「PB」は石膏ボードを示す。

天井裏は全面グラスウール ｔ50(24K)敷き込みとする。天井裏は全面グラスウール ｔ50(24K)敷き込みとする。天井裏は全面グラスウール ｔ50(24K)敷き込みとする。天井裏は全面グラスウール ｔ50(24K)敷き込みとする。天井裏は全面グラスウール ｔ50(24K)敷き込みとする。天井裏は全面グラスウール ｔ50(24K)敷き込みとする。天井裏は全面グラスウール ｔ50(24K)敷き込みとする。

RC壁に面する室内側は、硬質ウレタンフォーム（スプレー発泡）吹付 ｱ25 とする。RC壁に面する室内側は、硬質ウレタンフォーム（スプレー発泡）吹付 ｱ25 とする。RC壁に面する室内側は、硬質ウレタンフォーム（スプレー発泡）吹付 ｱ25 とする。RC壁に面する室内側は、硬質ウレタンフォーム（スプレー発泡）吹付 ｱ25 とする。RC壁に面する室内側は、硬質ウレタンフォーム（スプレー発泡）吹付 ｱ25 とする。RC壁に面する室内側は、硬質ウレタンフォーム（スプレー発泡）吹付 ｱ25 とする。RC壁に面する室内側は、硬質ウレタンフォーム（スプレー発泡）吹付 ｱ25 とする。

ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木 100100100100100100100防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張

防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張

防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張

防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張

防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張

防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張

防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張

(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ6*150*150)(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ6*150*150)(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ6*150*150)(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ6*150*150)(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ6*150*150)(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ6*150*150)(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ6*150*150)

ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材

100100100100100100100

100100100100100100100

100100100100100100100

100100100100100100100

100100100100100100100

ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木

ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木

ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木

ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木

ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木

ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木

甲板甲板甲板甲板甲板甲板甲板

甲板､室名ｻｲﾝ甲板､室名ｻｲﾝ甲板､室名ｻｲﾝ甲板､室名ｻｲﾝ甲板､室名ｻｲﾝ甲板､室名ｻｲﾝ甲板､室名ｻｲﾝ

前室・下足室前室・下足室前室・下足室前室・下足室前室・下足室前室・下足室前室・下足室

軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚250 【一部撤去】軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚250 【一部撤去】軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚250 【一部撤去】軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚250 【一部撤去】軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚250 【一部撤去】軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚250 【一部撤去】軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚250 【一部撤去】 ﾓﾙﾀﾙ下地 厚30ｺﾃ押えの上 塗膜防水　【撤去】ﾓﾙﾀﾙ下地 厚30ｺﾃ押えの上 塗膜防水　【撤去】ﾓﾙﾀﾙ下地 厚30ｺﾃ押えの上 塗膜防水　【撤去】ﾓﾙﾀﾙ下地 厚30ｺﾃ押えの上 塗膜防水　【撤去】ﾓﾙﾀﾙ下地 厚30ｺﾃ押えの上 塗膜防水　【撤去】ﾓﾙﾀﾙ下地 厚30ｺﾃ押えの上 塗膜防水　【撤去】ﾓﾙﾀﾙ下地 厚30ｺﾃ押えの上 塗膜防水　【撤去】

ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押えｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押えｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押えｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押えｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押えｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押えｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え 置敷き沓摺りﾏｯﾄ　【撤去】置敷き沓摺りﾏｯﾄ　【撤去】置敷き沓摺りﾏｯﾄ　【撤去】置敷き沓摺りﾏｯﾄ　【撤去】置敷き沓摺りﾏｯﾄ　【撤去】置敷き沓摺りﾏｯﾄ　【撤去】置敷き沓摺りﾏｯﾄ　【撤去】

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　　　　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　　　　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　　　　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　　　　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　　　　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　　　　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　　　　【撤去】

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　　　　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　　　　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　　　　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　　　　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　　　　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　　　　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　　　　【撤去】

厨房機器、ﾌｰﾄﾞ、設備ﾊﾞｯｸ、排水溝　【撤去処分】厨房機器、ﾌｰﾄﾞ、設備ﾊﾞｯｸ、排水溝　【撤去処分】厨房機器、ﾌｰﾄﾞ、設備ﾊﾞｯｸ、排水溝　【撤去処分】厨房機器、ﾌｰﾄﾞ、設備ﾊﾞｯｸ、排水溝　【撤去処分】厨房機器、ﾌｰﾄﾞ、設備ﾊﾞｯｸ、排水溝　【撤去処分】厨房機器、ﾌｰﾄﾞ、設備ﾊﾞｯｸ、排水溝　【撤去処分】厨房機器、ﾌｰﾄﾞ、設備ﾊﾞｯｸ、排水溝　【撤去処分】

洗濯機ﾊﾟﾝ、ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ　　　　　 【撤去処分】　洗濯機ﾊﾟﾝ、ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ　　　　　 【撤去処分】　洗濯機ﾊﾟﾝ、ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ　　　　　 【撤去処分】　洗濯機ﾊﾟﾝ、ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ　　　　　 【撤去処分】　洗濯機ﾊﾟﾝ、ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ　　　　　 【撤去処分】　洗濯機ﾊﾟﾝ、ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ　　　　　 【撤去処分】　洗濯機ﾊﾟﾝ、ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ　　　　　 【撤去処分】　

掃除ﾛｯｶｰ、下足箱　　　　　　　　　【撤去、改修後移設】掃除ﾛｯｶｰ、下足箱　　　　　　　　　【撤去、改修後移設】掃除ﾛｯｶｰ、下足箱　　　　　　　　　【撤去、改修後移設】掃除ﾛｯｶｰ、下足箱　　　　　　　　　【撤去、改修後移設】掃除ﾛｯｶｰ、下足箱　　　　　　　　　【撤去、改修後移設】掃除ﾛｯｶｰ、下足箱　　　　　　　　　【撤去、改修後移設】掃除ﾛｯｶｰ、下足箱　　　　　　　　　【撤去、改修後移設】

－－－－－－－

－－－－－－－

－－－－－－－

－－－－－－－ 2,4002,4002,4002,4002,4002,4002,400

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 厚7敷ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 厚7敷ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 厚7敷ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 厚7敷ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 厚7敷ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 厚7敷ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 厚7敷

掃除用ﾛｯｶｰ(既設再利用)､室名札､ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ､室名ｻｲﾝ掃除用ﾛｯｶｰ(既設再利用)､室名札､ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ､室名ｻｲﾝ掃除用ﾛｯｶｰ(既設再利用)､室名札､ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ､室名ｻｲﾝ掃除用ﾛｯｶｰ(既設再利用)､室名札､ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ､室名ｻｲﾝ掃除用ﾛｯｶｰ(既設再利用)､室名札､ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ､室名ｻｲﾝ掃除用ﾛｯｶｰ(既設再利用)､室名札､ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ､室名ｻｲﾝ掃除用ﾛｯｶｰ(既設再利用)､室名札､ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ､室名ｻｲﾝ

吊戸棚､掲示板､分電盤(電気設備工事)吊戸棚､掲示板､分電盤(電気設備工事)吊戸棚､掲示板､分電盤(電気設備工事)吊戸棚､掲示板､分電盤(電気設備工事)吊戸棚､掲示板､分電盤(電気設備工事)吊戸棚､掲示板､分電盤(電気設備工事)吊戸棚､掲示板､分電盤(電気設備工事)

吊下ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ､ｶｰﾃﾝ､姿見鏡吊下ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ､ｶｰﾃﾝ､姿見鏡吊下ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ､ｶｰﾃﾝ､姿見鏡吊下ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ､ｶｰﾃﾝ､姿見鏡吊下ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ､ｶｰﾃﾝ､姿見鏡吊下ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ､ｶｰﾃﾝ､姿見鏡吊下ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ､ｶｰﾃﾝ､姿見鏡

吊下ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ､ｶｰﾃﾝ､姿見鏡吊下ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ､ｶｰﾃﾝ､姿見鏡吊下ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ､ｶｰﾃﾝ､姿見鏡吊下ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ､ｶｰﾃﾝ､姿見鏡吊下ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ､ｶｰﾃﾝ､姿見鏡吊下ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ､ｶｰﾃﾝ､姿見鏡吊下ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ､ｶｰﾃﾝ､姿見鏡

軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押え t300軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押え t300軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押え t300軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押え t300軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押え t300軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押え t300軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押え t300

軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押え t300軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押え t300軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押え t300軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押え t300軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押え t300軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押え t300軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押え t300

ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放(一部ﾓﾙﾀﾙ）　【CB下地部は下地､仕上共撤去】ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放(一部ﾓﾙﾀﾙ）　【CB下地部は下地､仕上共撤去】ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放(一部ﾓﾙﾀﾙ）　【CB下地部は下地､仕上共撤去】ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放(一部ﾓﾙﾀﾙ）　【CB下地部は下地､仕上共撤去】ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放(一部ﾓﾙﾀﾙ）　【CB下地部は下地､仕上共撤去】ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放(一部ﾓﾙﾀﾙ）　【CB下地部は下地､仕上共撤去】ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放(一部ﾓﾙﾀﾙ）　【CB下地部は下地､仕上共撤去】

ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）【CB下地部は下地､仕上共撤去】ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）【CB下地部は下地､仕上共撤去】ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）【CB下地部は下地､仕上共撤去】ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）【CB下地部は下地､仕上共撤去】ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）【CB下地部は下地､仕上共撤去】ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）【CB下地部は下地､仕上共撤去】ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）【CB下地部は下地､仕上共撤去】

ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）【CB下地部は下地､仕上共撤去】ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）【CB下地部は下地､仕上共撤去】ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）【CB下地部は下地､仕上共撤去】ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）【CB下地部は下地､仕上共撤去】ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）【CB下地部は下地､仕上共撤去】ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）【CB下地部は下地､仕上共撤去】ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）【CB下地部は下地､仕上共撤去】

ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)　【下地､仕上共撤去】ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)　【下地､仕上共撤去】ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)　【下地､仕上共撤去】ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)　【下地､仕上共撤去】ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)　【下地､仕上共撤去】ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)　【下地､仕上共撤去】ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)　【下地､仕上共撤去】

ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)　【下地､仕上共撤去】ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)　【下地､仕上共撤去】ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)　【下地､仕上共撤去】ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)　【下地､仕上共撤去】ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)　【下地､仕上共撤去】ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)　【下地､仕上共撤去】ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)　【下地､仕上共撤去】

ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）【CB下地部は下地､仕上共撤去】ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）【CB下地部は下地､仕上共撤去】ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）【CB下地部は下地､仕上共撤去】ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）【CB下地部は下地､仕上共撤去】ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）【CB下地部は下地､仕上共撤去】ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）【CB下地部は下地､仕上共撤去】ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）【CB下地部は下地､仕上共撤去】

ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)　【下地､仕上共撤去】ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)　【下地､仕上共撤去】ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)　【下地､仕上共撤去】ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)　【下地､仕上共撤去】ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)　【下地､仕上共撤去】ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)　【下地､仕上共撤去】ｹｲｶﾙ板 厚8(目地無)　【下地､仕上共撤去】

ﾗｲﾆﾝｸﾞ棚：ﾃﾗｿﾞ-ﾌﾞﾛｯｸ 厚40　【撤去処分】ﾗｲﾆﾝｸﾞ棚：ﾃﾗｿﾞ-ﾌﾞﾛｯｸ 厚40　【撤去処分】ﾗｲﾆﾝｸﾞ棚：ﾃﾗｿﾞ-ﾌﾞﾛｯｸ 厚40　【撤去処分】ﾗｲﾆﾝｸﾞ棚：ﾃﾗｿﾞ-ﾌﾞﾛｯｸ 厚40　【撤去処分】ﾗｲﾆﾝｸﾞ棚：ﾃﾗｿﾞ-ﾌﾞﾛｯｸ 厚40　【撤去処分】ﾗｲﾆﾝｸﾞ棚：ﾃﾗｿﾞ-ﾌﾞﾛｯｸ 厚40　【撤去処分】ﾗｲﾆﾝｸﾞ棚：ﾃﾗｿﾞ-ﾌﾞﾛｯｸ 厚40　【撤去処分】

手洗器(機械設備工事)　　　　　　　【撤去、改修後移設】手洗器(機械設備工事)　　　　　　　【撤去、改修後移設】手洗器(機械設備工事)　　　　　　　【撤去、改修後移設】手洗器(機械設備工事)　　　　　　　【撤去、改修後移設】手洗器(機械設備工事)　　　　　　　【撤去、改修後移設】手洗器(機械設備工事)　　　　　　　【撤去、改修後移設】手洗器(機械設備工事)　　　　　　　【撤去、改修後移設】

軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押え t300軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押え t300軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押え t300軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押え t300軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押え t300軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押え t300軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押え t300

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　【撤去】 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上　【撤去】

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　　【撤去】 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上　　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上　　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上　　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上　　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上　　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上　　【撤去】ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上　　【撤去】
ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）【CB下地の一部は下地､仕上共撤去】ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）【CB下地の一部は下地､仕上共撤去】ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）【CB下地の一部は下地､仕上共撤去】ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）【CB下地の一部は下地､仕上共撤去】ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）【CB下地の一部は下地､仕上共撤去】ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）【CB下地の一部は下地､仕上共撤去】ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放（一部ﾓﾙﾀﾙまたは断熱ﾓﾙﾀﾙ）【CB下地の一部は下地､仕上共撤去】 手洗ﾊﾞｯｸ､化粧鏡､ﾃｰﾌﾞﾙ､椅子　【既設のまま】手洗ﾊﾞｯｸ､化粧鏡､ﾃｰﾌﾞﾙ､椅子　【既設のまま】手洗ﾊﾞｯｸ､化粧鏡､ﾃｰﾌﾞﾙ､椅子　【既設のまま】手洗ﾊﾞｯｸ､化粧鏡､ﾃｰﾌﾞﾙ､椅子　【既設のまま】手洗ﾊﾞｯｸ､化粧鏡､ﾃｰﾌﾞﾙ､椅子　【既設のまま】手洗ﾊﾞｯｸ､化粧鏡､ﾃｰﾌﾞﾙ､椅子　【既設のまま】手洗ﾊﾞｯｸ､化粧鏡､ﾃｰﾌﾞﾙ､椅子　【既設のまま】

床見切床見切床見切床見切床見切床見切床見切

吊下げｶｰﾃﾝﾚｰﾙ､ｶｰﾃﾝ　【撤去、改修後再取付け】吊下げｶｰﾃﾝﾚｰﾙ､ｶｰﾃﾝ　【撤去、改修後再取付け】吊下げｶｰﾃﾝﾚｰﾙ､ｶｰﾃﾝ　【撤去、改修後再取付け】吊下げｶｰﾃﾝﾚｰﾙ､ｶｰﾃﾝ　【撤去、改修後再取付け】吊下げｶｰﾃﾝﾚｰﾙ､ｶｰﾃﾝ　【撤去、改修後再取付け】吊下げｶｰﾃﾝﾚｰﾙ､ｶｰﾃﾝ　【撤去、改修後再取付け】吊下げｶｰﾃﾝﾚｰﾙ､ｶｰﾃﾝ　【撤去、改修後再取付け】

分電盤(設備工事)分電盤(設備工事)分電盤(設備工事)分電盤(設備工事)分電盤(設備工事)分電盤(設備工事)分電盤(設備工事)

甲板､室名ｻｲﾝ甲板､室名ｻｲﾝ甲板､室名ｻｲﾝ甲板､室名ｻｲﾝ甲板､室名ｻｲﾝ甲板､室名ｻｲﾝ甲板､室名ｻｲﾝ

手洗器*2台【再取付】(設備工事)手洗器*2台【再取付】(設備工事)手洗器*2台【再取付】(設備工事)手洗器*2台【再取付】(設備工事)手洗器*2台【再取付】(設備工事)手洗器*2台【再取付】(設備工事)手洗器*2台【再取付】(設備工事)

手洗器*2台【撤去､改修後移設】(設備工事)手洗器*2台【撤去､改修後移設】(設備工事)手洗器*2台【撤去､改修後移設】(設備工事)手洗器*2台【撤去､改修後移設】(設備工事)手洗器*2台【撤去､改修後移設】(設備工事)手洗器*2台【撤去､改修後移設】(設備工事)手洗器*2台【撤去､改修後移設】(設備工事)

甲板､室名ｻｲﾝ甲板､室名ｻｲﾝ甲板､室名ｻｲﾝ甲板､室名ｻｲﾝ甲板､室名ｻｲﾝ甲板､室名ｻｲﾝ甲板､室名ｻｲﾝ

屋内消火栓【既設再利用】屋内消火栓【既設再利用】屋内消火栓【既設再利用】屋内消火栓【既設再利用】屋内消火栓【既設再利用】屋内消火栓【既設再利用】屋内消火栓【既設再利用】

甲板､室名ｻｲﾝ甲板､室名ｻｲﾝ甲板､室名ｻｲﾝ甲板､室名ｻｲﾝ甲板､室名ｻｲﾝ甲板､室名ｻｲﾝ甲板､室名ｻｲﾝ

ﾌｰﾄﾞ(設備工事)ﾌｰﾄﾞ(設備工事)ﾌｰﾄﾞ(設備工事)ﾌｰﾄﾞ(設備工事)ﾌｰﾄﾞ(設備工事)ﾌｰﾄﾞ(設備工事)ﾌｰﾄﾞ(設備工事)

新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS新設LGS

既設RC既設RC既設RC既設RC既設RC既設RC既設RC
既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋既設壁下地調整の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張(GL工法)＋

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張

耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張

－－－－－－－

－－－－－－－

耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張

耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5+9.5張

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9張の上岩綿吸音板 厚12張【一部下地､仕上共撤去】石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9張の上岩綿吸音板 厚12張【一部下地､仕上共撤去】石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9張の上岩綿吸音板 厚12張【一部下地､仕上共撤去】石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9張の上岩綿吸音板 厚12張【一部下地､仕上共撤去】石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9張の上岩綿吸音板 厚12張【一部下地､仕上共撤去】石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9張の上岩綿吸音板 厚12張【一部下地､仕上共撤去】石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9張の上岩綿吸音板 厚12張【一部下地､仕上共撤去】

（改修部以外は既設のまま）（改修部以外は既設のまま）（改修部以外は既設のまま）（改修部以外は既設のまま）（改修部以外は既設のまま）（改修部以外は既設のまま）（改修部以外は既設のまま）

－（A1）－（A1）－（A1）－（A1）－（A1）－（A1）－（A1）

－（A3）－（A3）－（A3）－（A3）－（A3）－（A3）－（A3）

シーリング材の仕様は全て公共建築工事標準仕様書によること。シーリング材の仕様は全て公共建築工事標準仕様書によること。シーリング材の仕様は全て公共建築工事標準仕様書によること。シーリング材の仕様は全て公共建築工事標準仕様書によること。シーリング材の仕様は全て公共建築工事標準仕様書によること。シーリング材の仕様は全て公共建築工事標準仕様書によること。シーリング材の仕様は全て公共建築工事標準仕様書によること。

巾木の床ビニールシート巻上げについてはSUS FB-6にて立上がり部と壁面仕上の縁切りを行う事。巾木の床ビニールシート巻上げについてはSUS FB-6にて立上がり部と壁面仕上の縁切りを行う事。巾木の床ビニールシート巻上げについてはSUS FB-6にて立上がり部と壁面仕上の縁切りを行う事。巾木の床ビニールシート巻上げについてはSUS FB-6にて立上がり部と壁面仕上の縁切りを行う事。巾木の床ビニールシート巻上げについてはSUS FB-6にて立上がり部と壁面仕上の縁切りを行う事。巾木の床ビニールシート巻上げについてはSUS FB-6にて立上がり部と壁面仕上の縁切りを行う事。巾木の床ビニールシート巻上げについてはSUS FB-6にて立上がり部と壁面仕上の縁切りを行う事。

Ａ－０５Ａ－０５Ａ－０５Ａ－０５Ａ－０５Ａ－０５Ａ－０５

16．16．16．16．16．16．16．

17．17．17．17．17．17．17．便所および手洗の間仕切壁はｸﾞﾗｽｳｰﾙ t50(24K)充填とする。便所および手洗の間仕切壁はｸﾞﾗｽｳｰﾙ t50(24K)充填とする。便所および手洗の間仕切壁はｸﾞﾗｽｳｰﾙ t50(24K)充填とする。便所および手洗の間仕切壁はｸﾞﾗｽｳｰﾙ t50(24K)充填とする。便所および手洗の間仕切壁はｸﾞﾗｽｳｰﾙ t50(24K)充填とする。便所および手洗の間仕切壁はｸﾞﾗｽｳｰﾙ t50(24K)充填とする。便所および手洗の間仕切壁はｸﾞﾗｽｳｰﾙ t50(24K)充填とする。

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

不燃不燃不燃不燃不燃不燃不燃

ビニル床シートに使用する接着剤はエポキシ系とする。また、厨房関係諸室については溶接工法とし、壁ビニル床シートに使用する接着剤はエポキシ系とする。また、厨房関係諸室については溶接工法とし、壁ビニル床シートに使用する接着剤はエポキシ系とする。また、厨房関係諸室については溶接工法とし、壁ビニル床シートに使用する接着剤はエポキシ系とする。また、厨房関係諸室については溶接工法とし、壁ビニル床シートに使用する接着剤はエポキシ系とする。また、厨房関係諸室については溶接工法とし、壁ビニル床シートに使用する接着剤はエポキシ系とする。また、厨房関係諸室については溶接工法とし、壁ビニル床シートに使用する接着剤はエポキシ系とする。また、厨房関係諸室については溶接工法とし、壁
と床シート間はシール仕舞いをすること。と床シート間はシール仕舞いをすること。と床シート間はシール仕舞いをすること。と床シート間はシール仕舞いをすること。と床シート間はシール仕舞いをすること。と床シート間はシール仕舞いをすること。と床シート間はシール仕舞いをすること。

ＥＰ塗装、ＮＡＤ塗装ＥＰ塗装、ＮＡＤ塗装ＥＰ塗装、ＮＡＤ塗装ＥＰ塗装、ＮＡＤ塗装ＥＰ塗装、ＮＡＤ塗装ＥＰ塗装、ＮＡＤ塗装ＥＰ塗装、ＮＡＤ塗装

防火上主要な間仕切壁の仕様はLGS下地 PB t12.5+9.5 両面張り(告示1358号)とし､2階スラブ下まで施工防火上主要な間仕切壁の仕様はLGS下地 PB t12.5+9.5 両面張り(告示1358号)とし､2階スラブ下まで施工防火上主要な間仕切壁の仕様はLGS下地 PB t12.5+9.5 両面張り(告示1358号)とし､2階スラブ下まで施工防火上主要な間仕切壁の仕様はLGS下地 PB t12.5+9.5 両面張り(告示1358号)とし､2階スラブ下まで施工防火上主要な間仕切壁の仕様はLGS下地 PB t12.5+9.5 両面張り(告示1358号)とし､2階スラブ下まで施工防火上主要な間仕切壁の仕様はLGS下地 PB t12.5+9.5 両面張り(告示1358号)とし､2階スラブ下まで施工防火上主要な間仕切壁の仕様はLGS下地 PB t12.5+9.5 両面張り(告示1358号)とし､2階スラブ下まで施工

18．18．18．18．18．18．18．既設撤去については事前に現地調査をし、監督員との協議の上行うこと。既設撤去については事前に現地調査をし、監督員との協議の上行うこと。既設撤去については事前に現地調査をし、監督員との協議の上行うこと。既設撤去については事前に現地調査をし、監督員との協議の上行うこと。既設撤去については事前に現地調査をし、監督員との協議の上行うこと。既設撤去については事前に現地調査をし、監督員との協議の上行うこと。既設撤去については事前に現地調査をし、監督員との協議の上行うこと。

SUS製ｶｳﾝﾀｰ､甲板､排水構蓋(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 W200*L=1000　縦目ﾀｲﾌﾟ) SUS製ｶｳﾝﾀｰ､甲板､排水構蓋(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 W200*L=1000　縦目ﾀｲﾌﾟ) SUS製ｶｳﾝﾀｰ､甲板､排水構蓋(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 W200*L=1000　縦目ﾀｲﾌﾟ) SUS製ｶｳﾝﾀｰ､甲板､排水構蓋(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 W200*L=1000　縦目ﾀｲﾌﾟ) SUS製ｶｳﾝﾀｰ､甲板､排水構蓋(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 W200*L=1000　縦目ﾀｲﾌﾟ) SUS製ｶｳﾝﾀｰ､甲板､排水構蓋(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 W200*L=1000　縦目ﾀｲﾌﾟ) SUS製ｶｳﾝﾀｰ､甲板､排水構蓋(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 W200*L=1000　縦目ﾀｲﾌﾟ) 
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一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号

彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地 ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９

水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所

訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項
一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号 北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通

滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事
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全体平面図(改修後)全体平面図(改修後)全体平面図(改修後)全体平面図(改修後)全体平面図(改修後)全体平面図(改修後)全体平面図(改修後)

■　全体平面図(改修後)　1/200■　全体平面図(改修後)　1/200■　全体平面図(改修後)　1/200■　全体平面図(改修後)　1/200■　全体平面図(改修後)　1/200■　全体平面図(改修後)　1/200■　全体平面図(改修後)　1/200

今回工事範囲を示す今回工事範囲を示す今回工事範囲を示す今回工事範囲を示す今回工事範囲を示す今回工事範囲を示す今回工事範囲を示す
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機械室機械室機械室機械室機械室機械室機械室

演習室演習室演習室演習室演習室演習室演習室
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演習室演習室演習室演習室演習室演習室演習室

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫
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便所便所便所便所便所便所便所

階段（1-1）階段（1-1）階段（1-1）階段（1-1）階段（1-1）階段（1-1）階段（1-1）
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3階　平面図　1/2003階　平面図　1/2003階　平面図　1/2003階　平面図　1/2003階　平面図　1/2003階　平面図　1/2003階　平面図　1/200
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食品庫食品庫食品庫食品庫食品庫食品庫食品庫
下処理室下処理室下処理室下処理室下処理室下処理室下処理室
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室室室室室室室
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壁(下地・仕上共)､建具撤去範囲を示す。壁(下地・仕上共)､建具撤去範囲を示す。壁(下地・仕上共)､建具撤去範囲を示す。壁(下地・仕上共)､建具撤去範囲を示す。壁(下地・仕上共)､建具撤去範囲を示す。壁(下地・仕上共)､建具撤去範囲を示す。壁(下地・仕上共)､建具撤去範囲を示す。

軽量鉄骨間仕切壁を示す。軽量鉄骨間仕切壁を示す。軽量鉄骨間仕切壁を示す。軽量鉄骨間仕切壁を示す。軽量鉄骨間仕切壁を示す。軽量鉄骨間仕切壁を示す。軽量鉄骨間仕切壁を示す。

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柱・壁を示す。鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柱・壁を示す。鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柱・壁を示す。鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柱・壁を示す。鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柱・壁を示す。鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柱・壁を示す。鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柱・壁を示す。

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ壁を示す。ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ壁を示す。ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ壁を示す。ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ壁を示す。ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ壁を示す。ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ壁を示す。ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ壁を示す。

○(既設撤去)　平面図凡例○(既設撤去)　平面図凡例○(既設撤去)　平面図凡例○(既設撤去)　平面図凡例○(既設撤去)　平面図凡例○(既設撤去)　平面図凡例○(既設撤去)　平面図凡例

調理実習室調理実習室調理実習室調理実習室調理実習室調理実習室調理実習室

(今回工事対象外)(今回工事対象外)(今回工事対象外)(今回工事対象外)(今回工事対象外)(今回工事対象外)(今回工事対象外)

下足ｽﾍﾟｰｽ下足ｽﾍﾟｰｽ下足ｽﾍﾟｰｽ下足ｽﾍﾟｰｽ下足ｽﾍﾟｰｽ下足ｽﾍﾟｰｽ下足ｽﾍﾟｰｽ

(今回工事対象外)(今回工事対象外)(今回工事対象外)(今回工事対象外)(今回工事対象外)(今回工事対象外)(今回工事対象外)

■　既設撤去平面図　1/100■　既設撤去平面図　1/100■　既設撤去平面図　1/100■　既設撤去平面図　1/100■　既設撤去平面図　1/100■　既設撤去平面図　1/100■　既設撤去平面図　1/100 ■　改修平面図　1/100■　改修平面図　1/100■　改修平面図　1/100■　改修平面図　1/100■　改修平面図　1/100■　改修平面図　1/100■　改修平面図　1/100

○(改修)　平面図凡例○(改修)　平面図凡例○(改修)　平面図凡例○(改修)　平面図凡例○(改修)　平面図凡例○(改修)　平面図凡例○(改修)　平面図凡例

[給食経営管理実習室][給食経営管理実習室][給食経営管理実習室][給食経営管理実習室][給食経営管理実習室][給食経営管理実習室][給食経営管理実習室] [臨床栄養実習室][臨床栄養実習室][臨床栄養実習室][臨床栄養実習室][臨床栄養実習室][臨床栄養実習室][臨床栄養実習室]

[試食室][試食室][試食室][試食室][試食室][試食室][試食室]
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臨床栄養実習室臨床栄養実習室臨床栄養実習室臨床栄養実習室臨床栄養実習室臨床栄養実習室臨床栄養実習室

下足室下足室下足室下足室下足室下足室下足室

ｾｾｾｾｾｾｾ

既設鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柱・壁を示す。既設鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柱・壁を示す。既設鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柱・壁を示す。既設鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柱・壁を示す。既設鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柱・壁を示す。既設鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柱・壁を示す。既設鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柱・壁を示す。

既設ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ壁を示す。既設ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ壁を示す。既設ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ壁を示す。既設ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ壁を示す。既設ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ壁を示す。既設ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ壁を示す。既設ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ壁を示す。

既設撤去平面図既設撤去平面図既設撤去平面図既設撤去平面図既設撤去平面図既設撤去平面図既設撤去平面図

改修平面図改修平面図改修平面図改修平面図改修平面図改修平面図改修平面図

回廊回廊回廊回廊回廊回廊回廊

3,000

3,700

5,800

床材の下地・仕上撤去範囲を示す。（嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ共)床材の下地・仕上撤去範囲を示す。（嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ共)床材の下地・仕上撤去範囲を示す。（嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ共)床材の下地・仕上撤去範囲を示す。（嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ共)床材の下地・仕上撤去範囲を示す。（嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ共)床材の下地・仕上撤去範囲を示す。（嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ共)床材の下地・仕上撤去範囲を示す。（嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ共)

既設軽量鉄骨間仕切壁を示す。既設軽量鉄骨間仕切壁を示す。既設軽量鉄骨間仕切壁を示す。既設軽量鉄骨間仕切壁を示す。既設軽量鉄骨間仕切壁を示す。既設軽量鉄骨間仕切壁を示す。既設軽量鉄骨間仕切壁を示す。

床材の下地・仕上改修範囲を示す。（嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ共)床材の下地・仕上改修範囲を示す。（嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ共)床材の下地・仕上改修範囲を示す。（嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ共)床材の下地・仕上改修範囲を示す。（嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ共)床材の下地・仕上改修範囲を示す。（嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ共)床材の下地・仕上改修範囲を示す。（嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ共)床材の下地・仕上改修範囲を示す。（嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ共)

新設軽量鉄骨間仕切壁を示す。新設軽量鉄骨間仕切壁を示す。新設軽量鉄骨間仕切壁を示す。新設軽量鉄骨間仕切壁を示す。新設軽量鉄骨間仕切壁を示す。新設軽量鉄骨間仕切壁を示す。新設軽量鉄骨間仕切壁を示す。

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ位置を示すﾋﾟｸﾄｻｲﾝ位置を示すﾋﾟｸﾄｻｲﾝ位置を示すﾋﾟｸﾄｻｲﾝ位置を示すﾋﾟｸﾄｻｲﾝ位置を示すﾋﾟｸﾄｻｲﾝ位置を示すﾋﾟｸﾄｻｲﾝ位置を示す

室名札位置を示す室名札位置を示す室名札位置を示す室名札位置を示す室名札位置を示す室名札位置を示す室名札位置を示す

室名ｻｲﾝ位置を示す室名ｻｲﾝ位置を示す室名ｻｲﾝ位置を示す室名ｻｲﾝ位置を示す室名ｻｲﾝ位置を示す室名ｻｲﾝ位置を示す室名ｻｲﾝ位置を示す
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(今回工事対象外)(今回工事対象外)(今回工事対象外)(今回工事対象外)(今回工事対象外)(今回工事対象外)(今回工事対象外)

既設WD撤去(扉のみ)既設WD撤去(扉のみ)既設WD撤去(扉のみ)既設WD撤去(扉のみ)既設WD撤去(扉のみ)既設WD撤去(扉のみ)既設WD撤去(扉のみ)
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床材の仕上撤去範囲を示す。床材の仕上撤去範囲を示す。床材の仕上撤去範囲を示す。床材の仕上撤去範囲を示す。床材の仕上撤去範囲を示す。床材の仕上撤去範囲を示す。床材の仕上撤去範囲を示す。

7
0

ﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀ

前室前室前室前室前室前室前室

ｲｲｲｲｲｲｲ

給食経営管理実習室給食経営管理実習室給食経営管理実習室給食経営管理実習室給食経営管理実習室給食経営管理実習室給食経営管理実習室

4
,
6
0
0

1
,
1
0
0

4
,
6
5
0

<±0><±0><±0><±0><±0><±0><±0>

<±0><±0><±0><±0><±0><±0><±0>

<±0><±0><±0><±0><±0><±0><±0>

<±0><±0><±0><±0><±0><±0><±0>

<±0><±0><±0><±0><±0><±0><±0>

<±0><±0><±0><±0><±0><±0><±0> <±0><±0><±0><±0><±0><±0><±0>

<±0><±0><±0><±0><±0><±0><±0>

<-70><-70><-70><-70><-70><-70><-70>

吊下げｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(W2800+W2200*H2000　1箇所)　撤去、改修後再取付け吊下げｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(W2800+W2200*H2000　1箇所)　撤去、改修後再取付け吊下げｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(W2800+W2200*H2000　1箇所)　撤去、改修後再取付け吊下げｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(W2800+W2200*H2000　1箇所)　撤去、改修後再取付け吊下げｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(W2800+W2200*H2000　1箇所)　撤去、改修後再取付け吊下げｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(W2800+W2200*H2000　1箇所)　撤去、改修後再取付け吊下げｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(W2800+W2200*H2000　1箇所)　撤去、改修後再取付け

ｂｂｂｂｂｂｂ

床材の仕上改修範囲を示す。床材の仕上改修範囲を示す。床材の仕上改修範囲を示す。床材の仕上改修範囲を示す。床材の仕上改修範囲を示す。床材の仕上改修範囲を示す。床材の仕上改修範囲を示す。

下足ｽﾍﾟｰｽ下足ｽﾍﾟｰｽ下足ｽﾍﾟｰｽ下足ｽﾍﾟｰｽ下足ｽﾍﾟｰｽ下足ｽﾍﾟｰｽ下足ｽﾍﾟｰｽ
(今回工事対象外)(今回工事対象外)(今回工事対象外)(今回工事対象外)(今回工事対象外)(今回工事対象外)(今回工事対象外)

ｄｄｄｄｄｄｄ

ｂｂｂｂｂｂｂ

ｋｋｋｋｋｋｋ ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ
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0
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ﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆ

Ａ－０７Ａ－０７Ａ－０７Ａ－０７Ａ－０７Ａ－０７Ａ－０７

既設床下点検口既設床下点検口既設床下点検口既設床下点検口既設床下点検口既設床下点検口既設床下点検口
（蓋･枠）撤去（蓋･枠）撤去（蓋･枠）撤去（蓋･枠）撤去（蓋･枠）撤去（蓋･枠）撤去（蓋･枠）撤去

既設床下点検口既設床下点検口既設床下点検口既設床下点検口既設床下点検口既設床下点検口既設床下点検口

（雑詳細図参照）（雑詳細図参照）（雑詳細図参照）（雑詳細図参照）（雑詳細図参照）（雑詳細図参照）（雑詳細図参照）
開口塞ぎ開口塞ぎ開口塞ぎ開口塞ぎ開口塞ぎ開口塞ぎ開口塞ぎ

ｽｸﾘｰﾝ(1箇所)　撤去後、2階の指定場所に移設ｽｸﾘｰﾝ(1箇所)　撤去後、2階の指定場所に移設ｽｸﾘｰﾝ(1箇所)　撤去後、2階の指定場所に移設ｽｸﾘｰﾝ(1箇所)　撤去後、2階の指定場所に移設ｽｸﾘｰﾝ(1箇所)　撤去後、2階の指定場所に移設ｽｸﾘｰﾝ(1箇所)　撤去後、2階の指定場所に移設ｽｸﾘｰﾝ(1箇所)　撤去後、2階の指定場所に移設

ｊｊｊｊｊｊｊ

手洗器(2箇所)　撤去・移設再利用　(手洗ﾊﾞｯｸW1800、天板は共に撤去)手洗器(2箇所)　撤去・移設再利用　(手洗ﾊﾞｯｸW1800、天板は共に撤去)手洗器(2箇所)　撤去・移設再利用　(手洗ﾊﾞｯｸW1800、天板は共に撤去)手洗器(2箇所)　撤去・移設再利用　(手洗ﾊﾞｯｸW1800、天板は共に撤去)手洗器(2箇所)　撤去・移設再利用　(手洗ﾊﾞｯｸW1800、天板は共に撤去)手洗器(2箇所)　撤去・移設再利用　(手洗ﾊﾞｯｸW1800、天板は共に撤去)手洗器(2箇所)　撤去・移設再利用　(手洗ﾊﾞｯｸW1800、天板は共に撤去)

[前室][前室][前室][前室][前室][前室][前室]

ｲｲｲｲｲｲｲ

ｳｳｳｳｳｳｳ

ｴｴｴｴｴｴｴ

ｵｵｵｵｵｵｵ

ｶｶｶｶｶｶｶ

ｷｷｷｷｷｷｷ

ｸｸｸｸｸｸｸ

ｹｹｹｹｹｹｹ

ｺｺｺｺｺｺｺ

ｻｻｻｻｻｻｻ

改修後 衛生準備室に移設改修後 衛生準備室に移設改修後 衛生準備室に移設改修後 衛生準備室に移設改修後 衛生準備室に移設改修後 衛生準備室に移設改修後 衛生準備室に移設

ｽﾃﾝﾚｽ製上框（PL-3.2　30*70*L4,250　1箇所） 撤去処分ｽﾃﾝﾚｽ製上框（PL-3.2　30*70*L4,250　1箇所） 撤去処分ｽﾃﾝﾚｽ製上框（PL-3.2　30*70*L4,250　1箇所） 撤去処分ｽﾃﾝﾚｽ製上框（PL-3.2　30*70*L4,250　1箇所） 撤去処分ｽﾃﾝﾚｽ製上框（PL-3.2　30*70*L4,250　1箇所） 撤去処分ｽﾃﾝﾚｽ製上框（PL-3.2　30*70*L4,250　1箇所） 撤去処分ｽﾃﾝﾚｽ製上框（PL-3.2　30*70*L4,250　1箇所） 撤去処分

SUS製ｶｳﾝﾀｰ(W1905*D595 t40　SUS PL-1.5張　1箇所)　撤去処分SUS製ｶｳﾝﾀｰ(W1905*D595 t40　SUS PL-1.5張　1箇所)　撤去処分SUS製ｶｳﾝﾀｰ(W1905*D595 t40　SUS PL-1.5張　1箇所)　撤去処分SUS製ｶｳﾝﾀｰ(W1905*D595 t40　SUS PL-1.5張　1箇所)　撤去処分SUS製ｶｳﾝﾀｰ(W1905*D595 t40　SUS PL-1.5張　1箇所)　撤去処分SUS製ｶｳﾝﾀｰ(W1905*D595 t40　SUS PL-1.5張　1箇所)　撤去処分SUS製ｶｳﾝﾀｰ(W1905*D595 t40　SUS PL-1.5張　1箇所)　撤去処分

SUS製ｶｳﾝﾀｰ(W2845*D595 t40　SUS PL-1.5張　1箇所)　撤去処分SUS製ｶｳﾝﾀｰ(W2845*D595 t40　SUS PL-1.5張　1箇所)　撤去処分SUS製ｶｳﾝﾀｰ(W2845*D595 t40　SUS PL-1.5張　1箇所)　撤去処分SUS製ｶｳﾝﾀｰ(W2845*D595 t40　SUS PL-1.5張　1箇所)　撤去処分SUS製ｶｳﾝﾀｰ(W2845*D595 t40　SUS PL-1.5張　1箇所)　撤去処分SUS製ｶｳﾝﾀｰ(W2845*D595 t40　SUS PL-1.5張　1箇所)　撤去処分SUS製ｶｳﾝﾀｰ(W2845*D595 t40　SUS PL-1.5張　1箇所)　撤去処分

SK(1箇所　手洗ﾊﾞｯｸW800・天板共)　撤去処分SK(1箇所　手洗ﾊﾞｯｸW800・天板共)　撤去処分SK(1箇所　手洗ﾊﾞｯｸW800・天板共)　撤去処分SK(1箇所　手洗ﾊﾞｯｸW800・天板共)　撤去処分SK(1箇所　手洗ﾊﾞｯｸW800・天板共)　撤去処分SK(1箇所　手洗ﾊﾞｯｸW800・天板共)　撤去処分SK(1箇所　手洗ﾊﾞｯｸW800・天板共)　撤去処分

管理用鋼製ｼｬｯﾀｰ(W1530*H2090　1箇所)　撤去処分管理用鋼製ｼｬｯﾀｰ(W1530*H2090　1箇所)　撤去処分管理用鋼製ｼｬｯﾀｰ(W1530*H2090　1箇所)　撤去処分管理用鋼製ｼｬｯﾀｰ(W1530*H2090　1箇所)　撤去処分管理用鋼製ｼｬｯﾀｰ(W1530*H2090　1箇所)　撤去処分管理用鋼製ｼｬｯﾀｰ(W1530*H2090　1箇所)　撤去処分管理用鋼製ｼｬｯﾀｰ(W1530*H2090　1箇所)　撤去処分

管理用鋼製ｼｬｯﾀｰ(W2825*H2090　1箇所)　撤去処分管理用鋼製ｼｬｯﾀｰ(W2825*H2090　1箇所)　撤去処分管理用鋼製ｼｬｯﾀｰ(W2825*H2090　1箇所)　撤去処分管理用鋼製ｼｬｯﾀｰ(W2825*H2090　1箇所)　撤去処分管理用鋼製ｼｬｯﾀｰ(W2825*H2090　1箇所)　撤去処分管理用鋼製ｼｬｯﾀｰ(W2825*H2090　1箇所)　撤去処分管理用鋼製ｼｬｯﾀｰ(W2825*H2090　1箇所)　撤去処分

木製片開き戸(W820*H2000　1箇所)　撤去処分木製片開き戸(W820*H2000　1箇所)　撤去処分木製片開き戸(W820*H2000　1箇所)　撤去処分木製片開き戸(W820*H2000　1箇所)　撤去処分木製片開き戸(W820*H2000　1箇所)　撤去処分木製片開き戸(W820*H2000　1箇所)　撤去処分木製片開き戸(W820*H2000　1箇所)　撤去処分

鋼製片開き戸(W810*H2000　1箇所)　撤去処分鋼製片開き戸(W810*H2000　1箇所)　撤去処分鋼製片開き戸(W810*H2000　1箇所)　撤去処分鋼製片開き戸(W810*H2000　1箇所)　撤去処分鋼製片開き戸(W810*H2000　1箇所)　撤去処分鋼製片開き戸(W810*H2000　1箇所)　撤去処分鋼製片開き戸(W810*H2000　1箇所)　撤去処分

木製親子開き戸(W1350*H2000　1箇所)　撤去処分木製親子開き戸(W1350*H2000　1箇所)　撤去処分木製親子開き戸(W1350*H2000　1箇所)　撤去処分木製親子開き戸(W1350*H2000　1箇所)　撤去処分木製親子開き戸(W1350*H2000　1箇所)　撤去処分木製親子開き戸(W1350*H2000　1箇所)　撤去処分木製親子開き戸(W1350*H2000　1箇所)　撤去処分

掃除用具入れ(1箇所)　撤去・移設再利用　改修後 廊下に移設掃除用具入れ(1箇所)　撤去・移設再利用　改修後 廊下に移設掃除用具入れ(1箇所)　撤去・移設再利用　改修後 廊下に移設掃除用具入れ(1箇所)　撤去・移設再利用　改修後 廊下に移設掃除用具入れ(1箇所)　撤去・移設再利用　改修後 廊下に移設掃除用具入れ(1箇所)　撤去・移設再利用　改修後 廊下に移設掃除用具入れ(1箇所)　撤去・移設再利用　改修後 廊下に移設

[下足室][下足室][下足室][下足室][下足室][下足室][下足室]

ｼｼｼｼｼｼｼ

ｽｽｽｽｽｽｽ

ｾｾｾｾｾｾｾ

[材料研修室][材料研修室][材料研修室][材料研修室][材料研修室][材料研修室][材料研修室]

ｿｿｿｿｿｿｿ

ﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀ

ﾁﾁﾁﾁﾁﾁﾁ

ﾂﾂﾂﾂﾂﾂﾂ

改修後 下足室に移設改修後 下足室に移設改修後 下足室に移設改修後 下足室に移設改修後 下足室に移設改修後 下足室に移設改修後 下足室に移設

洗濯機(1箇所)　撤去・移設再利用　改修後 洗濯ｽﾍﾟｰｽに移設洗濯機(1箇所)　撤去・移設再利用　改修後 洗濯ｽﾍﾟｰｽに移設洗濯機(1箇所)　撤去・移設再利用　改修後 洗濯ｽﾍﾟｰｽに移設洗濯機(1箇所)　撤去・移設再利用　改修後 洗濯ｽﾍﾟｰｽに移設洗濯機(1箇所)　撤去・移設再利用　改修後 洗濯ｽﾍﾟｰｽに移設洗濯機(1箇所)　撤去・移設再利用　改修後 洗濯ｽﾍﾟｰｽに移設洗濯機(1箇所)　撤去・移設再利用　改修後 洗濯ｽﾍﾟｰｽに移設

ｱｺｰﾃﾞｲｵﾝｶｰﾃﾝ(W2520*H2000　1箇所)　撤去処分ｱｺｰﾃﾞｲｵﾝｶｰﾃﾝ(W2520*H2000　1箇所)　撤去処分ｱｺｰﾃﾞｲｵﾝｶｰﾃﾝ(W2520*H2000　1箇所)　撤去処分ｱｺｰﾃﾞｲｵﾝｶｰﾃﾝ(W2520*H2000　1箇所)　撤去処分ｱｺｰﾃﾞｲｵﾝｶｰﾃﾝ(W2520*H2000　1箇所)　撤去処分ｱｺｰﾃﾞｲｵﾝｶｰﾃﾝ(W2520*H2000　1箇所)　撤去処分ｱｺｰﾃﾞｲｵﾝｶｰﾃﾝ(W2520*H2000　1箇所)　撤去処分

下足箱(W1000*D315*H1800　1箇所)　撤去・移設再利用下足箱(W1000*D315*H1800　1箇所)　撤去・移設再利用下足箱(W1000*D315*H1800　1箇所)　撤去・移設再利用下足箱(W1000*D315*H1800　1箇所)　撤去・移設再利用下足箱(W1000*D315*H1800　1箇所)　撤去・移設再利用下足箱(W1000*D315*H1800　1箇所)　撤去・移設再利用下足箱(W1000*D315*H1800　1箇所)　撤去・移設再利用

木製ﾊﾝｶﾞｰ戸(W900*H2000　1箇所)　撤去処分木製ﾊﾝｶﾞｰ戸(W900*H2000　1箇所)　撤去処分木製ﾊﾝｶﾞｰ戸(W900*H2000　1箇所)　撤去処分木製ﾊﾝｶﾞｰ戸(W900*H2000　1箇所)　撤去処分木製ﾊﾝｶﾞｰ戸(W900*H2000　1箇所)　撤去処分木製ﾊﾝｶﾞｰ戸(W900*H2000　1箇所)　撤去処分木製ﾊﾝｶﾞｰ戸(W900*H2000　1箇所)　撤去処分

置敷沓拭きﾏｯﾄ(W1700*D1000　1箇所)　撤去処分置敷沓拭きﾏｯﾄ(W1700*D1000　1箇所)　撤去処分置敷沓拭きﾏｯﾄ(W1700*D1000　1箇所)　撤去処分置敷沓拭きﾏｯﾄ(W1700*D1000　1箇所)　撤去処分置敷沓拭きﾏｯﾄ(W1700*D1000　1箇所)　撤去処分置敷沓拭きﾏｯﾄ(W1700*D1000　1箇所)　撤去処分置敷沓拭きﾏｯﾄ(W1700*D1000　1箇所)　撤去処分

木製片開き戸(W730*H2000　1箇所)　撤去処分木製片開き戸(W730*H2000　1箇所)　撤去処分木製片開き戸(W730*H2000　1箇所)　撤去処分木製片開き戸(W730*H2000　1箇所)　撤去処分木製片開き戸(W730*H2000　1箇所)　撤去処分木製片開き戸(W730*H2000　1箇所)　撤去処分木製片開き戸(W730*H2000　1箇所)　撤去処分

木製片開き戸(W825*H2100　1箇所　扉のみ)　撤去処分木製片開き戸(W825*H2100　1箇所　扉のみ)　撤去処分木製片開き戸(W825*H2100　1箇所　扉のみ)　撤去処分木製片開き戸(W825*H2100　1箇所　扉のみ)　撤去処分木製片開き戸(W825*H2100　1箇所　扉のみ)　撤去処分木製片開き戸(W825*H2100　1箇所　扉のみ)　撤去処分木製片開き戸(W825*H2100　1箇所　扉のみ)　撤去処分

吊戸棚(W7000*D500*H600　1箇所)　撤去処分吊戸棚(W7000*D500*H600　1箇所)　撤去処分吊戸棚(W7000*D500*H600　1箇所)　撤去処分吊戸棚(W7000*D500*H600　1箇所)　撤去処分吊戸棚(W7000*D500*H600　1箇所)　撤去処分吊戸棚(W7000*D500*H600　1箇所)　撤去処分吊戸棚(W7000*D500*H600　1箇所)　撤去処分

壁面作業台(W5000*D500*H900　1箇所)　撤去処分壁面作業台(W5000*D500*H900　1箇所)　撤去処分壁面作業台(W5000*D500*H900　1箇所)　撤去処分壁面作業台(W5000*D500*H900　1箇所)　撤去処分壁面作業台(W5000*D500*H900　1箇所)　撤去処分壁面作業台(W5000*D500*H900　1箇所)　撤去処分壁面作業台(W5000*D500*H900　1箇所)　撤去処分

吊戸棚(W1800*D500*H600　1箇所)　撤去処分吊戸棚(W1800*D500*H600　1箇所)　撤去処分吊戸棚(W1800*D500*H600　1箇所)　撤去処分吊戸棚(W1800*D500*H600　1箇所)　撤去処分吊戸棚(W1800*D500*H600　1箇所)　撤去処分吊戸棚(W1800*D500*H600　1箇所)　撤去処分吊戸棚(W1800*D500*H600　1箇所)　撤去処分

壁面作業台(2000*500*900　1箇所)　撤去処分壁面作業台(2000*500*900　1箇所)　撤去処分壁面作業台(2000*500*900　1箇所)　撤去処分壁面作業台(2000*500*900　1箇所)　撤去処分壁面作業台(2000*500*900　1箇所)　撤去処分壁面作業台(2000*500*900　1箇所)　撤去処分壁面作業台(2000*500*900　1箇所)　撤去処分

吊戸棚(W2200*D450*H600　1箇所)　撤去処分吊戸棚(W2200*D450*H600　1箇所)　撤去処分吊戸棚(W2200*D450*H600　1箇所)　撤去処分吊戸棚(W2200*D450*H600　1箇所)　撤去処分吊戸棚(W2200*D450*H600　1箇所)　撤去処分吊戸棚(W2200*D450*H600　1箇所)　撤去処分吊戸棚(W2200*D450*H600　1箇所)　撤去処分

ﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊ 恒温機(W780*D650*H1765　1箇所)　撤去・移設再利用恒温機(W780*D650*H1765　1箇所)　撤去・移設再利用恒温機(W780*D650*H1765　1箇所)　撤去・移設再利用恒温機(W780*D650*H1765　1箇所)　撤去・移設再利用恒温機(W780*D650*H1765　1箇所)　撤去・移設再利用恒温機(W780*D650*H1765　1箇所)　撤去・移設再利用恒温機(W780*D650*H1765　1箇所)　撤去・移設再利用

改修後、調理実習室へ移設改修後、調理実習室へ移設改修後、調理実習室へ移設改修後、調理実習室へ移設改修後、調理実習室へ移設改修後、調理実習室へ移設改修後、調理実習室へ移設【特記事項】【特記事項】【特記事項】【特記事項】【特記事項】【特記事項】【特記事項】

既設撤去処分及び移設については事前に現地調査をし、監督員と協議の上行うこと。既設撤去処分及び移設については事前に現地調査をし、監督員と協議の上行うこと。既設撤去処分及び移設については事前に現地調査をし、監督員と協議の上行うこと。既設撤去処分及び移設については事前に現地調査をし、監督員と協議の上行うこと。既設撤去処分及び移設については事前に現地調査をし、監督員と協議の上行うこと。既設撤去処分及び移設については事前に現地調査をし、監督員と協議の上行うこと。既設撤去処分及び移設については事前に現地調査をし、監督員と協議の上行うこと。

鍵付更衣ﾛｯｶｰ(W900*D450*H1900　1箇所)　撤去後、校内指定場所へ移設鍵付更衣ﾛｯｶｰ(W900*D450*H1900　1箇所)　撤去後、校内指定場所へ移設鍵付更衣ﾛｯｶｰ(W900*D450*H1900　1箇所)　撤去後、校内指定場所へ移設鍵付更衣ﾛｯｶｰ(W900*D450*H1900　1箇所)　撤去後、校内指定場所へ移設鍵付更衣ﾛｯｶｰ(W900*D450*H1900　1箇所)　撤去後、校内指定場所へ移設鍵付更衣ﾛｯｶｰ(W900*D450*H1900　1箇所)　撤去後、校内指定場所へ移設鍵付更衣ﾛｯｶｰ(W900*D450*H1900　1箇所)　撤去後、校内指定場所へ移設

更衣ﾛｯｶｰ2段(W1800*D400*H1200　2箇所)　撤去後、校内指定場所に移設更衣ﾛｯｶｰ2段(W1800*D400*H1200　2箇所)　撤去後、校内指定場所に移設更衣ﾛｯｶｰ2段(W1800*D400*H1200　2箇所)　撤去後、校内指定場所に移設更衣ﾛｯｶｰ2段(W1800*D400*H1200　2箇所)　撤去後、校内指定場所に移設更衣ﾛｯｶｰ2段(W1800*D400*H1200　2箇所)　撤去後、校内指定場所に移設更衣ﾛｯｶｰ2段(W1800*D400*H1200　2箇所)　撤去後、校内指定場所に移設更衣ﾛｯｶｰ2段(W1800*D400*H1200　2箇所)　撤去後、校内指定場所に移設

既設CON壁撤去既設CON壁撤去既設CON壁撤去既設CON壁撤去既設CON壁撤去既設CON壁撤去既設CON壁撤去

4周ｶｯﾀｰ切り)4周ｶｯﾀｰ切り)4周ｶｯﾀｰ切り)4周ｶｯﾀｰ切り)4周ｶｯﾀｰ切り)4周ｶｯﾀｰ切り)4周ｶｯﾀｰ切り)
(厚200、W900*H2,000(厚200、W900*H2,000(厚200、W900*H2,000(厚200、W900*H2,000(厚200、W900*H2,000(厚200、W900*H2,000(厚200、W900*H2,000

設備基礎(W1100*D500*H150)設備基礎(W1100*D500*H150)設備基礎(W1100*D500*H150)設備基礎(W1100*D500*H150)設備基礎(W1100*D500*H150)設備基礎(W1100*D500*H150)設備基礎(W1100*D500*H150)

ｌｌｌｌｌｌｌ

ｏｏｏｏｏｏｏ

ｍｍｍｍｍｍｍ

ｎｎｎｎｎｎｎ

床下点検口（アルミ枠　600*600）床下点検口（アルミ枠　600*600）床下点検口（アルミ枠　600*600）床下点検口（アルミ枠　600*600）床下点検口（アルミ枠　600*600）床下点検口（アルミ枠　600*600）床下点検口（アルミ枠　600*600）

ｌｌｌｌｌｌｌ

ｍｍｍｍｍｍｍ

ｎｎｎｎｎｎｎ

ｏｏｏｏｏｏｏ

洗濯機（既設撤去図　ｼ　移設）洗濯機（既設撤去図　ｼ　移設）洗濯機（既設撤去図　ｼ　移設）洗濯機（既設撤去図　ｼ　移設）洗濯機（既設撤去図　ｼ　移設）洗濯機（既設撤去図　ｼ　移設）洗濯機（既設撤去図　ｼ　移設）

掃除用具入れ（既設撤去図　ｻ　移設）掃除用具入れ（既設撤去図　ｻ　移設）掃除用具入れ（既設撤去図　ｻ　移設）掃除用具入れ（既設撤去図　ｻ　移設）掃除用具入れ（既設撤去図　ｻ　移設）掃除用具入れ（既設撤去図　ｻ　移設）掃除用具入れ（既設撤去図　ｻ　移設）

下足箱（既設撤去図　ｾ　移設）下足箱（既設撤去図　ｾ　移設）下足箱（既設撤去図　ｾ　移設）下足箱（既設撤去図　ｾ　移設）下足箱（既設撤去図　ｾ　移設）下足箱（既設撤去図　ｾ　移設）下足箱（既設撤去図　ｾ　移設）

恒温機（既設撤去図　ﾊ　移設）恒温機（既設撤去図　ﾊ　移設）恒温機（既設撤去図　ﾊ　移設）恒温機（既設撤去図　ﾊ　移設）恒温機（既設撤去図　ﾊ　移設）恒温機（既設撤去図　ﾊ　移設）恒温機（既設撤去図　ﾊ　移設）
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株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社

一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号

彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地 ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９

水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所

訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項
一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号 北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通

滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事

床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ 床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ

2
,
57

0
4,

0
00

2,
1
00

天井裏：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み 厚50天井裏：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み 厚50天井裏：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み 厚50天井裏：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み 厚50天井裏：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み 厚50天井裏：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み 厚50天井裏：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み 厚50

額縁：木 170*25 UC塗装額縁：木 170*25 UC塗装額縁：木 170*25 UC塗装額縁：木 170*25 UC塗装額縁：木 170*25 UC塗装額縁：木 170*25 UC塗装額縁：木 170*25 UC塗装

2,8803,1201,6802,2802,5755,105

洗浄室洗浄室洗浄室洗浄室洗浄室洗浄室洗浄室 回廊回廊回廊回廊回廊回廊回廊提供ｽﾍﾟｰｽ提供ｽﾍﾟｰｽ提供ｽﾍﾟｰｽ提供ｽﾍﾟｰｽ提供ｽﾍﾟｰｽ提供ｽﾍﾟｰｽ提供ｽﾍﾟｰｽ 事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室

3
,0

5
0

2
,4

0
0

床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ

2
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塗膜防水　ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え【撤去】塗膜防水　ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え【撤去】塗膜防水　ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え【撤去】塗膜防水　ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え【撤去】塗膜防水　ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え【撤去】塗膜防水　ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え【撤去】塗膜防水　ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え【撤去】
軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚250軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚250軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚250軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚250軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚250軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚250軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚250
既設床：塗床　ﾓﾙﾀﾙ 厚30 ｺﾃ押え既設床：塗床　ﾓﾙﾀﾙ 厚30 ｺﾃ押え既設床：塗床　ﾓﾙﾀﾙ 厚30 ｺﾃ押え既設床：塗床　ﾓﾙﾀﾙ 厚30 ｺﾃ押え既設床：塗床　ﾓﾙﾀﾙ 厚30 ｺﾃ押え既設床：塗床　ﾓﾙﾀﾙ 厚30 ｺﾃ押え既設床：塗床　ﾓﾙﾀﾙ 厚30 ｺﾃ押え

既設天井：ｹｲｶﾙ板 厚6 VP塗装　【下地共撤去】既設天井：ｹｲｶﾙ板 厚6 VP塗装　【下地共撤去】既設天井：ｹｲｶﾙ板 厚6 VP塗装　【下地共撤去】既設天井：ｹｲｶﾙ板 厚6 VP塗装　【下地共撤去】既設天井：ｹｲｶﾙ板 厚6 VP塗装　【下地共撤去】既設天井：ｹｲｶﾙ板 厚6 VP塗装　【下地共撤去】既設天井：ｹｲｶﾙ板 厚6 VP塗装　【下地共撤去】

給食経営管理実習室給食経営管理実習室給食経営管理実習室給食経営管理実習室給食経営管理実習室給食経営管理実習室給食経営管理実習室 材料検収室材料検収室材料検収室材料検収室材料検収室材料検収室材料検収室

既設天井：ｹｲｶﾙ板 厚6 既設天井：ｹｲｶﾙ板 厚6 既設天井：ｹｲｶﾙ板 厚6 既設天井：ｹｲｶﾙ板 厚6 既設天井：ｹｲｶﾙ板 厚6 既設天井：ｹｲｶﾙ板 厚6 既設天井：ｹｲｶﾙ板 厚6 
VP塗装【下地共撤去】VP塗装【下地共撤去】VP塗装【下地共撤去】VP塗装【下地共撤去】VP塗装【下地共撤去】VP塗装【下地共撤去】VP塗装【下地共撤去】

既設巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100【撤去】既設巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100【撤去】既設巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100【撤去】既設巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100【撤去】既設巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100【撤去】既設巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100【撤去】既設巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100【撤去】
既設立上り：塗床 既設立上り：塗床 既設立上り：塗床 既設立上り：塗床 既設立上り：塗床 既設立上り：塗床 既設立上り：塗床 

【撤去】既設壁：100角半磁器ﾀｲﾙ　CB壁共【撤去】既設壁：100角半磁器ﾀｲﾙ　CB壁共【撤去】既設壁：100角半磁器ﾀｲﾙ　CB壁共【撤去】既設壁：100角半磁器ﾀｲﾙ　CB壁共【撤去】既設壁：100角半磁器ﾀｲﾙ　CB壁共【撤去】既設壁：100角半磁器ﾀｲﾙ　CB壁共【撤去】既設壁：100角半磁器ﾀｲﾙ　CB壁共

既設巾木：ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ巻上げ既設巾木：ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ巻上げ既設巾木：ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ巻上げ既設巾木：ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ巻上げ既設巾木：ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ巻上げ既設巾木：ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ巻上げ既設巾木：ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ巻上げ
H=100　【撤去】H=100　【撤去】H=100　【撤去】H=100　【撤去】H=100　【撤去】H=100　【撤去】H=100　【撤去】

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑｼｰﾄ 厚0.15ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑｼｰﾄ 厚0.15ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑｼｰﾄ 厚0.15ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑｼｰﾄ 厚0.15ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑｼｰﾄ 厚0.15ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑｼｰﾄ 厚0.15ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑｼｰﾄ 厚0.15
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 厚50捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 厚50捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 厚50捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 厚50捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 厚50捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 厚50捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 厚50
敷砂利 厚100敷砂利 厚100敷砂利 厚100敷砂利 厚100敷砂利 厚100敷砂利 厚100敷砂利 厚100

床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ床下ﾋﾟｯﾄ

2,8803,1201,6802,2802,5755,105
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20
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0
0
0

■　断面詳細図(既設撤去)　1/30■　断面詳細図(既設撤去)　1/30■　断面詳細図(既設撤去)　1/30■　断面詳細図(既設撤去)　1/30■　断面詳細図(既設撤去)　1/30■　断面詳細図(既設撤去)　1/30■　断面詳細図(既設撤去)　1/30

■　断面詳細図(改修)　1/30■　断面詳細図(改修)　1/30■　断面詳細図(改修)　1/30■　断面詳細図(改修)　1/30■　断面詳細図(改修)　1/30■　断面詳細図(改修)　1/30■　断面詳細図(改修)　1/30

断面詳細図(既設撤去)断面詳細図(既設撤去)断面詳細図(既設撤去)断面詳細図(既設撤去)断面詳細図(既設撤去)断面詳細図(既設撤去)断面詳細図(既設撤去)

断面詳細図(改修)断面詳細図(改修)断面詳細図(改修)断面詳細図(改修)断面詳細図(改修)断面詳細図(改修)断面詳細図(改修)

1/30（A1）1/30（A1）1/30（A1）1/30（A1）1/30（A1）1/30（A1）1/30（A1）

1/60（A3）1/60（A3）1/60（A3）1/60（A3）1/60（A3）1/60（A3）1/60（A3）

既設天井：木 厚18 OSCL塗装既設天井：木 厚18 OSCL塗装既設天井：木 厚18 OSCL塗装既設天井：木 厚18 OSCL塗装既設天井：木 厚18 OSCL塗装既設天井：木 厚18 OSCL塗装既設天井：木 厚18 OSCL塗装

本実張 ﾌﾟﾚｰﾅｰ加工　既設のまま本実張 ﾌﾟﾚｰﾅｰ加工　既設のまま本実張 ﾌﾟﾚｰﾅｰ加工　既設のまま本実張 ﾌﾟﾚｰﾅｰ加工　既設のまま本実張 ﾌﾟﾚｰﾅｰ加工　既設のまま本実張 ﾌﾟﾚｰﾅｰ加工　既設のまま本実張 ﾌﾟﾚｰﾅｰ加工　既設のまま

3,
0
50

窓：ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ(内外共)窓：ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ(内外共)窓：ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ(内外共)窓：ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ(内外共)窓：ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ(内外共)窓：ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ(内外共)窓：ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ(内外共)

天井：LGS下地 ｹｲｶﾙ板 厚6天井：LGS下地 ｹｲｶﾙ板 厚6天井：LGS下地 ｹｲｶﾙ板 厚6天井：LGS下地 ｹｲｶﾙ板 厚6天井：LGS下地 ｹｲｶﾙ板 厚6天井：LGS下地 ｹｲｶﾙ板 厚6天井：LGS下地 ｹｲｶﾙ板 厚6
目透し張り VP塗装　目透し張り VP塗装　目透し張り VP塗装　目透し張り VP塗装　目透し張り VP塗装　目透し張り VP塗装　目透し張り VP塗装　

壁：既設壁下地調整の上壁：既設壁下地調整の上壁：既設壁下地調整の上壁：既設壁下地調整の上壁：既設壁下地調整の上壁：既設壁下地調整の上壁：既設壁下地調整の上
 耐水PB12.5+9.5張(GL工法)+ 耐水PB12.5+9.5張(GL工法)+ 耐水PB12.5+9.5張(GL工法)+ 耐水PB12.5+9.5張(GL工法)+ 耐水PB12.5+9.5張(GL工法)+ 耐水PB12.5+9.5張(GL工法)+ 耐水PB12.5+9.5張(GL工法)+
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100

硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 厚25吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 厚25吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 厚25吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 厚25吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 厚25吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 厚25吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 厚25吹付

15
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1
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7
0

1
,9

2
0

2
5

壁：LGS壁  耐水PB12.5+9.5張の上壁：LGS壁  耐水PB12.5+9.5張の上壁：LGS壁  耐水PB12.5+9.5張の上壁：LGS壁  耐水PB12.5+9.5張の上壁：LGS壁  耐水PB12.5+9.5張の上壁：LGS壁  耐水PB12.5+9.5張の上壁：LGS壁  耐水PB12.5+9.5張の上

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張
壁：LGS壁  耐水PB12.5+9.5張の上壁：LGS壁  耐水PB12.5+9.5張の上壁：LGS壁  耐水PB12.5+9.5張の上壁：LGS壁  耐水PB12.5+9.5張の上壁：LGS壁  耐水PB12.5+9.5張の上壁：LGS壁  耐水PB12.5+9.5張の上壁：LGS壁  耐水PB12.5+9.5張の上

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張

厨房設備枠：SUS製三方枠厨房設備枠：SUS製三方枠厨房設備枠：SUS製三方枠厨房設備枠：SUS製三方枠厨房設備枠：SUS製三方枠厨房設備枠：SUS製三方枠厨房設備枠：SUS製三方枠
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0
0
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0
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35

0

床：置敷きOAﾌﾛｱ+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 厚7敷 床：置敷きOAﾌﾛｱ+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 厚7敷 床：置敷きOAﾌﾛｱ+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 厚7敷 床：置敷きOAﾌﾛｱ+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 厚7敷 床：置敷きOAﾌﾛｱ+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 厚7敷 床：置敷きOAﾌﾛｱ+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 厚7敷 床：置敷きOAﾌﾛｱ+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 厚7敷 

SUS製床見切 2.0曲げ加工　HLSUS製床見切 2.0曲げ加工　HLSUS製床見切 2.0曲げ加工　HLSUS製床見切 2.0曲げ加工　HLSUS製床見切 2.0曲げ加工　HLSUS製床見切 2.0曲げ加工　HLSUS製床見切 2.0曲げ加工　HL

床：既設床 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材の上 床：既設床 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材の上 床：既設床 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材の上 床：既設床 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材の上 床：既設床 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材の上 床：既設床 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材の上 床：既設床 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材の上 
長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張

軽量鋼製建具 新設軽量鋼製建具 新設軽量鋼製建具 新設軽量鋼製建具 新設軽量鋼製建具 新設軽量鋼製建具 新設軽量鋼製建具 新設 軽量鋼製建具 新設軽量鋼製建具 新設軽量鋼製建具 新設軽量鋼製建具 新設軽量鋼製建具 新設軽量鋼製建具 新設軽量鋼製建具 新設

2,
4
0
0

天井：LGS下地 天井：LGS下地 天井：LGS下地 天井：LGS下地 天井：LGS下地 天井：LGS下地 天井：LGS下地 
化粧PB 厚9.5張化粧PB 厚9.5張化粧PB 厚9.5張化粧PB 厚9.5張化粧PB 厚9.5張化粧PB 厚9.5張化粧PB 厚9.5張

ﾓﾙﾀﾙ塗りの上 防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張ﾓﾙﾀﾙ塗りの上 防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張ﾓﾙﾀﾙ塗りの上 防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張ﾓﾙﾀﾙ塗りの上 防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張ﾓﾙﾀﾙ塗りの上 防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張ﾓﾙﾀﾙ塗りの上 防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張ﾓﾙﾀﾙ塗りの上 防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張 ﾓﾙﾀﾙ塗りの上 防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張ﾓﾙﾀﾙ塗りの上 防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張ﾓﾙﾀﾙ塗りの上 防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張ﾓﾙﾀﾙ塗りの上 防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張ﾓﾙﾀﾙ塗りの上 防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張ﾓﾙﾀﾙ塗りの上 防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張ﾓﾙﾀﾙ塗りの上 防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張

ｱﾙﾐ建具新設(ｶﾊﾞｰ工法)ｱﾙﾐ建具新設(ｶﾊﾞｰ工法)ｱﾙﾐ建具新設(ｶﾊﾞｰ工法)ｱﾙﾐ建具新設(ｶﾊﾞｰ工法)ｱﾙﾐ建具新設(ｶﾊﾞｰ工法)ｱﾙﾐ建具新設(ｶﾊﾞｰ工法)ｱﾙﾐ建具新設(ｶﾊﾞｰ工法)

目透し張り VP塗装　目透し張り VP塗装　目透し張り VP塗装　目透し張り VP塗装　目透し張り VP塗装　目透し張り VP塗装　目透し張り VP塗装　
天井：LGS下地 ｹｲｶﾙ板 厚6天井：LGS下地 ｹｲｶﾙ板 厚6天井：LGS下地 ｹｲｶﾙ板 厚6天井：LGS下地 ｹｲｶﾙ板 厚6天井：LGS下地 ｹｲｶﾙ板 厚6天井：LGS下地 ｹｲｶﾙ板 厚6天井：LGS下地 ｹｲｶﾙ板 厚6

天井裏：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み 厚50天井裏：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み 厚50天井裏：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み 厚50天井裏：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み 厚50天井裏：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み 厚50天井裏：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み 厚50天井裏：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み 厚50

天井裏：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み 厚50天井裏：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み 厚50天井裏：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み 厚50天井裏：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み 厚50天井裏：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み 厚50天井裏：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み 厚50天井裏：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み 厚50

巾木：防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 巻上げ巾木：防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 巻上げ巾木：防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 巻上げ巾木：防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 巻上げ巾木：防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 巻上げ巾木：防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 巻上げ巾木：防滑長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 巻上げ
H=200H=200H=200H=200H=200H=200H=200

(厨房機器)(厨房機器)(厨房機器)(厨房機器)(厨房機器)(厨房機器)(厨房機器)

壁：LGS壁  耐水PB12.5+9.5張の上壁：LGS壁  耐水PB12.5+9.5張の上壁：LGS壁  耐水PB12.5+9.5張の上壁：LGS壁  耐水PB12.5+9.5張の上壁：LGS壁  耐水PB12.5+9.5張の上壁：LGS壁  耐水PB12.5+9.5張の上壁：LGS壁  耐水PB12.5+9.5張の上

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張
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0
50

Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1 Y2Y2Y2Y2Y2Y2Y2 Y4Y4Y4Y4Y4Y4Y4 Y5Y5Y5Y5Y5Y5Y5

Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1 Y2Y2Y2Y2Y2Y2Y2 Y4Y4Y4Y4Y4Y4Y4 Y5Y5Y5Y5Y5Y5Y5

既設天井：木 厚18 OSCL塗装既設天井：木 厚18 OSCL塗装既設天井：木 厚18 OSCL塗装既設天井：木 厚18 OSCL塗装既設天井：木 厚18 OSCL塗装既設天井：木 厚18 OSCL塗装既設天井：木 厚18 OSCL塗装

本実張 ﾌﾟﾚｰﾅｰ加工　既設のまま本実張 ﾌﾟﾚｰﾅｰ加工　既設のまま本実張 ﾌﾟﾚｰﾅｰ加工　既設のまま本実張 ﾌﾟﾚｰﾅｰ加工　既設のまま本実張 ﾌﾟﾚｰﾅｰ加工　既設のまま本実張 ﾌﾟﾚｰﾅｰ加工　既設のまま本実張 ﾌﾟﾚｰﾅｰ加工　既設のまま

既設建具：木製建具【扉のみ撤去】既設建具：木製建具【扉のみ撤去】既設建具：木製建具【扉のみ撤去】既設建具：木製建具【扉のみ撤去】既設建具：木製建具【扉のみ撤去】既設建具：木製建具【扉のみ撤去】既設建具：木製建具【扉のみ撤去】
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50
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37
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50

回廊回廊回廊回廊回廊回廊回廊

既設床：ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え既設床：ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え既設床：ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え既設床：ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え既設床：ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え既設床：ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え既設床：ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え

【仕上撤去】【仕上撤去】【仕上撤去】【仕上撤去】【仕上撤去】【仕上撤去】【仕上撤去】
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差筋ｱﾝｶｰ D13打込み ＠200差筋ｱﾝｶｰ D13打込み ＠200差筋ｱﾝｶｰ D13打込み ＠200差筋ｱﾝｶｰ D13打込み ＠200差筋ｱﾝｶｰ D13打込み ＠200差筋ｱﾝｶｰ D13打込み ＠200差筋ｱﾝｶｰ D13打込み ＠200
ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ 厚100ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ 厚100ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ 厚100ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ 厚100ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ 厚100ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ 厚100ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ 厚100

Ａ－０８Ａ－０８Ａ－０８Ａ－０８Ａ－０８Ａ－０８Ａ－０８

長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.5張
床：既設床 ﾓﾙﾀﾙ塗の上 床：既設床 ﾓﾙﾀﾙ塗の上 床：既設床 ﾓﾙﾀﾙ塗の上 床：既設床 ﾓﾙﾀﾙ塗の上 床：既設床 ﾓﾙﾀﾙ塗の上 床：既設床 ﾓﾙﾀﾙ塗の上 床：既設床 ﾓﾙﾀﾙ塗の上 

排水溝・排水溝蓋排水溝・排水溝蓋排水溝・排水溝蓋排水溝・排水溝蓋排水溝・排水溝蓋排水溝・排水溝蓋排水溝・排水溝蓋
（H=150 横引)（H=150 横引)（H=150 横引)（H=150 横引)（H=150 横引)（H=150 横引)（H=150 横引)

15
0

既設床嵩増しｺﾝｸﾘｰﾄ ｶｯﾀｰ切り既設床嵩増しｺﾝｸﾘｰﾄ ｶｯﾀｰ切り既設床嵩増しｺﾝｸﾘｰﾄ ｶｯﾀｰ切り既設床嵩増しｺﾝｸﾘｰﾄ ｶｯﾀｰ切り既設床嵩増しｺﾝｸﾘｰﾄ ｶｯﾀｰ切り既設床嵩増しｺﾝｸﾘｰﾄ ｶｯﾀｰ切り既設床嵩増しｺﾝｸﾘｰﾄ ｶｯﾀｰ切り

床：軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚200(溶接金網 φ6-150*150）床：軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚200(溶接金網 φ6-150*150）床：軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚200(溶接金網 φ6-150*150）床：軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚200(溶接金網 φ6-150*150）床：軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚200(溶接金網 φ6-150*150）床：軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚200(溶接金網 φ6-150*150）床：軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚200(溶接金網 φ6-150*150） 床：軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚200(溶接金網 φ6-150*150）床：軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚200(溶接金網 φ6-150*150）床：軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚200(溶接金網 φ6-150*150）床：軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚200(溶接金網 φ6-150*150）床：軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚200(溶接金網 φ6-150*150）床：軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚200(溶接金網 φ6-150*150）床：軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚200(溶接金網 φ6-150*150）
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廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下
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手洗手洗手洗手洗手洗手洗手洗

ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.

株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社 水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所
滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事

一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項
一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号 北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通

ＤＲＡＷＮ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹ ＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹ ＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹ ＤＡＴＥＤＡＴＥＤＡＴＥＤＡＴＥＤＡＴＥＤＡＴＥＤＡＴＥ ＳＣＡＬＥＳＣＡＬＥＳＣＡＬＥＳＣＡＬＥＳＣＡＬＥＳＣＡＬＥＳＣＡＬＥ
彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地 ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９

食品庫食品庫食品庫食品庫食品庫食品庫食品庫

女子更衣室女子更衣室女子更衣室女子更衣室女子更衣室女子更衣室女子更衣室

材料検収室材料検収室材料検収室材料検収室材料検収室材料検収室材料検収室

衛生準備室衛生準備室衛生準備室衛生準備室衛生準備室衛生準備室衛生準備室

洗濯洗濯洗濯洗濯洗濯洗濯洗濯
ｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽｽﾍﾟｰｽ

集団給食実習室集団給食実習室集団給食実習室集団給食実習室集団給食実習室集団給食実習室集団給食実習室

下処理室下処理室下処理室下処理室下処理室下処理室下処理室

提供ｽﾍﾟｰｽ提供ｽﾍﾟｰｽ提供ｽﾍﾟｰｽ提供ｽﾍﾟｰｽ提供ｽﾍﾟｰｽ提供ｽﾍﾟｰｽ提供ｽﾍﾟｰｽ

更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室
男子男子男子男子男子男子男子

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

下足室下足室下足室下足室下足室下足室下足室

洗浄室洗浄室洗浄室洗浄室洗浄室洗浄室洗浄室

PSPSPSPSPSPSPS

PSPSPSPSPSPSPS

X8X8X8X8X8X8X8X10X10X10X10X10X10X10X12X12X12X12X12X12X12X13X13X13X13X13X13X13

材料検収室材料検収室材料検収室材料検収室材料検収室材料検収室材料検収室

PSPSPSPSPSPSPS

試食室試食室試食室試食室試食室試食室試食室
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7,680 7,680 7,680

1,920 5,760

23,040

7,680 7,680 7,680

5,025 2,655

PSPSPSPSPSPSPS
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6
80
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1
20

2
,
88

0

調理実習室調理実習室調理実習室調理実習室調理実習室調理実習室調理実習室

(今回工事対象外)(今回工事対象外)(今回工事対象外)(今回工事対象外)(今回工事対象外)(今回工事対象外)(今回工事対象外)

下足ｽﾍﾟｰｽ下足ｽﾍﾟｰｽ下足ｽﾍﾟｰｽ下足ｽﾍﾟｰｽ下足ｽﾍﾟｰｽ下足ｽﾍﾟｰｽ下足ｽﾍﾟｰｽ

給食経営管理実習室給食経営管理実習室給食経営管理実習室給食経営管理実習室給食経営管理実習室給食経営管理実習室給食経営管理実習室

BBBBBBB

BB BB BB B
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LGS下地　化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張LGS下地　化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張LGS下地　化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張LGS下地　化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張LGS下地　化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張LGS下地　化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張LGS下地　化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5張

LGS下地　ｹｲｶﾙ板 厚6 目透かし張　NAD塗装LGS下地　ｹｲｶﾙ板 厚6 目透かし張　NAD塗装LGS下地　ｹｲｶﾙ板 厚6 目透かし張　NAD塗装LGS下地　ｹｲｶﾙ板 厚6 目透かし張　NAD塗装LGS下地　ｹｲｶﾙ板 厚6 目透かし張　NAD塗装LGS下地　ｹｲｶﾙ板 厚6 目透かし張　NAD塗装LGS下地　ｹｲｶﾙ板 厚6 目透かし張　NAD塗装
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(1階梁伏見下げ図)(1階梁伏見下げ図)(1階梁伏見下げ図)(1階梁伏見下げ図)(1階梁伏見下げ図)(1階梁伏見下げ図)(1階梁伏見下げ図) (1階梁伏見上げ図)(1階梁伏見上げ図)(1階梁伏見上げ図)(1階梁伏見上げ図)(1階梁伏見上げ図)(1階梁伏見上げ図)(1階梁伏見上げ図)
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【ｽﾗﾌﾞ開口補強　仕様】【ｽﾗﾌﾞ開口補強　仕様】【ｽﾗﾌﾞ開口補強　仕様】【ｽﾗﾌﾞ開口補強　仕様】【ｽﾗﾌﾞ開口補強　仕様】【ｽﾗﾌﾞ開口補強　仕様】【ｽﾗﾌﾞ開口補強　仕様】

【開口補強表記 凡例】【開口補強表記 凡例】【開口補強表記 凡例】【開口補強表記 凡例】【開口補強表記 凡例】【開口補強表記 凡例】【開口補強表記 凡例】 【参考】【参考】【参考】【参考】【参考】【参考】【参考】

・既設ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ　設計基準強度：FC21・既設ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ　設計基準強度：FC21・既設ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ　設計基準強度：FC21・既設ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ　設計基準強度：FC21・既設ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ　設計基準強度：FC21・既設ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ　設計基準強度：FC21・既設ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ　設計基準強度：FC21

・既設鉄筋（D10・D13)　　　　 ：SD295A・既設鉄筋（D10・D13)　　　　 ：SD295A・既設鉄筋（D10・D13)　　　　 ：SD295A・既設鉄筋（D10・D13)　　　　 ：SD295A・既設鉄筋（D10・D13)　　　　 ：SD295A・既設鉄筋（D10・D13)　　　　 ：SD295A・既設鉄筋（D10・D13)　　　　 ：SD295A

スラブ開口補強図スラブ開口補強図スラブ開口補強図スラブ開口補強図スラブ開口補強図スラブ開口補強図スラブ開口補強図

1/100、1/150（A1）1/100、1/150（A1）1/100、1/150（A1）1/100、1/150（A1）1/100、1/150（A1）1/100、1/150（A1）1/100、1/150（A1）

1/200、1/300（A3）1/200、1/300（A3）1/200、1/300（A3）1/200、1/300（A3）1/200、1/300（A3）1/200、1/300（A3）1/200、1/300（A3）

補強平面図補強平面図補強平面図補強平面図補強平面図補強平面図補強平面図 補強断面図補強断面図補強断面図補強断面図補強断面図補強断面図補強断面図

開口開口開口開口開口開口開口
開口補強材開口補強材開口補強材開口補強材開口補強材開口補強材開口補強材開口補強材開口補強材開口補強材開口補強材開口補強材開口補強材開口補強材

ｽﾗﾌﾞ上面ｽﾗﾌﾞ上面ｽﾗﾌﾞ上面ｽﾗﾌﾞ上面ｽﾗﾌﾞ上面ｽﾗﾌﾞ上面ｽﾗﾌﾞ上面

・施工においては事前に現地調査を行い、メーカーおよび監督員との協議を十分行う事。・施工においては事前に現地調査を行い、メーカーおよび監督員との協議を十分行う事。・施工においては事前に現地調査を行い、メーカーおよび監督員との協議を十分行う事。・施工においては事前に現地調査を行い、メーカーおよび監督員との協議を十分行う事。・施工においては事前に現地調査を行い、メーカーおよび監督員との協議を十分行う事。・施工においては事前に現地調査を行い、メーカーおよび監督員との協議を十分行う事。・施工においては事前に現地調査を行い、メーカーおよび監督員との協議を十分行う事。

ﾌｰﾄﾞ　撤去　(機械設備工事)ﾌｰﾄﾞ　撤去　(機械設備工事)ﾌｰﾄﾞ　撤去　(機械設備工事)ﾌｰﾄﾞ　撤去　(機械設備工事)ﾌｰﾄﾞ　撤去　(機械設備工事)ﾌｰﾄﾞ　撤去　(機械設備工事)ﾌｰﾄﾞ　撤去　(機械設備工事)

壁(下地・仕上共)､建具撤去範囲を示す。壁(下地・仕上共)､建具撤去範囲を示す。壁(下地・仕上共)､建具撤去範囲を示す。壁(下地・仕上共)､建具撤去範囲を示す。壁(下地・仕上共)､建具撤去範囲を示す。壁(下地・仕上共)､建具撤去範囲を示す。壁(下地・仕上共)､建具撤去範囲を示す。
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試食室試食室試食室試食室試食室試食室試食室
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(今回工事(今回工事(今回工事(今回工事(今回工事(今回工事(今回工事
対象外)対象外)対象外)対象外)対象外)対象外)対象外)

吊下げｶｰﾃﾝﾚｰﾙ　撤去（改修後、同じ位置に再取付け）吊下げｶｰﾃﾝﾚｰﾙ　撤去（改修後、同じ位置に再取付け）吊下げｶｰﾃﾝﾚｰﾙ　撤去（改修後、同じ位置に再取付け）吊下げｶｰﾃﾝﾚｰﾙ　撤去（改修後、同じ位置に再取付け）吊下げｶｰﾃﾝﾚｰﾙ　撤去（改修後、同じ位置に再取付け）吊下げｶｰﾃﾝﾚｰﾙ　撤去（改修後、同じ位置に再取付け）吊下げｶｰﾃﾝﾚｰﾙ　撤去（改修後、同じ位置に再取付け）

(今回工事(今回工事(今回工事(今回工事(今回工事(今回工事(今回工事
対象外)対象外)対象外)対象外)対象外)対象外)対象外)

ｃｃｃｃｃｃｃ  ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ　新設 ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ　新設 ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ　新設 ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ　新設 ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ　新設 ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ　新設 ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ　新設

Ａ－０９Ａ－０９Ａ－０９Ａ－０９Ａ－０９Ａ－０９Ａ－０９

ｃｃｃｃｃｃｃ

(RC壁新規開口部）(RC壁新規開口部）(RC壁新規開口部）(RC壁新規開口部）(RC壁新規開口部）(RC壁新規開口部）(RC壁新規開口部）
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2-TL5202-TL5202-TL5202-TL5202-TL5202-TL5202-TL520

2-TL5202-TL5202-TL5202-TL5202-TL5202-TL5202-TL520

・炭素繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　　　：ﾄﾚｶﾗﾐﾈｰﾄTL520・炭素繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　　　：ﾄﾚｶﾗﾐﾈｰﾄTL520・炭素繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　　　：ﾄﾚｶﾗﾐﾈｰﾄTL520・炭素繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　　　：ﾄﾚｶﾗﾐﾈｰﾄTL520・炭素繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　　　：ﾄﾚｶﾗﾐﾈｰﾄTL520・炭素繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　　　：ﾄﾚｶﾗﾐﾈｰﾄTL520・炭素繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　　　：ﾄﾚｶﾗﾐﾈｰﾄTL520

問い合わせ先：東レ建材株式会社　環境資材部　複合材料課問い合わせ先：東レ建材株式会社　環境資材部　複合材料課問い合わせ先：東レ建材株式会社　環境資材部　複合材料課問い合わせ先：東レ建材株式会社　環境資材部　複合材料課問い合わせ先：東レ建材株式会社　環境資材部　複合材料課問い合わせ先：東レ建材株式会社　環境資材部　複合材料課問い合わせ先：東レ建材株式会社　環境資材部　複合材料課

TEL 03-3667-5177TEL 03-3667-5177TEL 03-3667-5177TEL 03-3667-5177TEL 03-3667-5177TEL 03-3667-5177TEL 03-3667-5177

・既設ｽﾗﾌﾞ(厚150)にｶｯﾀｰ切りにて600角の開口を設け、ﾄﾚｶﾗﾐﾈｰﾄ工法(東レ建材株式会社)による開口補強を行う。(全8か所)・既設ｽﾗﾌﾞ(厚150)にｶｯﾀｰ切りにて600角の開口を設け、ﾄﾚｶﾗﾐﾈｰﾄ工法(東レ建材株式会社)による開口補強を行う。(全8か所)・既設ｽﾗﾌﾞ(厚150)にｶｯﾀｰ切りにて600角の開口を設け、ﾄﾚｶﾗﾐﾈｰﾄ工法(東レ建材株式会社)による開口補強を行う。(全8か所)・既設ｽﾗﾌﾞ(厚150)にｶｯﾀｰ切りにて600角の開口を設け、ﾄﾚｶﾗﾐﾈｰﾄ工法(東レ建材株式会社)による開口補強を行う。(全8か所)・既設ｽﾗﾌﾞ(厚150)にｶｯﾀｰ切りにて600角の開口を設け、ﾄﾚｶﾗﾐﾈｰﾄ工法(東レ建材株式会社)による開口補強を行う。(全8か所)・既設ｽﾗﾌﾞ(厚150)にｶｯﾀｰ切りにて600角の開口を設け、ﾄﾚｶﾗﾐﾈｰﾄ工法(東レ建材株式会社)による開口補強を行う。(全8か所)・既設ｽﾗﾌﾞ(厚150)にｶｯﾀｰ切りにて600角の開口を設け、ﾄﾚｶﾗﾐﾈｰﾄ工法(東レ建材株式会社)による開口補強を行う。(全8か所)

【凡例】【凡例】【凡例】【凡例】【凡例】【凡例】【凡例】

〇-TL520〇-TL520〇-TL520〇-TL520〇-TL520〇-TL520〇-TL520 開口補強材(板状炭素繊維強化プラスチック）位置を示す（〇は補強材の本数を示す）開口補強材(板状炭素繊維強化プラスチック）位置を示す（〇は補強材の本数を示す）開口補強材(板状炭素繊維強化プラスチック）位置を示す（〇は補強材の本数を示す）開口補強材(板状炭素繊維強化プラスチック）位置を示す（〇は補強材の本数を示す）開口補強材(板状炭素繊維強化プラスチック）位置を示す（〇は補強材の本数を示す）開口補強材(板状炭素繊維強化プラスチック）位置を示す（〇は補強材の本数を示す）開口補強材(板状炭素繊維強化プラスチック）位置を示す（〇は補強材の本数を示す）

スラブ開口位置を示す(床下点検口　600*600）スラブ開口位置を示す(床下点検口　600*600）スラブ開口位置を示す(床下点検口　600*600）スラブ開口位置を示す(床下点検口　600*600）スラブ開口位置を示す(床下点検口　600*600）スラブ開口位置を示す(床下点検口　600*600）スラブ開口位置を示す(床下点検口　600*600）
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設備基礎(W2200xD500xH150　雑詳細図参照)設備基礎(W2200xD500xH150　雑詳細図参照)設備基礎(W2200xD500xH150　雑詳細図参照)設備基礎(W2200xD500xH150　雑詳細図参照)設備基礎(W2200xD500xH150　雑詳細図参照)設備基礎(W2200xD500xH150　雑詳細図参照)設備基礎(W2200xD500xH150　雑詳細図参照)

8
50

あ詳細あ詳細あ詳細あ詳細あ詳細あ詳細あ詳細
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(天井撤去・改修後に再設置(天井撤去・改修後に再設置(天井撤去・改修後に再設置(天井撤去・改修後に再設置(天井撤去・改修後に再設置(天井撤去・改修後に再設置(天井撤去・改修後に再設置
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■　改修平面詳細図　1/50■　改修平面詳細図　1/50■　改修平面詳細図　1/50■　改修平面詳細図　1/50■　改修平面詳細図　1/50■　改修平面詳細図　1/50■　改修平面詳細図　1/50

既設RC柱・RC壁を示す既設RC柱・RC壁を示す既設RC柱・RC壁を示す既設RC柱・RC壁を示す既設RC柱・RC壁を示す既設RC柱・RC壁を示す既設RC柱・RC壁を示す

既設LGS壁を示す既設LGS壁を示す既設LGS壁を示す既設LGS壁を示す既設LGS壁を示す既設LGS壁を示す既設LGS壁を示す

既設建具を示す既設建具を示す既設建具を示す既設建具を示す既設建具を示す既設建具を示す既設建具を示す
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あ 詳細図　1/20あ 詳細図　1/20あ 詳細図　1/20あ 詳細図　1/20あ 詳細図　1/20あ 詳細図　1/20あ 詳細図　1/20

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ位置を示すﾋﾟｸﾄｻｲﾝ位置を示すﾋﾟｸﾄｻｲﾝ位置を示すﾋﾟｸﾄｻｲﾝ位置を示すﾋﾟｸﾄｻｲﾝ位置を示すﾋﾟｸﾄｻｲﾝ位置を示すﾋﾟｸﾄｻｲﾝ位置を示す

室名札位置を示す室名札位置を示す室名札位置を示す室名札位置を示す室名札位置を示す室名札位置を示す室名札位置を示す

室名サイン位置を示す室名サイン位置を示す室名サイン位置を示す室名サイン位置を示す室名サイン位置を示す室名サイン位置を示す室名サイン位置を示す

LGS〇〇LGS〇〇LGS〇〇LGS〇〇LGS〇〇LGS〇〇LGS〇〇

LGS〇〇LGS〇〇LGS〇〇LGS〇〇LGS〇〇LGS〇〇LGS〇〇
新設LGS壁（2階ｽﾗﾌﾞ下までLGS下地PB12.5+9.5両面張）を示す 新設LGS壁（2階ｽﾗﾌﾞ下までLGS下地PB12.5+9.5両面張）を示す 新設LGS壁（2階ｽﾗﾌﾞ下までLGS下地PB12.5+9.5両面張）を示す 新設LGS壁（2階ｽﾗﾌﾞ下までLGS下地PB12.5+9.5両面張）を示す 新設LGS壁（2階ｽﾗﾌﾞ下までLGS下地PB12.5+9.5両面張）を示す 新設LGS壁（2階ｽﾗﾌﾞ下までLGS下地PB12.5+9.5両面張）を示す 新設LGS壁（2階ｽﾗﾌﾞ下までLGS下地PB12.5+9.5両面張）を示す 

LGS〇〇LGS〇〇LGS〇〇LGS〇〇LGS〇〇LGS〇〇LGS〇〇

新設LGS壁（2階ｽﾗﾌﾞ下までLGS下地 PB12.5+9.5両面張 GW厚50充填）を示す 新設LGS壁（2階ｽﾗﾌﾞ下までLGS下地 PB12.5+9.5両面張 GW厚50充填）を示す 新設LGS壁（2階ｽﾗﾌﾞ下までLGS下地 PB12.5+9.5両面張 GW厚50充填）を示す 新設LGS壁（2階ｽﾗﾌﾞ下までLGS下地 PB12.5+9.5両面張 GW厚50充填）を示す 新設LGS壁（2階ｽﾗﾌﾞ下までLGS下地 PB12.5+9.5両面張 GW厚50充填）を示す 新設LGS壁（2階ｽﾗﾌﾞ下までLGS下地 PB12.5+9.5両面張 GW厚50充填）を示す 新設LGS壁（2階ｽﾗﾌﾞ下までLGS下地 PB12.5+9.5両面張 GW厚50充填）を示す 

新設LGS壁を示す　(〇〇(数字)はLGS型を示す。特記なき場合、LGS W100型とする)新設LGS壁を示す　(〇〇(数字)はLGS型を示す。特記なき場合、LGS W100型とする)新設LGS壁を示す　(〇〇(数字)はLGS型を示す。特記なき場合、LGS W100型とする)新設LGS壁を示す　(〇〇(数字)はLGS型を示す。特記なき場合、LGS W100型とする)新設LGS壁を示す　(〇〇(数字)はLGS型を示す。特記なき場合、LGS W100型とする)新設LGS壁を示す　(〇〇(数字)はLGS型を示す。特記なき場合、LGS W100型とする)新設LGS壁を示す　(〇〇(数字)はLGS型を示す。特記なき場合、LGS W100型とする)

床見切床見切床見切床見切床見切床見切床見切

屋内用玄関ﾏｯﾄ敷屋内用玄関ﾏｯﾄ敷屋内用玄関ﾏｯﾄ敷屋内用玄関ﾏｯﾄ敷屋内用玄関ﾏｯﾄ敷屋内用玄関ﾏｯﾄ敷屋内用玄関ﾏｯﾄ敷

恒温機恒温機恒温機恒温機恒温機恒温機恒温機

(既存移設)(既存移設)(既存移設)(既存移設)(既存移設)(既存移設)(既存移設)

下足箱下足箱下足箱下足箱下足箱下足箱下足箱
(既存移設)(既存移設)(既存移設)(既存移設)(既存移設)(既存移設)(既存移設)

掃除用ﾛｯｶｰ掃除用ﾛｯｶｰ掃除用ﾛｯｶｰ掃除用ﾛｯｶｰ掃除用ﾛｯｶｰ掃除用ﾛｯｶｰ掃除用ﾛｯｶｰ
(既存移設)(既存移設)(既存移設)(既存移設)(既存移設)(既存移設)(既存移設)

洗濯機洗濯機洗濯機洗濯機洗濯機洗濯機洗濯機
(既存移設)(既存移設)(既存移設)(既存移設)(既存移設)(既存移設)(既存移設)

洗濯ｽﾍﾟｰｽ洗濯ｽﾍﾟｰｽ洗濯ｽﾍﾟｰｽ洗濯ｽﾍﾟｰｽ洗濯ｽﾍﾟｰｽ洗濯ｽﾍﾟｰｽ洗濯ｽﾍﾟｰｽ

床見切：SUS2.0曲げ加工 HL床見切：SUS2.0曲げ加工 HL床見切：SUS2.0曲げ加工 HL床見切：SUS2.0曲げ加工 HL床見切：SUS2.0曲げ加工 HL床見切：SUS2.0曲げ加工 HL床見切：SUS2.0曲げ加工 HL
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：SUS2.0：SUS2.0：SUS2.0：SUS2.0：SUS2.0：SUS2.0：SUS2.0
曲げ加工 HL曲げ加工 HL曲げ加工 HL曲げ加工 HL曲げ加工 HL曲げ加工 HL曲げ加工 HL

床見切：SUS2.0曲げ加工 HL床見切：SUS2.0曲げ加工 HL床見切：SUS2.0曲げ加工 HL床見切：SUS2.0曲げ加工 HL床見切：SUS2.0曲げ加工 HL床見切：SUS2.0曲げ加工 HL床見切：SUS2.0曲げ加工 HL

見付：錆止め塗装の上ﾓﾙﾀﾙﾎﾞｰﾀﾞｰ塗 厚25(4周共)見付：錆止め塗装の上ﾓﾙﾀﾙﾎﾞｰﾀﾞｰ塗 厚25(4周共)見付：錆止め塗装の上ﾓﾙﾀﾙﾎﾞｰﾀﾞｰ塗 厚25(4周共)見付：錆止め塗装の上ﾓﾙﾀﾙﾎﾞｰﾀﾞｰ塗 厚25(4周共)見付：錆止め塗装の上ﾓﾙﾀﾙﾎﾞｰﾀﾞｰ塗 厚25(4周共)見付：錆止め塗装の上ﾓﾙﾀﾙﾎﾞｰﾀﾞｰ塗 厚25(4周共)見付：錆止め塗装の上ﾓﾙﾀﾙﾎﾞｰﾀﾞｰ塗 厚25(4周共)

既設ｺﾝｸﾘｰﾄ壁開口部(W900*H2000)既設ｺﾝｸﾘｰﾄ壁開口部(W900*H2000)既設ｺﾝｸﾘｰﾄ壁開口部(W900*H2000)既設ｺﾝｸﾘｰﾄ壁開口部(W900*H2000)既設ｺﾝｸﾘｰﾄ壁開口部(W900*H2000)既設ｺﾝｸﾘｰﾄ壁開口部(W900*H2000)既設ｺﾝｸﾘｰﾄ壁開口部(W900*H2000)

（　　　　　表記部分）（　　　　　表記部分）（　　　　　表記部分）（　　　　　表記部分）（　　　　　表記部分）（　　　　　表記部分）（　　　　　表記部分）

床下点検口を示す(ｱﾙﾐ製600角、SUS製ﾀﾗｯﾌﾟ 3段共)床下点検口を示す(ｱﾙﾐ製600角、SUS製ﾀﾗｯﾌﾟ 3段共)床下点検口を示す(ｱﾙﾐ製600角、SUS製ﾀﾗｯﾌﾟ 3段共)床下点検口を示す(ｱﾙﾐ製600角、SUS製ﾀﾗｯﾌﾟ 3段共)床下点検口を示す(ｱﾙﾐ製600角、SUS製ﾀﾗｯﾌﾟ 3段共)床下点検口を示す(ｱﾙﾐ製600角、SUS製ﾀﾗｯﾌﾟ 3段共)床下点検口を示す(ｱﾙﾐ製600角、SUS製ﾀﾗｯﾌﾟ 3段共)



 Ａ　面  Ａ　面  Ａ　面  Ａ　面  Ａ　面  Ａ　面  Ａ　面 

ＳＣＡＬＥＳＣＡＬＥＳＣＡＬＥＳＣＡＬＥＳＣＡＬＥＳＣＡＬＥＳＣＡＬＥＤＡＴＥＤＡＴＥＤＡＴＥＤＡＴＥＤＡＴＥＤＡＴＥＤＡＴＥＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹ

ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.

株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社

一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号

彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地 ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９

水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所

訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項
一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号 北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通

滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事
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壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上

(GL工法)の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張(GL工法)の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張(GL工法)の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張(GL工法)の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張(GL工法)の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張(GL工法)の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張(GL工法)の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張
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壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 
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壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 
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巾木：防滑長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ 厚2.5 巻上げ H=200巾木：防滑長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ 厚2.5 巻上げ H=200巾木：防滑長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ 厚2.5 巻上げ H=200巾木：防滑長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ 厚2.5 巻上げ H=200巾木：防滑長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ 厚2.5 巻上げ H=200巾木：防滑長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ 厚2.5 巻上げ H=200巾木：防滑長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ 厚2.5 巻上げ H=200

甲板：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20甲板：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20甲板：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20甲板：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20甲板：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20甲板：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20甲板：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20
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壁：既設RC壁(　　　　範囲) 耐水PB12.5+9.5張壁：既設RC壁(　　　　範囲) 耐水PB12.5+9.5張壁：既設RC壁(　　　　範囲) 耐水PB12.5+9.5張壁：既設RC壁(　　　　範囲) 耐水PB12.5+9.5張壁：既設RC壁(　　　　範囲) 耐水PB12.5+9.5張壁：既設RC壁(　　　　範囲) 耐水PB12.5+9.5張壁：既設RC壁(　　　　範囲) 耐水PB12.5+9.5張

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張
壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 
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壁：既設RC壁(　　　　範囲) 耐水PB12.5+9.5張(GL工法)の上 壁：既設RC壁(　　　　範囲) 耐水PB12.5+9.5張(GL工法)の上 壁：既設RC壁(　　　　範囲) 耐水PB12.5+9.5張(GL工法)の上 壁：既設RC壁(　　　　範囲) 耐水PB12.5+9.5張(GL工法)の上 壁：既設RC壁(　　　　範囲) 耐水PB12.5+9.5張(GL工法)の上 壁：既設RC壁(　　　　範囲) 耐水PB12.5+9.5張(GL工法)の上 壁：既設RC壁(　　　　範囲) 耐水PB12.5+9.5張(GL工法)の上 
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張

壁：既設RC壁(　　　　範囲)  耐水PB12.5+9.5張(GL工法)の上 壁：既設RC壁(　　　　範囲)  耐水PB12.5+9.5張(GL工法)の上 壁：既設RC壁(　　　　範囲)  耐水PB12.5+9.5張(GL工法)の上 壁：既設RC壁(　　　　範囲)  耐水PB12.5+9.5張(GL工法)の上 壁：既設RC壁(　　　　範囲)  耐水PB12.5+9.5張(GL工法)の上 壁：既設RC壁(　　　　範囲)  耐水PB12.5+9.5張(GL工法)の上 壁：既設RC壁(　　　　範囲)  耐水PB12.5+9.5張(GL工法)の上 
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張

壁：既設RC壁(　　　　範囲)  耐水PB12.5+9.5張(GL工法)の上 壁：既設RC壁(　　　　範囲)  耐水PB12.5+9.5張(GL工法)の上 壁：既設RC壁(　　　　範囲)  耐水PB12.5+9.5張(GL工法)の上 壁：既設RC壁(　　　　範囲)  耐水PB12.5+9.5張(GL工法)の上 壁：既設RC壁(　　　　範囲)  耐水PB12.5+9.5張(GL工法)の上 壁：既設RC壁(　　　　範囲)  耐水PB12.5+9.5張(GL工法)の上 壁：既設RC壁(　　　　範囲)  耐水PB12.5+9.5張(GL工法)の上 

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張
壁：既設RC壁(　　　　範囲)  耐水PB12.5+9.5張(GL工法)の上 壁：既設RC壁(　　　　範囲)  耐水PB12.5+9.5張(GL工法)の上 壁：既設RC壁(　　　　範囲)  耐水PB12.5+9.5張(GL工法)の上 壁：既設RC壁(　　　　範囲)  耐水PB12.5+9.5張(GL工法)の上 壁：既設RC壁(　　　　範囲)  耐水PB12.5+9.5張(GL工法)の上 壁：既設RC壁(　　　　範囲)  耐水PB12.5+9.5張(GL工法)の上 壁：既設RC壁(　　　　範囲)  耐水PB12.5+9.5張(GL工法)の上 

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張
壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張
壁：既設RC壁(　　　　範囲)  耐水PB12.5+9.5張(GL工法)の上 壁：既設RC壁(　　　　範囲)  耐水PB12.5+9.5張(GL工法)の上 壁：既設RC壁(　　　　範囲)  耐水PB12.5+9.5張(GL工法)の上 壁：既設RC壁(　　　　範囲)  耐水PB12.5+9.5張(GL工法)の上 壁：既設RC壁(　　　　範囲)  耐水PB12.5+9.5張(GL工法)の上 壁：既設RC壁(　　　　範囲)  耐水PB12.5+9.5張(GL工法)の上 壁：既設RC壁(　　　　範囲)  耐水PB12.5+9.5張(GL工法)の上 

甲板：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20甲板：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20甲板：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20甲板：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20甲板：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20甲板：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20甲板：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20
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額縁：木 UC塗装額縁：木 UC塗装額縁：木 UC塗装額縁：木 UC塗装額縁：木 UC塗装額縁：木 UC塗装額縁：木 UC塗装 額縁：木 UC塗装額縁：木 UC塗装額縁：木 UC塗装額縁：木 UC塗装額縁：木 UC塗装額縁：木 UC塗装額縁：木 UC塗装巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100 額縁：木 UC塗装額縁：木 UC塗装額縁：木 UC塗装額縁：木 UC塗装額縁：木 UC塗装額縁：木 UC塗装額縁：木 UC塗装

ｶｳﾝﾀｰｶｳﾝﾀｰｶｳﾝﾀｰｶｳﾝﾀｰｶｳﾝﾀｰｶｳﾝﾀｰｶｳﾝﾀｰ

ｶｳﾝﾀｰｶｳﾝﾀｰｶｳﾝﾀｰｶｳﾝﾀｰｶｳﾝﾀｰｶｳﾝﾀｰｶｳﾝﾀｰ

Ａ－１２Ａ－１２Ａ－１２Ａ－１２Ａ－１２Ａ－１２Ａ－１２

 Ａ　面  Ａ　面  Ａ　面  Ａ　面  Ａ　面  Ａ　面  Ａ　面 

 Ｄ　面  Ｄ　面  Ｄ　面  Ｄ　面  Ｄ　面  Ｄ　面  Ｄ　面  Ｃ　面  Ｃ　面  Ｃ　面  Ｃ　面  Ｃ　面  Ｃ　面  Ｃ　面  Ｂ　面  Ｂ　面  Ｂ　面  Ｂ　面  Ｂ　面  Ｂ　面  Ｂ　面  Ａ　面  Ａ　面  Ａ　面  Ａ　面  Ａ　面  Ａ　面  Ａ　面 
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 Ｂ　面  Ｂ　面  Ｂ　面  Ｂ　面  Ｂ　面  Ｂ　面  Ｂ　面  Ａ　面  Ａ　面  Ａ　面  Ａ　面  Ａ　面  Ａ　面  Ａ　面 

 Ｃ　面  Ｃ　面  Ｃ　面  Ｃ　面  Ｃ　面  Ｃ　面  Ｃ　面  Ｄ　面  Ｄ　面  Ｄ　面  Ｄ　面  Ｄ　面  Ｄ　面  Ｄ　面 
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株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社

一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号

彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地 ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９

水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所

訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項訂 正 事 項
一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号 北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通

滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事
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■　改修展開図　1/50■　改修展開図　1/50■　改修展開図　1/50■　改修展開図　1/50■　改修展開図　1/50■　改修展開図　1/50■　改修展開図　1/50
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改修展開図-3改修展開図-3改修展開図-3改修展開図-3改修展開図-3改修展開図-3改修展開図-3
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巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100

壁：LGS壁 PB12.5+9.5張の上 EP塗装壁：LGS壁 PB12.5+9.5張の上 EP塗装壁：LGS壁 PB12.5+9.5張の上 EP塗装壁：LGS壁 PB12.5+9.5張の上 EP塗装壁：LGS壁 PB12.5+9.5張の上 EP塗装壁：LGS壁 PB12.5+9.5張の上 EP塗装壁：LGS壁 PB12.5+9.5張の上 EP塗装 壁：既設のまま壁：既設のまま壁：既設のまま壁：既設のまま壁：既設のまま壁：既設のまま壁：既設のまま

既設建具：扉および戸袋取外し(厨房機器搬入後再取付け)既設建具：扉および戸袋取外し(厨房機器搬入後再取付け)既設建具：扉および戸袋取外し(厨房機器搬入後再取付け)既設建具：扉および戸袋取外し(厨房機器搬入後再取付け)既設建具：扉および戸袋取外し(厨房機器搬入後再取付け)既設建具：扉および戸袋取外し(厨房機器搬入後再取付け)既設建具：扉および戸袋取外し(厨房機器搬入後再取付け)

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100

壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張

壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 壁：LGS壁 耐水PB12.5+9.5張の上 
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張

壁：LGS壁 PB12.5+9.5張の上 EP塗装壁：LGS壁 PB12.5+9.5張の上 EP塗装壁：LGS壁 PB12.5+9.5張の上 EP塗装壁：LGS壁 PB12.5+9.5張の上 EP塗装壁：LGS壁 PB12.5+9.5張の上 EP塗装壁：LGS壁 PB12.5+9.5張の上 EP塗装壁：LGS壁 PB12.5+9.5張の上 EP塗装 壁：LGS壁 PB12.5+9.5張の上 EP塗装壁：LGS壁 PB12.5+9.5張の上 EP塗装壁：LGS壁 PB12.5+9.5張の上 EP塗装壁：LGS壁 PB12.5+9.5張の上 EP塗装壁：LGS壁 PB12.5+9.5張の上 EP塗装壁：LGS壁 PB12.5+9.5張の上 EP塗装壁：LGS壁 PB12.5+9.5張の上 EP塗装

既設扉:既設のまま既設扉:既設のまま既設扉:既設のまま既設扉:既設のまま既設扉:既設のまま既設扉:既設のまま既設扉:既設のまま

壁：LGS壁 PB12.5+9.5張の上 EP塗装壁：LGS壁 PB12.5+9.5張の上 EP塗装壁：LGS壁 PB12.5+9.5張の上 EP塗装壁：LGS壁 PB12.5+9.5張の上 EP塗装壁：LGS壁 PB12.5+9.5張の上 EP塗装壁：LGS壁 PB12.5+9.5張の上 EP塗装壁：LGS壁 PB12.5+9.5張の上 EP塗装

甲板：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20甲板：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20甲板：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20甲板：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20甲板：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20甲板：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20甲板：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚20
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壁：既設RC壁(　　　　範囲)  耐水PB12.5+9.5張壁：既設RC壁(　　　　範囲)  耐水PB12.5+9.5張壁：既設RC壁(　　　　範囲)  耐水PB12.5+9.5張壁：既設RC壁(　　　　範囲)  耐水PB12.5+9.5張壁：既設RC壁(　　　　範囲)  耐水PB12.5+9.5張壁：既設RC壁(　　　　範囲)  耐水PB12.5+9.5張壁：既設RC壁(　　　　範囲)  耐水PB12.5+9.5張
(GL工法)の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張(GL工法)の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張(GL工法)の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張(GL工法)の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張(GL工法)の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張(GL工法)の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張(GL工法)の上 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3張

壁：既設RC壁(　　　　範囲) 下地調整の上 EP塗装壁：既設RC壁(　　　　範囲) 下地調整の上 EP塗装壁：既設RC壁(　　　　範囲) 下地調整の上 EP塗装壁：既設RC壁(　　　　範囲) 下地調整の上 EP塗装壁：既設RC壁(　　　　範囲) 下地調整の上 EP塗装壁：既設RC壁(　　　　範囲) 下地調整の上 EP塗装壁：既設RC壁(　　　　範囲) 下地調整の上 EP塗装

壁：既設RC壁(　　　　範囲)  下地調整の上 EP塗装壁：既設RC壁(　　　　範囲)  下地調整の上 EP塗装壁：既設RC壁(　　　　範囲)  下地調整の上 EP塗装壁：既設RC壁(　　　　範囲)  下地調整の上 EP塗装壁：既設RC壁(　　　　範囲)  下地調整の上 EP塗装壁：既設RC壁(　　　　範囲)  下地調整の上 EP塗装壁：既設RC壁(　　　　範囲)  下地調整の上 EP塗装

壁：既設のまま壁：既設のまま壁：既設のまま壁：既設のまま壁：既設のまま壁：既設のまま壁：既設のまま既設吊下げｶｰﾃﾝﾚｰﾙ･ｶｰﾃﾝ：天井改修後 再取付け既設吊下げｶｰﾃﾝﾚｰﾙ･ｶｰﾃﾝ：天井改修後 再取付け既設吊下げｶｰﾃﾝﾚｰﾙ･ｶｰﾃﾝ：天井改修後 再取付け既設吊下げｶｰﾃﾝﾚｰﾙ･ｶｰﾃﾝ：天井改修後 再取付け既設吊下げｶｰﾃﾝﾚｰﾙ･ｶｰﾃﾝ：天井改修後 再取付け既設吊下げｶｰﾃﾝﾚｰﾙ･ｶｰﾃﾝ：天井改修後 再取付け既設吊下げｶｰﾃﾝﾚｰﾙ･ｶｰﾃﾝ：天井改修後 再取付け 壁：LGS壁 PB12.5+9.5張の上 EP塗装壁：LGS壁 PB12.5+9.5張の上 EP塗装壁：LGS壁 PB12.5+9.5張の上 EP塗装壁：LGS壁 PB12.5+9.5張の上 EP塗装壁：LGS壁 PB12.5+9.5張の上 EP塗装壁：LGS壁 PB12.5+9.5張の上 EP塗装壁：LGS壁 PB12.5+9.5張の上 EP塗装

ｶｳﾝﾀｰｶｳﾝﾀｰｶｳﾝﾀｰｶｳﾝﾀｰｶｳﾝﾀｰｶｳﾝﾀｰｶｳﾝﾀｰ ｶｳﾝﾀｰｶｳﾝﾀｰｶｳﾝﾀｰｶｳﾝﾀｰｶｳﾝﾀｰｶｳﾝﾀｰｶｳﾝﾀｰ

Ａ－１３Ａ－１３Ａ－１３Ａ－１３Ａ－１３Ａ－１３Ａ－１３

 Ｄ　面  Ｄ　面  Ｄ　面  Ｄ　面  Ｄ　面  Ｄ　面  Ｄ　面  Ｃ　面  Ｃ　面  Ｃ　面  Ｃ　面  Ｃ　面  Ｃ　面  Ｃ　面  Ｂ　面  Ｂ　面  Ｂ　面  Ｂ　面  Ｂ　面  Ｂ　面  Ｂ　面  Ａ　面  Ａ　面  Ａ　面  Ａ　面  Ａ　面  Ａ　面  Ａ　面 

 Ｄ　面  Ｄ　面  Ｄ　面  Ｄ　面  Ｄ　面  Ｄ　面  Ｄ　面  Ｃ　面  Ｃ　面  Ｃ　面  Ｃ　面  Ｃ　面  Ｃ　面  Ｃ　面  Ｂ　面  Ｂ　面  Ｂ　面  Ｂ　面  Ｂ　面  Ｂ　面  Ｂ　面  Ａ　面  Ａ　面  Ａ　面  Ａ　面  Ａ　面  Ａ　面  Ａ　面 

 Ａ１面  Ａ１面  Ａ１面  Ａ１面  Ａ１面  Ａ１面  Ａ１面  Ａ２面  Ａ２面  Ａ２面  Ａ２面  Ａ２面  Ａ２面  Ａ２面  Ｂ　面  Ｂ　面  Ｂ　面  Ｂ　面  Ｂ　面  Ｂ　面  Ｂ　面  Ｃ　面  Ｃ　面  Ｃ　面  Ｃ　面  Ｃ　面  Ｃ　面  Ｃ　面 

 Ｄ　面  Ｄ　面  Ｄ　面  Ｄ　面  Ｄ　面  Ｄ　面  Ｄ　面 

壁：既設RC壁(　　　　範囲)  下地調整の上 EP塗装壁：既設RC壁(　　　　範囲)  下地調整の上 EP塗装壁：既設RC壁(　　　　範囲)  下地調整の上 EP塗装壁：既設RC壁(　　　　範囲)  下地調整の上 EP塗装壁：既設RC壁(　　　　範囲)  下地調整の上 EP塗装壁：既設RC壁(　　　　範囲)  下地調整の上 EP塗装壁：既設RC壁(　　　　範囲)  下地調整の上 EP塗装

OPENOPENOPENOPENOPENOPENOPEN

1
,
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5

850

(　　　　範囲)  (　　　　範囲)  (　　　　範囲)  (　　　　範囲)  (　　　　範囲)  (　　　　範囲)  (　　　　範囲)  
小口錆止め塗装の上 ﾓﾙﾀﾙﾎﾞｰﾀﾞｰ塗の上 EP塗装小口錆止め塗装の上 ﾓﾙﾀﾙﾎﾞｰﾀﾞｰ塗の上 EP塗装小口錆止め塗装の上 ﾓﾙﾀﾙﾎﾞｰﾀﾞｰ塗の上 EP塗装小口錆止め塗装の上 ﾓﾙﾀﾙﾎﾞｰﾀﾞｰ塗の上 EP塗装小口錆止め塗装の上 ﾓﾙﾀﾙﾎﾞｰﾀﾞｰ塗の上 EP塗装小口錆止め塗装の上 ﾓﾙﾀﾙﾎﾞｰﾀﾞｰ塗の上 EP塗装小口錆止め塗装の上 ﾓﾙﾀﾙﾎﾞｰﾀﾞｰ塗の上 EP塗装
既設RC壁に開口部新設：既設RC壁に開口部新設：既設RC壁に開口部新設：既設RC壁に開口部新設：既設RC壁に開口部新設：既設RC壁に開口部新設：既設RC壁に開口部新設：

(　　　　範囲)  (　　　　範囲)  (　　　　範囲)  (　　　　範囲)  (　　　　範囲)  (　　　　範囲)  (　　　　範囲)  
小口錆止め塗装の上 ﾓﾙﾀﾙﾎﾞｰﾀﾞｰ塗の上 EP塗装小口錆止め塗装の上 ﾓﾙﾀﾙﾎﾞｰﾀﾞｰ塗の上 EP塗装小口錆止め塗装の上 ﾓﾙﾀﾙﾎﾞｰﾀﾞｰ塗の上 EP塗装小口錆止め塗装の上 ﾓﾙﾀﾙﾎﾞｰﾀﾞｰ塗の上 EP塗装小口錆止め塗装の上 ﾓﾙﾀﾙﾎﾞｰﾀﾞｰ塗の上 EP塗装小口錆止め塗装の上 ﾓﾙﾀﾙﾎﾞｰﾀﾞｰ塗の上 EP塗装小口錆止め塗装の上 ﾓﾙﾀﾙﾎﾞｰﾀﾞｰ塗の上 EP塗装
既設RC壁に開口部新設：既設RC壁に開口部新設：既設RC壁に開口部新設：既設RC壁に開口部新設：既設RC壁に開口部新設：既設RC壁に開口部新設：既設RC壁に開口部新設：

小口錆止め塗装の上 ﾓﾙﾀﾙﾎﾞｰﾀﾞｰ塗の上 EP塗装小口錆止め塗装の上 ﾓﾙﾀﾙﾎﾞｰﾀﾞｰ塗の上 EP塗装小口錆止め塗装の上 ﾓﾙﾀﾙﾎﾞｰﾀﾞｰ塗の上 EP塗装小口錆止め塗装の上 ﾓﾙﾀﾙﾎﾞｰﾀﾞｰ塗の上 EP塗装小口錆止め塗装の上 ﾓﾙﾀﾙﾎﾞｰﾀﾞｰ塗の上 EP塗装小口錆止め塗装の上 ﾓﾙﾀﾙﾎﾞｰﾀﾞｰ塗の上 EP塗装小口錆止め塗装の上 ﾓﾙﾀﾙﾎﾞｰﾀﾞｰ塗の上 EP塗装
既設RC壁に開口部新設：既設RC壁に開口部新設：既設RC壁に開口部新設：既設RC壁に開口部新設：既設RC壁に開口部新設：既設RC壁に開口部新設：既設RC壁に開口部新設：

[洗浄室][洗浄室][洗浄室][洗浄室][洗浄室][洗浄室][洗浄室] [衛生準備室][衛生準備室][衛生準備室][衛生準備室][衛生準備室][衛生準備室][衛生準備室] [試食室][試食室][試食室][試食室][試食室][試食室][試食室] [男子更衣室][男子更衣室][男子更衣室][男子更衣室][男子更衣室][男子更衣室][男子更衣室] [材料検収室][材料検収室][材料検収室][材料検収室][材料検収室][材料検収室][材料検収室] [事務室][事務室][事務室][事務室][事務室][事務室][事務室] [手洗い][手洗い][手洗い][手洗い][手洗い][手洗い][手洗い] [下足室][下足室][下足室][下足室][下足室][下足室][下足室]

[調理実習室][調理実習室][調理実習室][調理実習室][調理実習室][調理実習室][調理実習室] [女子更衣室][女子更衣室][女子更衣室][女子更衣室][女子更衣室][女子更衣室][女子更衣室]
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建具工事特記仕様書

一般事項 建具工事特記事項

１．本表の範囲
一般事項

本表は設計図に示す建具及び建具工事特記仕様（一般事項　特記事項　標準詳細図）を一括して表す。

戸棚及びカウンター等その他これに附属する建具は別図詳細図によるものとし本表には含まない。

２．シンボル ３．防火戸シンボル

特定
特定 機　　構防火設備 防火設備

防火設備
ｼｬｯﾀｰ

建具の符号

常時施錠式特 防

常時閉鎖式防火戸

整理番号 手動開放自動閉鎖機構特 防

（１枚の大きさ３㎡以下）

常時開放式防火戸

随時閉鎖熱感知器又は温度ヒューズと連動する特 防 Ｓ

自動閉鎖機構ＦＦ Ｆドアチェック
常時開放式防火戸

随時閉鎖煙感知器と連動する自動閉鎖機構特 防 Ｓ

沓摺は特記なき限り　　　　　　　　　　とする。 遮煙性能Ｓ Ｓ Ｓ

４．建具の符号

ＷＤ 木製　扉ＡＤ アルミ製　扉 ＳＴＤ ステンレス製　扉

ＡＷ アルミ製　窓 ＳＴＷ ステンレス製　窓 ＷＷ 木製　窓

ＡＧ アルミ製　ガラリ ＳＴＧ ステンレス製　ガラリ ＷＧ 木製　ガラリ

ＡＦ アルミ製　枠（建具なし） ＳＴＦ ステンレス製　枠（建具なし）

ＳＰＴ スチール製　学校間仕切

ＳＳ スチール製　シャッター ＷＰＴ 木製　学校間仕切ＳＤ スチール製　扉

ＳＷ スチール製　窓 ＬＳＳ スチール製　軽量シャッター ＰＴ スチールパーティション

ＳＧ スチール製　ガラリ ＥＳＳ スチール製　電動シャッター ＳＬＷ スライディングウォール

ＳＦ スチール製　枠（建具なし） スチール製　電動軽量シャッターＥＬＳＳ

ＡＣＤ アコーディオンドアＢＳＳ スチール製　防爆形シャッター

ＯＳ オーバーヘッドスライダーＬＳＤ スチール軽量　扉

ＴＢ トイレブースＣＳＳ 耐火クロス製防火防煙スクリーンＬＳＷ スチール軽量　窓

５．建具の型式と表示

引 違 い 片 引 き 引 分 け 片 開 き 両 開 き 上 げ 下 げ バ ラ ン ス 引 上 げ

はめごろし 内 倒 れ 突 出 し すべり出し 回 転 シャッター ガ ラ リ

Fix

６．ガラスの種類と符号

Ｓ　Ｇ スリ板 ＦＷＧ 網入型板 ＦＬＧ 線入型板

Ｐ 磨板 ＰＷＧ 網入磨板 ＰＬＧ 線入磨板

Ｆ 型板 Ｆ　Ｌ フロート ＨＨＲ 高性能熱線反射ガラス

Ｈ　Ｐ 熱線吸収磨板　　ブルー ＨＰＷ 熱線吸収網入磨板 ＴＰ 強化ガラス（学校用）ブルー

グレー グレー
ＧＢＰ 熱線吸収磨板 ＧＳＰＷ 熱線吸収網入磨板 ＧＢ ガラスブロック

ブロンズ ブロンズ

７．建具金物の種類と符号

ＣＰ シリンダー箱錠 ＤＣ ドアチェック

ＣＬ 本締り付モノロック錠 ＦＨ フロアヒンジ

ＣＭ モノロック錠 ＯＨ オートヒンジ

ＰＤ シリンダー本締錠 ＰＨ ピポットヒンジ

ＬＤ 棒錠本締錠 ＬＨ ラバドリーヒンジ

Ｋ ケースハンドル

８．沓摺の材種と符号

Ｗ 木　　　製 ＴＢ テラゾーブロック

Ｓ 鋼　　　製 ＳＮ 本石

ＳＴ ステンレス製 ＺＢ 人研ブロック

９．ステンレス沓摺の型式と符号

ＳＴ－３番　　号 ＳＴ－１ ＳＴ－２

型　　式

２．０曲げ加工４×１２ ４０×２０×２．０

１０．ドアガラリの材種と符号 １１．建具の気密度と符号

３

Ｗ　Ｇ 木　　製 ＳＴＧ ステンレス製 ＰＡＴ 完全エアタイト型　１ｍ／ｈｒ㎡以上

３

Ｓ　Ｇ 鋼　　製 Ａ　Ｔ エアタイト型　　　４ｍ／ｈｒ㎡以上

３

Ａ　Ｇ アルミ製 ＳＡＴ 準エアタイト型　１５ｍ／ｈｒ㎡以上準エアタイト型　１５ｍ／ｈｒ㎡以上

　１．建具寸法は概略を示すものであり詳細は製作図作成の上、監督職員の承諾を得ること。

　２．外部建具の結露水は建具において排水可能な構造とすること。

　３．硝子は指示あるも現場にて多少変更する事がある。

　４．建具廻り及びガラスのシーリング材料は、特記仕様書建具工事、雑工事を参照のこと。

　５．ガラスの留付材の使用区分は下記による。　　

　　　　　　　　　　パテ

　　　　　　　　　　シーリング　

　　　　　　　　　　ガスケット　　

　６．沓摺の種別及び工法は特記を除き下記による。

　　　　　　　　　　種　別　　床仕上材が異なる場合 ＳＴ－２

　　　　　　　　　　　　　　　床仕上高さが異なる場合 ＳＴ－３

　　　　　　　　　　　　　　　外部廻り出入口及び内部水掛り部出入口 ＳＴ－３

　　　　　　　　　　　　　　　ＰＡＴ扉の場合 ＳＴ－３

　　　　　　　　　　工　法　　アンカー付きとし先詰モルタル工法とする。

　７．網戸取付位置は建具表による。

　８．建具表に示すガラリ部の防虫網はステンレス製（１６メッシュ）で取付方法は

　　　ステンレスビス止めとし取り外し可とする。

　９．各扉のリターン用ドアグリルの形状は＾型とし、材質仕上りは建具表による。
＾

１０．建具符号図、建具表に防火戸の指定のあるものは、建築基準法に基く防火

　　　性能の認定を受けたものであること。

１１．トイレブースのメラミン化粧板は指定色(柄)とする。

アルミ製

建具

　１．アルミニュム押出型材は、ＪＩＳ　Ｈ－４１００のＡ－６０６３Ｓで原則として製作所

　　　が通常使用している既製の断面のものとする。

　　　但し、Ｂ類建具は通常使用しているものに限る。

　２．アルミニュム製建具の各種性能、表面処理は特記仕様書建具工事による。

　３．表面処理の種別（標仕１４．２．１表）による　建具の区分は下記の通りとする。

　　　　　Ａ－１　　　　　Ｂ－１　　　　　Ｃ－１

　　　　　Ａ－２　　　　　Ｂ－２　　　　　Ｃ－２

　１．鋼製建具に用いる鋼板は、表面処理亜鉛メッキ鉄板（標仕１４．２．３（ａ）

　　　による）とし、亜鉛の最小付着量が１２０ｇ／㎡以上のものを使用する。

　２．使用個所による鋼板の厚さは特記を除き標仕１６．３．２表による。

　３．素地ごしらえは、標仕１８．２．３表による。錆止め塗料は、一液形変性エポキシ樹脂

　　　さび止めペイントを使用し、塗り工法は標仕１８．３．２による。

３

　４．ＰＳ、ＤＳ、ＥＰＳ、改メ口建具の気密性能はＡＴ（４ｍ／ｈｒ㎡）する。

鋼製建具

　１．鋼製軽量建具に用いる鋼板は、表面処理亜鉛メッキ鉄板（標仕１４．２．３（ａ）

　　　による）とし、亜鉛の最少付着量が両面で６０ｇ／㎡以上のものとする。

　２．使用箇所による鋼板の厚さは、特記を除き標仕１６．４．１表による。

　３．素地ごしらえ、錆止め塗装、塗り工法は鋼製建具に準ずる。

鋼製軽量

建具

　１．ステンレス製建具に用いる　ステンレス鋼板はＪＩＳ　Ｇ－４３０５のＳＵＳ－３０４

　　　を使用する。

　２．使用箇所とステンレス鋼板の厚さは特記を除き標仕１６．５．１表による。

　３．仕上はヘヤーライン（Ｈ．Ｌ）としヘアーライン＃１２０　パフ仕上　NO．８を標準

　　　とする。

ステンレス製

建具

シャッター

　６．くぐり戸表示は下図による。

　５．軽量シャッターのスラット鋼板は合成樹脂塗料の焼付けをしたものとする。

　４．軽量シャッターの各部使用箇所と鋼板の厚さは、標仕１６．１１．２表による。

　　　・２表による。

　３．重量シャッターの各部使用箇所と鋼板及びステンレス鋼板の厚さは、標仕１６．１０

　　　及びスイッチボックス類のカバーはステンレス製（ＳＵＳ３０４）とする。

　２．重量シャッターのガイドレール、まぐさ、座板又は座板の包み板、開閉機のカバー

　　　による）とし、亜鉛の最少付着量が両面で１２０ｇ／㎡以上のものを使用する。

　１．シャッターに用いる鋼板は、表面処理亜鉛メッキ鉄板（標仕１４．２．３（ａ）

木製建具 　１．木製建具枠は鋼製もしくは木製とし、その使用区分は建具表による。

　　　木製枠使用の場合吊元は桧とする。

　２．合板フラッシュ戸に使用する合板は、水掛り部分をタイプⅠその他をタイプⅡとして

　　　全てシナ合板とする。合板の厚みについては特記仕様書建具工事による。

　３．ドアチェック、アームストッパーの取付けがボルトは建具を貫通し、ＰＬを当て化粧ナッ

　　　ト締めとする。

　　　自動ドア

　　　自閉装置付ハンガードア

　　　学校間仕切

　　　スライディングウォール

　　　トイレブース

特殊建具

特 記 事 項
　１．建具用金物は特記を除き、ステンレス製若くしは真ちゅうクロームメッキ製とし総て

　　　見本品を提出の上、監督職員の承諾を得ること。

　２．特記のあるもの、指定の不明確な金物は外観、性能、材種、取付け箇所等が建具

　　　に相応したものを用いる。

　３．既製又はこれに準ずる建築用金物のうち、性能上必要な最小限のものについては、

　　　特記がなければ建具製作所の仕様による。

　４．ステンレス製建具金物は、ＪＩＳのＳＵＳ－３０４とする。

　５．錠前のバックセットは６４ｍ／ｍ以上とする。

　６．特記なきガラリの有効開口率は35％とする。

　７．特記のない扉見込は、鋼製・木製（襖・障子を除く）の場合は４０ｍｍ、

　　　鋼製軽量の場合は３６ｍｍとする。

　８．特記のない外部に面する鋼製開き戸は簡易機密とする。

　９．レバーハンドルはステンレス製とする。

１０．特記のない握玉、押板類、クレセント、オペレーター類の取付位置は、下表による。

　　　また、「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」にも準じること。

金物の種類 床上端からの金物の高さ（ｍ）

握玉、取手類の中心 ０．９

押板類の中心 １．０

ｸﾚｾﾝﾄ、ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ類の中心 ０．８以上１．５以下とする

レバーハンドルの中心 ０．９

錠類の中心 ０．９

１１．図面内に書かれている　特　は、特定防火設備を示す。

　　　（防火設備の硝子は網入 厚6.8m/mとする。）

１３．開きドアは全て戸当たり付とする。

１４．引き戸には指詰防止ゴム付とする。

１５．ガラス部のフィルム張は、消防認定品とする。（有窓階となるもの。）

１２．図面内に書かれている　防　は、法２条第１項９－２号の（ロ）の防火設備を示す。
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符 号 数 量

姿　　図

形　　状

室　　名

材 質 仕 上

枠見込 建具見込

硝　　子

金　　物

備　　考
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軽量鋼製片引き込みﾊﾝｶﾞｰﾌﾗｯｼｭ戸 軽量鋼製片引き込みﾊﾝｶﾞｰﾌﾗｯｼｭ戸 軽量鋼製片開きﾌﾗｯｼｭ戸 軽量鋼製片引き込みﾊﾝｶﾞｰﾌﾗｯｼｭ戸 軽量鋼製片引き込みﾊﾝｶﾞｰﾌﾗｯｼｭ戸

軽量鋼製片引き込みﾊﾝｶﾞｰﾌﾗｯｼｭ戸 軽量鋼製片引きﾊﾝｶﾞｰﾌﾗｯｼｭ戸 軽量鋼製片引きﾊﾝｶﾞｰﾌﾗｯｼｭ戸 軽量鋼製片引きﾊﾝｶﾞｰﾌﾗｯｼｭ戸 軽量鋼製片引きﾊﾝｶﾞｰﾌﾗｯｼｭ戸 軽量鋼製片引きﾊﾝｶﾞｰﾌﾗｯｼｭ戸

軽量鋼製引違いﾌﾗｯｼｭ戸 軽量鋼製片開きﾌﾗｯｼｭ戸 軽量鋼製親子開きﾌﾗｯｼｭ戸
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ｽﾃﾝﾚｽｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ、ｽﾃﾝﾚｽ座板、ｹｰｽ天井内納まり、 ｽﾃﾝﾚｽｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ、ｽﾃﾝﾚｽ座板、ｹｰｽ天井内納まり、

電動開閉器(手動開閉装置付)、付属金物一式 電動開閉器(手動開閉装置付)、付属金物一式
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－

－

－

ｽﾃﾝﾚｽ製 t=1.5 HL仕上

壁厚+20 －

－

－

－

－

－

－

－

戸車･ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ､引戸錠､引手､自動閉鎖装置、ﾄﾞｱｶﾞﾗﾘ(開口率35%)､付属金物一式

壁厚+20　見付：40

鋼製

FL-厚5

沓摺:SUS PL-2.0曲加工(ST-2)

事務室 洗浄室

150 150150 150

化粧鋼板　　枠：SOP塗

40

85
0

8
5
0

1
0
0

5
0

1
50

930

16
5

2
,
00
0

2
,
00
0

85
0

8
5
0

1
0
0

5
0

1
50

1,130
（有効 800） （有効 1000）

150 150

2
,
0
00

8
50

8
5
0

1
0
0

5
0

1
5
0

1,130

（有効 1000）

2
,
0
00

8
50

8
5
0

1
0
0

5
0

1
5
0

830

（有効 700）

700

2
,
0
00

150

1
5
0

1
5
0

男子更衣室・女子更衣室集団給食実習室

ｽﾃﾝﾚｽ製 t=1.5

壁厚+20

HL仕上

下足室

鋼製

壁厚+20　見付：40

FL-厚5

化粧鋼板　　枠：SOP塗

40

手洗い

鋼製

壁厚+20　見付：40

FL-厚5

化粧鋼板　　枠：SOP塗

40

戸車･ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ､引戸錠､引手､自動閉鎖装置、ﾄﾞｱｶﾞﾗﾘ(開口率35%)､

付属金物一式、沓摺:SUS PL-2.0曲加工(ST-2)

化粧鋼板　　枠：SOP塗

40

便所

鋼製

壁厚+20　見付：40

F-厚4

ﾋﾟﾎﾞﾂﾄﾋﾝｼﾞ､ﾄﾞｱﾁｪｯｸ､表示錠､ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ､付属金物一式

沓摺:SUS PL-2.0曲加工(ST-2)

戸車･ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ､引戸錠､引手､自動閉鎖装置、ﾄﾞｱｶﾞﾗﾘ(開口率35%)､

付属金物一式、沓摺:SUS PL-2.0曲加工(ST-2)

鋼製 化粧鋼板　　枠：SOP塗

40壁厚+20　見付：40

戸車･ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ､引戸錠､引手､自動閉鎖装置、ﾄﾞｱｶﾞﾗﾘ(開口率35%)､

付属金物一式、沓摺:SUS PL-2.0曲加工(ST-2)

試食室

鋼製 化粧鋼板　　枠：SOP塗

40壁厚+20　見付：40

FL-厚5

戸車･ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ､引戸錠､引手､自動閉鎖装置、ﾄﾞｱｶﾞﾗﾘ(開口率35%)､付属金物一式

沓摺:SUS PL-2.0曲加工(ST-2)

2
,
0
00

8
5
0

1
0
0

1
5
0

830

（有効 700）

1
5
0

7
5
0

F-厚4

150 150

2
,
0
00

8
50

8
5
0

1
0
0

5
0

1
5
0

1,130

（有効 1000）

930

鋼製 化粧鋼板　　枠：SOP塗

壁厚+20　見付：40 40

FL-厚5

戸車･ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ､引戸錠､引手､自動閉鎖装置、ﾄﾞｱｶﾞﾗﾘ(開口率35%)､

付属金物一式、沓摺:SUS PL-2.0曲加工(ST-2)

衛生準備室

鋼製 化粧鋼板　　枠：SOP塗

壁厚+20　見付：40 40

FL-厚5

戸車･ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ､引戸錠､引手､自動閉鎖装置、ﾄﾞｱｶﾞﾗﾘ(開口率35%)､

付属金物一式、沓摺:SUS PL-2.0曲加工(ST-2)

930 850 930
（有効 800） （有効 800） （有効 800）（有効 720）

衛生準備室 食品庫 材料検収室・食品庫

鋼製 化粧鋼板　　枠：SOP塗

壁厚+20　見付：40 40

FL-厚5

戸車･ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ､引戸錠､引手､自動閉鎖装置、ﾄﾞｱｶﾞﾗﾘ(開口率35%)､

付属金物一式、沓摺:SUS PL-2.0曲加工(ST-2)

鋼製 化粧鋼板　　枠：SOP塗

壁厚+20　見付：40 40

FL-厚5

戸車･ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ､引戸錠､引手､自動閉鎖装置、ﾄﾞｱｶﾞﾗﾘ(開口率35%)､

付属金物一式、沓摺:SUS PL-2.0曲加工(ST-2)

鋼製 化粧鋼板　　枠：SOP塗

壁厚+20　見付：40 40

FL-厚5

戸車･ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ､引戸錠､引手､自動閉鎖装置、ﾄﾞｱｶﾞﾗﾘ(開口率35%)､

付属金物一式、沓摺:SUS PL-2.0曲加工(ST-2)

材料検収室

壁厚+20　見付：40

鋼製

FL-厚5

沓摺:SUS PL-2.0曲加工(ST-2)

化粧鋼板　　枠：SOP塗

40

戸車･ﾚｰﾙ､引戸錠､取手、ﾄﾞｱｶﾞﾗﾘ(開口率35%)､付属金物一式

1,900

2
,0

0
0

8
5
0

8
50

1
0
0

5
0

1
5
0

150 150 150150

洗浄室

化粧鋼板　　枠：SOP塗

40

鋼製

壁厚+20　見付：40

沓摺:SUS PL-2.0曲加工(ST-2)

ﾋﾟﾎﾞﾂﾄﾋﾝｼﾞ､ﾄﾞｱﾁｪｯｸ､ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ､付属金物一式

FL-厚5

提供ｽﾍﾟｰｽ

化粧鋼板　　枠：SOP塗

40

鋼製

壁厚+20　見付：40

沓摺:SUS PL-2.0曲加工(ST-2)

ﾋﾟﾎﾞﾂﾄﾋﾝｼﾞ､ﾄﾞｱﾁｪｯｸ､ｹｰｽｰﾊﾝﾄﾞﾙ､ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠､付属金物一式

試食室

鋼製 化粧鋼板　　枠：SOP塗

壁厚+20　見付：40 40

軽量鋼製片引きﾊﾝｶﾞｰﾌﾗｯｼｭ戸（既設建具脱着）

1
AW

１箇所

10
0

1
00

80
0

P

ｱﾙﾐ製框戸(固定)・引違い窓・下部断熱材入りｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

事務室

ｱﾙﾐ製 B-2

70 －

ﾚｰﾙ､ｸﾚｾﾝﾄ､付属金物一式

ｶﾊﾞｰ工法

800

1,
0
88

2
,0

8
8

9
88

570

LOW-E5+A6+F5、ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 厚40(内部硬質発砲ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ充填)

1
１箇所 改修(ｶﾊﾞｰ工法)

825

2,
1
00

既WD

木製片開きﾌﾗｯｼｭ戸

(既存)材料検収室

木製(ｽﾌﾟﾙｰｽ無垢材) OSCL

100 50

F-4

丁番、電気錠、ﾄﾞｱﾁｪｯｸ、ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ、ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ、付属金物一式

扉のみ既設撤去

－

2
,0

0
0

1,200

戸車･ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ､引戸錠､引手､自動閉鎖装置、ﾄﾞｱｶﾞﾗﾘ(開口率35%)､

付属金物一式、沓摺:SUS PL-2.0曲加工(ST-2)

F-厚5

2,850 1,760

ｽﾗｯﾄ t=0.8 ｽﾗｯﾄ t=0.8

▽ FL ▽ FL

▽ FL▽ FL

▽ FL ▽ FL ▽ FL▽ FL ▽ FL ▽ FL

▽ FL ▽ FL ▽ FL ▽ FL ▽ FL ▽ FL

▽ FL ▽ FL ▽ FL

F

F
表示建具の脱着

2
,0

0
0

1,495

▽ FL

(扉部分を工事中取外し、
工事後再取付け）

建具リスト

1/50（A1）

1/100（A3）

150 150
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0
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5
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5

2
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1
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5
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1
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2
,
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150 150
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8
5
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1
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5
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1
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5

2
,
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5
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,
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2
,0

0
0

8
5
0

8
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1
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5
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1
5
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150 150

800

300 900

Ａ－１５
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株 式 会 社

一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号

彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地 ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９

水 原 建 築 設 計 事 務 所

訂 正 事 項
一級建築士登録　第219285号 北 村 　 通

滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事

1/50（A1）

1/100（A3）

■　既設厨房機器平面図（既存移設・撤去）

PS

PS

材料検収室

回廊

前室

集団給食実習室

下足ｽﾍﾟｰｽ

（臨床室）

食品加工実習室

▼

屋
内

消
火
栓

屋
内

消
火
栓

7680 7680

X12 X10 X8

■　厨房機器リスト（撤去）

冷却水(　　　)

(A)

入口径

(A)

出口径

(L/h)

消費量

(kW)

1φ100V

(kW)

1φ200V

電　　　気

(kW)

3φ200V

(Kg/h)

消費量

(A)

給気

蒸　気

(A)

排気

(A)

口径

(kcal/h)

(kW)

消費熱量

ガ　ス

給水 給湯

配管口径(A)

排水

セ
ク
シ
ョ
ン

備　　　　　考

寸法(mm)

高さ奥行間口

台
数No. 品　　　　　名 ＭＯＤＥＬ

1 0.11

2 1

3 1

5 移動式シェルフ 1

6 キャビネット 1

1

（1.0）1

2

2

1

2

1

2

1

1

1

1

201

501

（30000）
251 ○

G151

G20高温40151
（34000）

1.073401

2.991

1

2

1

1

1

15 50151

1

401

251

7

8

9

10

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

デジタル台はかり（検定付）

引出し付台下戸棚

サービスカート

乾燥機付洗濯機

白衣・靴殺菌庫

シェルフ

自動手指洗浄消毒器

ピーラー

サービスカート

移動式シェルフ

二槽シンク

台

リモートコンデンサー取付板

電解水生成装置

サイロ

洗米器

洗米器用シンク

ガス自動炊飯器

ガスフライヤー

スチームコンベクションオーブン

ブラストチラー

電子レンジ

移動式シェルフ

サービスカート

移動式シェルフ

移動台

移動式シェルフ

一槽シンク

ラックシェルフ

冷凍冷蔵庫

台

HV-60KGL-K

HT-500

WS-1001

HP-5S

WOX-40WA-R

RS-37

CRA-150L1A

SF-013

CSV-G10

QXF-006SFLT1

NE-1700

URN-061PM5

330

1200

495

610

880

900

1220

560

380

495

1200

1200

1500

280

460

φ380

500

718

360

900

1200

422

900

495

610

600

1200

700

1040

610

1500

621

600

895

460

400 1850

1700

830

850

771

500

610

450

440

895

600

600

1900

1900

565

540

830

1500

850

600 850

400300

145 （420）

410 1140

1100

300600

700 1735

840600

780 1803

850750

508 337

1500600

895 830

1670460

750 500

600 1500

750 850

1段400

650 1950

850600

15 50

32×215×2

15 ピット

50×415×415×4

25

4015

0.1×2

0.165

（1.0）

1.4
0.3

34.9

8.7
（7500）
39.5

0.045

0.17

0.53

0.280

60kg用

棚６段

電源確認要ス

棚4段

ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾗｰ付

棚4段

棚５段

棚4段

■　厨房機器リスト（既存移設）

15 50151

401

401

1

1

251

251

251

251

15 50×2151

251

251

151

1

1

1

1

201 G

151 G

G2015 ピット151

G2015 15 ピット1

1

1

321

1

1

1

15 401

401

1

1

1

1

1

1

○1

1

1

○1

1 ○

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

40

41

42

43

44

45

46

47

シンク付台

冷蔵庫

冷凍庫

移動シンク

殺菌庫

台

台

台

台

二槽シンク

台

台

高圧蒸気滅菌器

移動台

電気炊飯ジャー

オイルフィルター

台

ガスローレンジ

焼物器

ガス回転釜

ガスブレージングパン

移動台

スービークッカー

ガスレンジ

台

上棚

移動式戸棚

アイスメーカー

コールドテーブル

電気ウォーマーテーブル

戸棚

電気消毒保管庫

ソイルドテーブル

プレリンスユニット

プレリンスユニット

ボックスタイプ洗浄機

クリーンテーブル

移動式シェルフ

ガス瞬間湯沸器

ガス瞬間湯沸器

Ｌ型運搬車

移動式シェルフ

モービルシンク

スライサーシンク

フードスライサー

URD-60RE1

URD-22FE1

SC-1510

MAC-350S

JCC-2700

FS-2

R-6428Ⅱ-1

GHST-28

CSP2-70

SCW-350

CY2-1500G

IM-65L

NS-M521CPF

ESN-4DB

JMD-5C

PH-161M

PH-161M

FS-33

1200

1790

610

450

850

900

900

900

1500

600

1200

1200

570

600

378

650

1100

1240

1350

1240

1500

1500

1500

1200

2100

633

（+185）
550350

1500

1320

1500

1940

2180 1870

550

600

600

600

521

700

450

1200

750

550

1800

850

830

850

1800

1850

850

890

2100

910

420

420

950

1540

600

1200

615

750

460

292

292

600

630

600

750

1370

850

1700

844

844

400

1900

250

400/800

795860595

600

800

800

550

600

850

1950

1950

280

1450

600

600

600

600

1200

850

850

850

850

850

600

600

711

750

330 352

450

1261

850

850

600

600

540

946

905

750

850

450/850

630

880

795

850

420

850

850

0.475

0.295

0.045

2.0

1.0

0.34

0.02

1.4

0.57

0.257

（1.5）

15×2 15×2 50×2

15

15

15

15

15

40

20 20

2020

15

15

40

0.6

（1.5）

6.4

1.25

水入量：80リットル

電源確認要ス

収容カゴ数：20カゴ

ブースター内蔵

*LPG&天然G以外->20A

*LPG&天然G以外->20A

冷却水(　　　)

(A)

入口径

(A)

出口径

(L/h)

消費量

(kW)

1φ100V

(kW)

1φ200V

電　　　気

(kW)

3φ200V

(Kg/h)

消費量

(A)

給気

蒸　気

(A)

排気

(A)

口径

(kcal/h)

(kW)

消費熱量

ガ　ス

給水 給湯

配管口径(A)

排水
備　　　　　考

寸法(mm)

高さ奥行間口

台
数No. 品　　　　　名 ＭＯＤＥＬ

セ
ク
シ
ョ
ン

L

K

K
1

K
2

K
5

K
6

K
7

K
8

K
9

K
9

K
13

K
15

K
16

K
16

K
19

K
20

K
26

K
27

K
28

K
31

K
32

K
33

K
34

K
25

K
21

K
22

K
23

K
24K

17

K
36

K
30

K
10

K
3

K
14

29

K
37

K
35

T
1

T
2

T
5

T
11

T
14

T
15

T
16
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給  水　　
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凡  例
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－
－
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厨房機器図－1（既設撤去・移設）

■　凡例

既設厨房機器　撤去・処分を示す（図中番号　　　　と表記）

既設厨房機器　撤去・移設を示す（図中番号　　　　と表記）

■　特記事項

　・移設機器については撤去後、室改修中は場外にて機器の清掃および保管を行い、室改修完了時に指定場所に搬入・据付とする。

　・改修後、移設厨房機器を設置する指定場所については別紙（厨房機器改修図）を参照のこと。

　・移設機器設置時の配管接続は機械設備工事とする。

T
番号

番号

K

Ａ－１６

（24000）

22.7
（19500）

（19500）

（32000）
27.9

37.2

22.7

（59100）
（68.7）

（10000）
11.6

35.6
（30600）

35.6
（30600）

高温25
高温40 15

*15(20)

*15(20)
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訂 正 事 項
一級建築士登録　第219285号 北 村 　 通

滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事
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■　厨房機器リスト（改修）
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1/100（A3）

7680 7680

X12 X10 X8

3

5

40検食用冷凍庫

エアシャワー GS-AW18-08

（FRF6165J-KS） 610

1400

650

1250 2285
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1

0.381

0.5 1.6

扉左開き
庫内容積369L、検食容器14個
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3
A

D'

D
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C

B
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A

6

7

8

9
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12
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300スニーズガード

ライス・スープテーブル

ライスウォーマー

スープウォーマー

スニーズガード

ラックディスペンサーカート

トレイディスペンサー

オーガナイザー

THS-C80A

TH-CU160

FRMC110

FTMC10CB

5412CBP

1200

1000

460

460

1000

620

430

130 305

670

370

300

395

380

750

300

500
850

390

405

300

850

1300

110

1

1

1

1

1

1

1

2

0.08

0.28

1段ｶﾞﾗｽ仕様

容量:16ﾘｯﾄﾙ

内容量：8ﾘｯﾄﾙ

1段ｶﾞﾗｽ仕様

ｼﾙﾊﾞｰｼﾘﾝﾀﾞｰ付
積載数80～100枚

3

5

クリーンテーブル

シェルフ（ベンチ4段） CPU242472V4

1200

610 610

750 850

1830

1

1 NSF仕様

7 掃除用具ロッカー 600 600 2000 1

ｽﾄｯｸ数（ﾗｯｸ5段､ｺｯﾌﾟ85個）

12
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750
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台

バックガード

台下戸棚

台

台

690

360
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1500

450 850
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850

290

850 1

1

1

1

1750

19 ガステーブル FGTNS097521 900 750 850 20 33.2
（28500）

G1

23

24 ブレンダー

卓上カッターミキサー DLC-N7JPG

バイタプレップ3

212

203

298

229 514

406 1

1

0.38

0.975

容量：3.0ﾘｯﾄﾙ

29

30 掃除用具ロッカー

台下戸棚（両面） 1500

600 600

900 850

2000

1

1

30
K

給  水　　

給  湯　　

排  水　　

排  水　　

ガ  ス　　

ガ  ス　　

給  気　　

排  気　　

1φ100V

1φ200V

3φ200V

冷却水入口

冷却水出口

フード　

凡  例

※下記に例を示す付帯工事一切は別途（厨房外工事）とする。

・手洗器及び手洗器取付、配管接続工事。

・給気、換気ダクト、フ－ド、グリスフィルターの製作及び取付工事。

・水栓及び水栓取付、給水・給湯・排水・ガス配管接続工事。

・給湯設備、瞬間湯沸器及び瞬間湯沸器取付、配管接続工事。

・空調設備の設備工事。

・照明・殺虫灯・誘導灯の電気工事。

・電源コンセント及び電気配線・厨房機器接続の電気工事。

・側溝及びグリストラップ、グレ－チングの製作及び取付工事。
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厨房機器図－2（改修）

■　特記事項

■　凡例

新設厨房機器　設置位置を示す（図中番号　　　　と表記）

既設厨房機器　移設位置を示す（図中番号　　　　と表記）

番号

番号

K

A～E 

■　改修厨房機器平面図（既存移設・改修）

備品厨房機器　設置位置を示す（図中番号　　　　と表記）　　※本工事外とする
番号

A～E 

　・各厨房機器設置時の配管接続は機械設備工事とする。

　・備品の厨房機器本体については本工事外とするも、配管接続については本工事内とする。

R

Ａ－１７

20
K

17
Kポリ

　・図中　　　は床下点検口位置を示す。
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冷凍冷蔵庫

殺菌庫

器具消毒保管庫
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両面式
紫外線殺菌＋乾燥機付

下部ｺﾞﾐ出し用ﾊﾟｽｽﾙｰ構造

収納数（包丁20、まな板5）
冷蔵759L 冷凍227L､ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ

1

2 ○

ソイルドテーブル
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1 15
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40
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15 24.0
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■　厨房機器リスト（備品）※本工事外

ブースター内蔵
扉全開高さH=1864
収容カゴ数：20カゴ
庫内温度1室2点感知式、

3

4

8

9

10

11

894 高温50 G

630 585/785

750

750

750

750

バリオクッキングセンター

バリオモービル

二槽シンク

台下戸棚

二槽シンク

FIV100P

211シリーズ用

FRT1275KP

1030

860

1500

1200

1500

1500 850

850

850

850

1078 20

1

1

1 15×2 15×2 50×2

2 40×2

2

1 15×2 15×2 50×2

0.133×2

26.0

ドライ仕様

庫内容積314L

ドライ仕様

容量:100ﾘｯﾄﾙ

18 750 GＩＨテーブル FIC907510TG 900 850 1 5.0×2

20

21

22

750 40

750 40

750

恒温高湿コールドテーブル

引出し付台下戸棚

（FCST1275KP）

（FRT1275KP）
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1500 850

850

850 1

1

1

0.177

0.133 庫内容積314L、背立付

25

27

508

500600

真空包装機

殺菌庫
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403 1

1
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C

調
理
室

※漏電ﾌﾞﾚｰｶはｲﾝﾊﾞｰﾀ対応
のこと

紫外線殺菌＋乾燥機付
収納数（包丁20、まな板5）

庫内容積234L､ﾎﾃﾙﾊﾟﾝ仕様

圧力調理機能付､ﾍﾞﾝﾏﾘｰ無し

1 小型万能スライサー MSC-90 324 345 528 1 0.073

予約タイマー付

2

3

4

5

40×2850

40860

40750

高温25750 850

温蔵庫（両面）
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1
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浄軟水器付

庫内容積665L

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ

14 ティーサーバー PTE-100H2WA１-BK 450 527 750 1 15 高温40 1.075 浄水器付属
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コールドテーブル（ｾﾝﾀｰﾋﾟﾗｰﾚｽ）
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ｶｳﾝﾀｰ：ｽﾃﾝﾚｽ PL1.5張　HLｶｳﾝﾀｰ：ｽﾃﾝﾚｽ PL1.5張　HLｶｳﾝﾀｰ：ｽﾃﾝﾚｽ PL1.5張　HLｶｳﾝﾀｰ：ｽﾃﾝﾚｽ PL1.5張　HLｶｳﾝﾀｰ：ｽﾃﾝﾚｽ PL1.5張　HLｶｳﾝﾀｰ：ｽﾃﾝﾚｽ PL1.5張　HLｶｳﾝﾀｰ：ｽﾃﾝﾚｽ PL1.5張　HL
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雑詳細図雑詳細図雑詳細図雑詳細図雑詳細図雑詳細図雑詳細図
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1/30(1/60)1/30(1/60)1/30(1/60)1/30(1/60)1/30(1/60)1/30(1/60)1/30(1/60)DS-108DS-108DS-108DS-108DS-108DS-108DS-108 設備基礎　詳細図　1箇所設備基礎　詳細図　1箇所設備基礎　詳細図　1箇所設備基礎　詳細図　1箇所設備基礎　詳細図　1箇所設備基礎　詳細図　1箇所設備基礎　詳細図　1箇所

Ａ－１８Ａ－１８Ａ－１８Ａ－１８Ａ－１８Ａ－１８Ａ－１８

DS-109DS-109DS-109DS-109DS-109DS-109DS-109 既設床下点検口　開口塞ぎ詳細図　1箇所既設床下点検口　開口塞ぎ詳細図　1箇所既設床下点検口　開口塞ぎ詳細図　1箇所既設床下点検口　開口塞ぎ詳細図　1箇所既設床下点検口　開口塞ぎ詳細図　1箇所既設床下点検口　開口塞ぎ詳細図　1箇所既設床下点検口　開口塞ぎ詳細図　1箇所
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既設床下点検口既設床下点検口既設床下点検口既設床下点検口既設床下点検口既設床下点検口既設床下点検口
 撤去（蓋・枠共） 撤去（蓋・枠共） 撤去（蓋・枠共） 撤去（蓋・枠共） 撤去（蓋・枠共） 撤去（蓋・枠共） 撤去（蓋・枠共）

※ｽﾗﾌﾞ筋は上下共、あと施工ｱﾝｶｰにﾌﾚｱｰ溶接(片面10ｄ)すること。※ｽﾗﾌﾞ筋は上下共、あと施工ｱﾝｶｰにﾌﾚｱｰ溶接(片面10ｄ)すること。※ｽﾗﾌﾞ筋は上下共、あと施工ｱﾝｶｰにﾌﾚｱｰ溶接(片面10ｄ)すること。※ｽﾗﾌﾞ筋は上下共、あと施工ｱﾝｶｰにﾌﾚｱｰ溶接(片面10ｄ)すること。※ｽﾗﾌﾞ筋は上下共、あと施工ｱﾝｶｰにﾌﾚｱｰ溶接(片面10ｄ)すること。※ｽﾗﾌﾞ筋は上下共、あと施工ｱﾝｶｰにﾌﾚｱｰ溶接(片面10ｄ)すること。※ｽﾗﾌﾞ筋は上下共、あと施工ｱﾝｶｰにﾌﾚｱｰ溶接(片面10ｄ)すること。
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床面フラット（勾配無し）範囲床面フラット（勾配無し）範囲床面フラット（勾配無し）範囲床面フラット（勾配無し）範囲床面フラット（勾配無し）範囲床面フラット（勾配無し）範囲床面フラット（勾配無し）範囲

B.10 冷蔵庫B.10 冷蔵庫B.10 冷蔵庫B.10 冷蔵庫B.10 冷蔵庫B.10 冷蔵庫B.10 冷蔵庫

（両面）（両面）（両面）（両面）（両面）（両面）（両面）

A.5 エアシャワーA.5 エアシャワーA.5 エアシャワーA.5 エアシャワーA.5 エアシャワーA.5 エアシャワーA.5 エアシャワー

（改修厨房機器平面図参照）（改修厨房機器平面図参照）（改修厨房機器平面図参照）（改修厨房機器平面図参照）（改修厨房機器平面図参照）（改修厨房機器平面図参照）（改修厨房機器平面図参照）

B-B'　断面図B-B'　断面図B-B'　断面図B-B'　断面図B-B'　断面図B-B'　断面図B-B'　断面図

（改修厨房機器平面図参照）（改修厨房機器平面図参照）（改修厨房機器平面図参照）（改修厨房機器平面図参照）（改修厨房機器平面図参照）（改修厨房機器平面図参照）（改修厨房機器平面図参照）

A-A'　断面図A-A'　断面図A-A'　断面図A-A'　断面図A-A'　断面図A-A'　断面図A-A'　断面図

1/30(1/60)1/30(1/60)1/30(1/60)1/30(1/60)1/30(1/60)1/30(1/60)1/30(1/60)集団給食室　エアシャワー　取合い詳細図　1箇所集団給食室　エアシャワー　取合い詳細図　1箇所集団給食室　エアシャワー　取合い詳細図　1箇所集団給食室　エアシャワー　取合い詳細図　1箇所集団給食室　エアシャワー　取合い詳細図　1箇所集団給食室　エアシャワー　取合い詳細図　1箇所集団給食室　エアシャワー　取合い詳細図　1箇所

1/30、1/10、1/20（A1）1/30、1/10、1/20（A1）1/30、1/10、1/20（A1）1/30、1/10、1/20（A1）1/30、1/10、1/20（A1）1/30、1/10、1/20（A1）1/30、1/10、1/20（A1）

1/60、1/20、1/40（A3）1/60、1/20、1/40（A3）1/60、1/20、1/40（A3）1/60、1/20、1/40（A3）1/60、1/20、1/40（A3）1/60、1/20、1/40（A3）1/60、1/20、1/40（A3）

DS-110DS-110DS-110DS-110DS-110DS-110DS-110 DS-111DS-111DS-111DS-111DS-111DS-111DS-111

設計ｺﾝｸﾘｰﾄ強度 Fc-21+3N設計ｺﾝｸﾘｰﾄ強度 Fc-21+3N設計ｺﾝｸﾘｰﾄ強度 Fc-21+3N設計ｺﾝｸﾘｰﾄ強度 Fc-21+3N設計ｺﾝｸﾘｰﾄ強度 Fc-21+3N設計ｺﾝｸﾘｰﾄ強度 Fc-21+3N設計ｺﾝｸﾘｰﾄ強度 Fc-21+3N
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設計ｺﾝｸﾘｰﾄ強度 Fc-21+3N設計ｺﾝｸﾘｰﾄ強度 Fc-21+3N設計ｺﾝｸﾘｰﾄ強度 Fc-21+3N設計ｺﾝｸﾘｰﾄ強度 Fc-21+3N設計ｺﾝｸﾘｰﾄ強度 Fc-21+3N設計ｺﾝｸﾘｰﾄ強度 Fc-21+3N設計ｺﾝｸﾘｰﾄ強度 Fc-21+3N
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別途工事

No 工事種目 備　　　　考

１

６

８

10

13

14

15

３

４

５

７

９

11

12

２

適用

※該当工事には適用欄に○印を附す。

No 名　　　　称 構　造 階　数 延面積（㎡） 棟数 備　　考

工
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
概
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
要

特　　　記　　　事　　　項

工　　　種

電灯・コンセント設備

建
　
　
物
　
　
概
　
　
要

受 変 電 設 備

電 灯 ・ 動 力 幹 線 設 備

動 力 設 備

拡 声 設 備

電 話 設 備

電 気 時 計 表 示 設 備

通 信 ・ 信 号 設 備

テ レ ビ 共 視 聴 設 備

自 動 火 災 報 知 設 備

ガ ス 漏 れ 警 報 設 備

防 火 戸 自 閉 設 備

自 家 発 電 設 備

機 械 警 備 設 備

高 (低 )圧 引 込 設 備

工 事 名 称

工 事 場 所

工事期間・限

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
般
　
　
　
　
　
　
　
　
　
共
　
　
　
　
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
項

項　目

・工事区分表による。

電気設

備工事

仕様書

２．項目は、○印の付いたものを適用する。

１．図面及び仕様書に記載されていない事項は、すべて、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕

雷 保 護 設 備

新設 改修

　による。

一

般

共

通

事

項

※

　 材等の選定

合は､監督職員の承諾を受ける｡

ることとし、製品等は特記されたものまたは同等品以上とする。ただし、同等品以上とする場

各種下請業者、機器材料等県内で供給できるものについては、極力県内業者、県産品を選定す10 下請業者機

９ 電気保安

技術者

電気保安技術者は、次による者とし、監督職員の承諾を受けること。

（該当する者

に○）

　・　第１種電気工事士

　　（電気事業法第52条第2項に規定される電気主任技術者を選任しないことができる自家用

　　　電気工作物および自家用電気工作物（需要設備）のうち、電圧六百ボルト以下で使用する

　　　電気工作物、に係る工事の場合）

　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　技術者等の工事現場費の専任を要しない。

　　　なお、日程上の都合上、契約工期満了後に検査が行われた場合は、契約工期満了後の監理

　　検査の結果を通知した日(契約約款第31条第6項に該当するものを含む）とする。

　　専任を要しない。なお、検査を完了した日とは、発注者が契約約款第31条第2項に基づく当該

　　した日から契約期間満了までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への

②　滋賀県建設工事請負約款（以下「契約約款」という）第31条第2項の規定に基づく検査を完了

　　せにおいて定める。

　　任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約締結後、監督員との打合

　　工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専

　・請負契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設

　　者の工事現場への専任を要しない。

①　技術者の専任を要しない期間

８ 技術管理

計

項　目 特　　　記　　　事　　　項

適 用 項 目

ニ　その他関係諸法規に基づき完全に施工する。

　　その指示に従い入念に施工する。

ハ　本図は、工事の大要を示すものであるから、詳細位置等については監督職員と打合せの上、

１ 施工基準

２ 監理指針

３ 施工監理ﾁｪ

　 ｯｸﾘｽﾄ

※

※

※

一般共通事項の扱いは、本工事が単独の工事又は分離発注の場合は以下の全項目を適用し、

他工事に含まれる一括発注の場合は、※印を付したものを適用する。

施工に際し、施工手引き書である電気設備工事施工監理チェックリスト（滋賀県土木交通部建築

　　により完全に施工する。なお上記相互間に相違のある場合の優先順位は記載の順序とする。

イ　本工事は、工事請負契約書及び同約款を遵守し、本特記仕様書、図面　葉及び標準仕様書

区　　分 分類・規格 部数(ネガ1枚に付)撮影枚数 備　　　　考

状況によりつなぎ写真ｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽ １

ｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽ １ 必要に応じ

ｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽ 6・10・20

定期提出 ｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽ ２ 月末報告用

着 工 前

工 事 中

完 成 時

完成写真の撮影場所は監督職員の指示による。工事写真は全て工事写真帳に貼り付け提出する。

２

3・5・7

3・5・7

６ 工事写真

７ 現場代理人

　
４ 完成図 完成図の種類、記入内容および様式は標仕により作成し、原図、ＣＡＤデータおよび焼付製本

保全に関する資料は標仕により作成し、監督員に指示された必要部数の原本、複写図および

関する説明書作成の手引き」を参考とし、詳細については監督員の指示による。  

５ 保全に関す

　る資料

なお、標仕の表1.7.1の完成図の種類に本特記仕様書を加えたものとする。

電子データを提出するものとする。なお、作成に際しては、国土交通省作成の「建築物等の利用に

原則として、現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。

契約約款第10条第3項の規定に基づく現場代理人の常駐義務を緩和する期間および本工事における

現場代理人が他の工事の現場代理人を兼務できる条件は､別に定める「現場代理人の常駐に関する

運用基準（滋賀県土木交通部）」による。

　①現場代理人の常駐を要しない期間

ない期間については、現場代理人の工事現場への常駐を要しない。

　②工事が完成し、事務手続き、後片付け等のみが残っているなど、工事現場において作業等が行われてい

場への常駐は要しない。

　・請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工

事等が開始されるまでの期間）については、現場代理人の工事現場への常駐を要しない。

　なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。

監督職員の指示により社内測定検査のみとする場合がある。（測定記録書提出）

※ 11 検査

※

　 等

各種検査を必要とするもの、責任施工のもの等は、各合格書または保証書及びその写し各一部を

提出すること。なお、責任施工のものは、請負契約者、施工下請業者、材料製造所連名書とする。

12 検査合格書

コンクリート部分の梁・壁・床の貫通部補強及び仕上部分の軽量鉄骨天井下地、同壁下地の開口

部補強は建築工事とするも、事前に施工図を作成し、監督職員、建築工事業者承認の上とする。　 の取合い

13 建築工事と

施工に際し、既設内容、取合いをよく調査すると共に既存施設の担当者と十分協議を行い、

その機能を低下せしめてはならない。   関係

※ 14 既存設備

工事着手前に付近の状況を調査し、公害対策は工事竣工まで講ずること。※ 15 公害対策

を資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）を遵守し、分別解体及び再資源化等を

　 の処理 を提出して承諾を受けること。

①本工事に使用する特定建設資材及び排出する特定建設資材廃棄物については、「建設工事に係

②「資源の有効な利用の促進に関する法律」（リサイクル法）及び建設副産物適正処理推進要綱

を遵守し、一定規模以上の工事においては、再生資源利用「促進」計画書及び同実施書を作成し

速やかに報告のこと。

16 産業廃棄物

ストシステムにより的確に実施すること。

引渡を要するもの:

18 保険等

　調査確認の上、安全に処理する。

　等の工事を行い、軽微なものは本工事内とする。また、撤去工事は、特に既設配線の行先を

ル　当該工事において、既設配管・既設埋設配管があった場合は、監督職員の指示により迂回

　い、配管施工後に仕上塗装を行う。

リ　露出配管を行う場合は、施工前に素地ごしらえ（エッチングプライマー等）と下塗りを行

ヌ　機器据付・設置については、「建築設備耐震設計・施工指針」に準ずる。

ト　プルボックスは工場製作品を使用する。

ヘ　将来用予備空配管には、ビニル被覆鉄線(1.6㎜)を入線し、名札を取付ける。

   意事項等

　波付硬質ポリエチレン管（FEP管）を使用する。なお、高圧配線の地中埋設配管については、

　ポリエチレンライニング電線管（PE管）とする。

　管は合成樹脂製可とう電線管(PF管)、屋外露出配管は薄鋼電線管（CP管）、屋外埋設配管は

イ　電線管について、図示ない限り屋内露出配管はねじなし電線管（Ｅ管）、屋内いんぺい配

ロ　図示ない限り配線器具プレートは新金属製またはステンレス製とする。

　(1)グリーン購入法に基づくエコマーク商品

　(2)建設リサイクル法により再資源化されたリサイクル製品

オ　環境配慮の視点から、以下の材料の利用に努めること。

　(3)滋賀県リサイクル製品認定制度に基づく滋賀県リサイクル製品

30 施工上の留※

工事施工途中において、適宜中間技術検査を実施する。29 技術検査

　 止措置 を提出し徹底を図ること。

28 過積載の防

場において不法無線局を搭載していると疑わしい車両を確認したときには、速やかに監督職員

にその旨報告する。

　 両の電波法

　 遵守

27 工事関係車

※

   の保管管理 に、保管数量についても作業前、作業終了後の確認等確実な管理を行うものとする。

シンナー等については、工事現場に放置することなく、保管を厳重に行い盗難を防止すると共

   収等

※ 25 フロンの回

24 シンナー等

図ること。又、工事区分の取合について図示あるも施工時に必要に応じ協議を行い連絡を密に

すること。

　 の連絡協議

23 別途工事と

資料等の提出がなされていない場合は評価しないものとする。

きる。

等」という）に対する評価は、施工計画書にそのことが記載され、または事前に請負人から自主

的に創意工夫等にかかる資料が監督員職員あて提出され、それらの項目が創意工夫等に該当する

と判断し、施工等に反映されていた場合に評価するものとし、実施前に施工計画書に記載または

実施状況 社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに提出することがで

　ただし、工事成績評定においての高度技術、創意工夫または地域社会への貢献(以下「創意工夫

22 創意工夫等

労働安全衛生法第３０条第２項の統括安全衛生管理義務者には、（　建築工事　電気設備工事　

　 管理義務者

工事車輌の出入りについては、危険防止に努めること。又、必要に応じて交通整理員を配置す

ると共に、近隣家屋に騒音、振動等公害発生のなき様留意し、全般に支障なき様万全の策を講

ずること。又、施設運営についても、担当者と協議を行い支障なき様に努めること。

※ 20 安全対策

規模　１号　　２号　　３号　　４号　　５号　　設けない

　　　衣類ロッカー、冷暖房機器、消火器等監督職員の指示による。

   務所

19 監督職員事

ロ　必要な関係諸官庁への申請手続き等は、全て受注者の負担とし、速やかに処理する。

現場代理人は､受注者との直接的な雇用関係が確認できる資料を監督職員に提出すること。

受注者は完成検査前に関西電気保安協会等検査機関の検査を受け合格すること。

受注者は、産業廃棄物を適正に処理するにあたり下記事項を含め、事前に監督職員に施工計画書

実施すること。また、着工前の同法第１１条の「通知」は受注者が提出すること。

③受注者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守し、同法１２条の３によるマニフェ

受注者は工事の内容に応じた火災保険、建設工事保険等を工事目的物に付するものとする。

機械設備工事　）の受注者を指名する。

備品　机、いす、書棚、黒板、製図板、ゴム長靴、雨がっぱ、保護帽、受注者加入電話の子機、

　受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域

受注者は、工事別の業者間で互いに連絡をとり、定期的に協議会を行い、工事施工上の調整を

受注者は電波法を遵守し、不法無線局を搭載した工事車両を使用しないものとする。また、現

受注者は過積載等の違法運行防止を図るため、道路交通法を遵守する旨を記載した施工計画書

受注者は､建設業法で定める専任の技術者の任命を行い､現場に派遣し､技術管理にあたらせること｡

　様書、同改修工事標準仕様書および同設備工事標準図の平成３１年度版電気設備工事編（以下､「標仕」という）

写真撮影は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「工事写真撮影ガイドブック」に準ずる。

17 発生材の処理

冷媒にフロンを使用している機器の撤去においては、フロン排出抑制法に基づきフロンガスを

材料、工法を用いないこと。

全量回収し、大気放出をしない処理を行うこと。また、施工に当たっては特定フロンを使用した

ハ　スイッチが多数ある場合には監督職員と協議し、ネームスイッチを使用する。

ニ　建物EXPJ部分及び機器接続箇所に使用する可とう電線管は、ビニル被覆付きとする。

チ　次に示す箇所以外の露出配管は、全て塗装する。(機械室、電気室内の塗装　要・否)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(ＥＰＳ、共同溝内の塗装　要・否)

介入の排除

による不当

滋賀県の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について（「不当介入　

に関する通報制度」の徹底について）

1 受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員および暴力団関係者、その他県発注工事等に対して

不当介入をしようとするすべての者をいう。）による不当介入（不当な要求または業務の

妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で

速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。

2 受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書

(別記様式第１号)により所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。

また、受注者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む）に対して、

十分に指導を行うものとする。

3 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた

場合は、監督職員と協議するものとする。

　公共事業に係る環境配慮指針実施要領に基づく、チェックシートを作成し提出すること。

31 暴力団員等

32 環境配慮指針

ホ　照明器具は原則として、LED器具及び公共施設用器具とすること。

　・請負契約の締結日から令和　年　月　日までの期間については、主任技術者または監理技術

　・請負契約の締結の日の翌日から令和  年  月  日までの期間については、現場代理人の工事現

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修電気設備工事監理指針（令和元年版）に準ずる

適用種目 項　　目 特　　　記　　　事　　　項

課令和2年度版）に従う。

滋 賀 県 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書

（１）受注登録の期限は、契約締結後10日以内とする。

（３）受注登録の内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更登録を行う

受注者は、工事請負代金　500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力シ

   の作成・登録 ステムに基づき、「登録のための確認のお願い」を作成し監督職員の確認を受けた後、(一財)

実績)」の写しを監督職員に提出しなければならない。提出の期限は、以下のとおりとする。

日本情報総合センター(JACIC)に登録するとともに、センター発行の「登録内容確認書(工事

26 工事実績情報

（２）竣工登録の期限は、工事完成後10日以内とする。

　　　こと。

※工事図記号（凡例）は別図（　　　　）による。

テレビ共聴機器

ガス漏れ警報器

コンクリート柱

防火戸自閉機器

気 中 開 閉 器

ガ ス 開 閉 器

避 雷 器

高 圧 開 閉 器

高 圧 遮 断 器

変 圧 器

コ ン デ ン サ

キ ュ ー ビ ク ル

配 線 用 遮 断 器

照 明 器 具

配 線 器 具

放 送 機 器

電 話 装 置

時 計

イ ン タ ー ホ ン

表 示 器

火 災 報 知 機 器

避 雷 針

自 家 発 電 機 器

蓄 電 池

マ ン ホ ー ル 蓋

電 線 類

ケ ー ブ ル 類

電 線 管 類

機 材 名

ＪＩＳ規格等適合品製造者

製 造 業 者

　本工事に使用する機器材料は、下記に指定する製造者のものを使用のこと。ただし、同等品を使用する場合には、建築

課所定の様式により承諾を得て使用のこと。

使 用 機 材 製 造 者 指 定

適用

16

なお、警備計画の変更、建築構造上の変更等により配管ルートに変更が生

警備保障会社と事前に打合せを行い、支障の無いように施工する。

警備保障会社用受信盤　　　　より各受口までの配管を行う。工事範囲及び説明

施 工 方 法

じた場合で軽微なものは監督職員の指示により本工事により行う。

建設業法（昭和24年法律第100号）第25条の27第2項の規定に基づき「建設工事公衆災害防止対策

要綱（国土交通省告示第496号　令和元年9月2日、以下「新要綱」）」が告示されたため、公共

建築工事標準仕様書に位置付けのある「建設工事公衆災害防止対策要綱」は新要綱に読み替える。

公衆災害防止

対策要綱

34 保険の付保

及び事故の補償

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

(法定外の労災保険の付保)

　拡大防止対策を記載するものとする。

　受注者は、施工計画書の作成にあたり、「その他」の事項として新型コロナウイルス感染症の感染

　拡大防止対策を行う場合は、受発注者間で設計変更の協議を行うこととする。協議における資料は

　受注者の負担により作成するものとする。

35 施工計画書

　必要と認める拡大防止対策のうち共通仮設および現場管理の範囲を超え、受注者が追加で費用を要する

33 建設工事

特　　　記　　　事　　　項項　目

工事範囲及び説明

施 工 方 法

定 格

使 用 電 線

機 器 仕 様

配 管 材 料

機器据付より試運転調整までとする。

容量　　　kVA　　電圧　　　V

日本内燃力発電設備協会認定合格品とする。

連続　　時間運転

JISA4201に準じて施工する。

14
工事範囲及び説明 突針取付けより接地極埋設までの配管配線接地測定を行う。

なお、メーカーの責任施工とし、建築工事とよく打合せの上、施工する。

施 工 方 法

突 針

試 験 用 端 子

使 用 導 線

工事範囲及び説明

施 工 方 法

使 用 電 線

機 器 仕 様

なお、メーカーの責任施工とし、建築工事とよく打合せの上、施工する。

調整までとする。

EM-IE　　HIV　　HP　　EM-AE　　EM-HP

工事範囲及び説明

施 工 方 法

使 用 電 線

機 器 仕 様

メーカー責任施工とし､所轄消防署と協議の上､完全に施工する。なお、図示なくも

建築構造上取付けの必要が生じたときは、監督職員の指示に従い本工事において取

付ける。

15

工事範囲及び説明

メーカー責任施工とし、所轄消防署と協議の上、完全に施工する。なお、図示なく

も建築構造上取付けの必要が生じたときは、監督職員の指示に従い本工事において

取付ける。

施 工 方 法

使 用 電 線

機 器 仕 様

工事範囲及び説明

施 工 方 法

使 用 電 線

電 界 強 度 測 定

機 器 仕 様

地上デジタル波対応機器とする。

施工前に測定し、各局毎の電界強度測定値を提出する。

アンテナ位置は建築意匠、強度等を考え監督職員と協議する。

工事範囲及び説明

施 工 方 法

使 用 電 線

機 器 仕 様

EM-CPEE(市内対ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル)

工事範囲及び説明

施 工 方 法

使 用 電 線 EM-IE　　　　芯ビニルコード

機 器 仕 様

主装置　　　　より子機に至る配管､配線､機器取付け､調整までとする。

施 工 方 法

方 式 電子ボタン式　　電子交換式

使 用 電 線 CCP(市内ＣＣＰケーブル)　　EBT(電子ボタン電話用ケーブル)

EM-CPEE(市内対ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル)

PE-V(構内ケーブル)　　EM-TIEF(屋内用通信電線)

機 器 仕 様

工事範囲及び説明 保安器函取付け及び引込み口　　　　よりこれに至る配管、保安器函より交換機、

端子盤を経て各電話機に至る配管、配線、機器取付け、調整までとする。

そ の 他

工事範囲及び説明

使 用 電 線

機 器 仕 様

施 工 方 法

EM-IE　　HIV　　HP　　MVVS　　EM-AE

電 気 方 式

施 工 方 法

使 用 電 線

工事範囲及び説明 動力盤　　　　より機器までの配管配線とする

漏電遮断器回路は、他の接地線に接続せず単独接地とする。

施 工 方 法

使 用 電 線

照 明 器 具

配 線 器 具

姿図による

照 度 測 定

工事範囲及び説明

工事範囲及び説明

分 電 盤

電 気 方 式

施 工 方 法

使 用 電 線 EM-IE　　OC　　DV　　600V EM-CE　　600V EM-CET　　EER　　EEF　　FP-C

そ の 他

電 気 方 式 1次側　3相3線式6,600V、2次側　3相 3線式210V　　単相　　線式　　　V

形 式 屋内型　　フレーム組立開放型　　キュービクル

配 電 盤 高圧配電盤　　低圧配電盤

変 圧 器 ３相　　　　単相

母 線

付 属 品 ・ 予 備 品 電力ヒューズ（　　組）　　フック棒（大・小）　　絶縁マット

KIP　　PDC　　銅棒

Ｂ種接地抵抗値は、関西電力と打合せた値とする。

　・　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修電気設備工事監理指針（令和元年版）の定めによる者

工事範囲及び説明 高圧引込線接続より､各機器取付け及び低圧配電盤取付け完了までとする｡

そ の 他

電 気 方 式 　　　　相　　　　　線式　　　　Ｖ

施 工 方 法 地中　　　　　　　　　架空

使 用 電 線 6kV EM-CE　　6kV EM-CET　　600V EM-CE　　600V EM-CET　　OE　　DV

負 担 金 要　　不要

工事範囲及び説明 高(低)圧引込み口より、受電設備(開閉器)に至るまでとする。

適用種目 項　　目 特　　　記　　　事　　　項

R02.8

１．本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等

の準備を行うことができる余裕期間（契約締結日から工事開始日の前日までの期間）を設定した

工事であり、発注者が示した工事開始期限日までの間で、受注者は工事開始日を任意に設定する

ことができる。なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、所定の様式により、工事開始日を

通知すること。取り扱いについては、「工事における余裕期間制度実施要領（令和○年●月）

（滋賀県）」および「建設工事における余裕期間制度 運用マニュアル（令和○年●月）（滋賀

県土木交通部）」に基づくものとする。

２．余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物

の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行

うものとする。

３．余裕期間内は、主任技術者または監理技術者を配置することを要しない。また、現場代理人

は工事現場に常駐しないものとする。

４．コリンズ へ登録する技術者の従事期間は、実工期をもって登録するものとする。（余裕期間

を含まないことに留意するものとする。）

６．実工期：工事開始日から●●●日間

（ただし、令和■■年■■月■■日（工事開始期限日）までに工事を開始すること。）

５．受注者は工事開始日の前日までに現場代理人等を定め、所定の様式により届け出るものとする。

契約締結後において、工事開始日の変更の必要が生じた場合は、監督職員と協議の上、工期に係

る契約を変更することにより、工事開始日の変更をすることができる。

なお、低入札価格調査等により、上記の工事開始期限日以降に契約締結となった場合には、余裕

期間は適用しない。

(任意着手方式）

促進型工事

週休２日

(受注者希望方式)

週休２日取組型促進型工事(受注者希望方式)である。費用の計上等の運用にあたっては、「(営繕工事版)

週休２日取組促進型工事実施要領」により行う。

満たない場合は、現場閉所（現場休息）の状況に応じて請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。

週休２日の取り組みを実施しない場合は、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。

されるため、契約後にこれら全ての工事の受注者が合意したうえで実施するものとする。)

(なお、本工事現場で〇〇工事、△△工事が分離発注

　本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休２日に取り組む旨を協議した上で工事を実施する

　４週８休以上の現場閉所（現場休息）を前提に労務費を補正して予定価格を作成しており、４週８休に

　36 余裕期間制度

37

(縮小版A4サイズ)　３部を提出するものとする。

ＪＩＳ規格等適合品製造者

ＪＩＳ規格等適合品製造者

ＪＩＳ規格等適合品製造者

EM-IE　　600V EM-CE　　600V EM-CET　　EEF　　FP-C

GP電線管　　CPE電線管　　CP電線管　　天井内配線　　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ　　線ぴ

凡例による

単相3線式210V/105V　　

各分電盤より各機器までの配管配線の改修を行う。

既設感知器より新設感知器までの配管配線器具取付、調整までとする。

GP電線管　　CPE電線管　　CP電線管　　天井内配線　　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ　　線ぴ

※

GP電線管　　CPE電線管　　CP電線管　　天井内配線　　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ　　線ぴ

連動制御盤より末端感知器・自閉器具までの配管、配線、器具取付け、

　　滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事

　　滋賀県彦根市八坂町2500
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電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書

滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事

1 人間文化学部D棟 RC造 3F

配 分 電 盤

ニッタン（既設）

ニッタン（既設）

パ ナ ソ ニ ッ ク

パ ナ ソ ニ ッ ク

Ｔ Ｏ Ａ パ ナ ソ ニ ッ ク

東 　 芝神 　 　 保

東 　 芝 三 菱

ニッタン（既設）

大 正 電 機 製 造 名神電機製作所

21 統括安全衛生

EM-IE　　HIV　　HP　　EM-AE　　AE　　

EM-IE　　EM-AE　　EM-CPEE　　AE

　

機

械

警

備

設

備

　

自
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発

電

設
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雷

保

護

設

備

ガ

ス

漏

れ

警

報

設

備
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設

備

防

火

戸

自

閉

設

備

13

12

９

通

信

・

信

号

設

備

１
高（

低）

圧
引

込
設

備

１
高（

低）

圧
引

込
設

備

２

受

変

電

設

備

３

電

灯

・

動

力

幹

線

設

備

６

拡

声

設

備

７

電

話

設

備

８
電
気
時
計
表
示
設
備

IV　　600V CVT

IV　　600V CVT

分電盤・ 動力盤の改造を行う。

電灯・動力分電盤（露出型　1　面　埋込型　　　面）

５

動

力

設

備 IV　　600V CVT

そ の 他

3相　3線式　210V　

天井内配線

　　　　　　　（既設ケーブルラック）天井内配線

天井内配線

天井内配線

　
自
動
火
災
報
知
設
備

11

10

EM-S-5CFB　　EM-S-7CFB　　　S-5CFB

天井内配線

４
 
電
灯
・
コ
ン
セ
ン
ト
設
備

既設スピーカーよりスピーカーまでの配管、配線、機器取付け、調整までとする。

空配管工事

消防検査受験

消防検査受験

電気室既設RS盤より末端感知器までの配管、配線、器具取付け、調整までとする。

末端整合器までの配管、配線、器具取付け、調整までとする。

セキュリティー オムロン（既設）

天井内配線

CPV(制御用EPゴム絶縁ビニルシースケーブル)　　EM-AE　　UPT－5e

各受け口より電気室ＨＵＢまで配線、配線とする。

パ ナ ソ ニ ッ ク ＤＸアンテナマ　ス　プ　ロ

Ｅ－０１

　　　　　　　　　　日間



滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事

ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.

株 式 会 社 水 原 建 築 設 計 事 務 所

一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号訂 正 事 項
一級建築士登録　第219285号 北 村 　 通

ＤＲＡＷＮ　ＢＹ ＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹ ＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹ ＤＡＴＥ ＳＣＡＬＥ
彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地 ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９

－（A1）

－（A3）

電気設備工事

電灯・動力分電盤リスト

■　備　　考

分岐回路 ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ 制御回路 負荷容量回路 電圧
盤　名　称　・　幹　線 負 荷 名 称 備　考

番号 (V) P AF AT No 1P 2P T/U 結線記号MCCBELCB (KW)

分岐回路 ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ 制御回路 負荷容量回路 電圧
盤　名　称　・　幹　線 負 荷 名 称 備　考

番号 (V) P AF AT No 1P 2P T/U 結線記号MCCBELCB (KW)

Φ

幹線 ｹｰﾌﾞﾙ

容量

全 容量

幹線番号

TOTAL

TOTAL

MCCB 3P400AF/350AT
3 3W 60Hz 220V エアシャワー

器具消毒保管庫

バリオクッキングセンター

ＩＨテーブル①

ＩＨテーブル②

温蔵庫（両面）

コールドショーケース

ウォーマーテーブル

ドアタイプ洗浄機

電気消毒保管庫

電気消毒保管庫

ブラストチラー

予備

予備

予備

予備

1.600 

6.400 

26.000 

5.000 

5.000 

3.000 

1.000 

3.600 

5.000 

9.400 

9.400 

1.073 

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

A

B

C

C

C

D

D

D

E

E

E

K

5

9

3

18

18

2

4

5

2

6

6

27

TOTAL=

動力負荷容量

76.473 VA

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

50

125

225

50

50

50

50

50

50

125

125

50

50

50

50

50

30

60

175

30

30

30

30

30

40

75

75

30

30

30

30

30

kVA76.5

3M - 1

予備

予備

予備

予備

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

厨房器具番号

1Φ 3W 60Hz 210/105V

幹線番号

幹線 ｹｰﾌﾞﾙ

TOTAL 容量

全 TOTAL 容量

kVA

3L - 1

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

101

.102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

200

100

100

100

100

100

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

30

20

20

20

20

30

20

20

20

20

20

0.381 

0.500 

0.073 

0.331 

0.780 

0.734 

0.133 

0.133 

0.133 

0.380 

0.975 

0.550 

0.780 

0.383 

0.500 

0.080 

0.280 

1.075 

0.100 

0.300 

1.400 

0.100 

0.100 

0.165 

0.170 

0.045 

0.530 

2.990 

0.280 

検食用冷凍庫

エアシャワー

小型万能スライサー

冷凍冷蔵庫

殺菌庫

冷蔵庫（両面）

恒温高湿コールドテーブル

卓上カッターミキサー

ブレンダー

真空包装機

殺菌庫

冷蔵庫（両面）

コールドショーケース

ライスウォーマー

スープウォーマー

ティーサーバー

デジタル台はかり（検定付）

乾燥機付洗濯機①

乾燥機付洗濯機②

自動手指洗浄消毒器①

自動手指洗浄消毒器②

ピーラー

電解水生成装置

ガス自動炊飯器

電子レンジ

冷凍冷蔵庫

予備

予備

予備

予備

0.177 

（センターピラーレス）

（センターピラーレス）

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

3

5

1

2

8

10

9

9

20

23

24

25

27

3

4

8

9

14

1

7

7

10

10

13

20

24

26

28

36

コールドテーブル①

コールドテーブル②

（センターピラーレス）
コールドテーブル③ 21

計0.576KW

kVA

厨房器具番号

○

○

○

100

100

2

2

2

50

50

50

20

30

20

131

132

133

100

○

○

○

100

100

2

2

2

50

50

50

20

30

20

100

○

○

○

100

100

2

2

2

50

50

50

20

30

20

100

○100 2 50 20

134

135

136

137

138

照明

照明

139

140

123

124

125

126

Φ

幹線番号

幹線 ｹｰﾌﾞﾙ

TOTAL 容量

全 TOTAL 容量

kVA

***

***

50

50

50

50

50

50

20

20

20

20

20

20

50 20

50 20 予備

予備

予備

予備

***

***

○

○

○

○

○

○

○

○

50 20

50 20 予備

予備○

○

3 3W 60Hz 220V

CV 8°-3C

MCCB 3P50AF/50AT
31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ｺﾝｾﾝﾄ

ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ

予備

予備

1Φ 3W 60Hz 210/105V

幹線番号

幹線 ｹｰﾌﾞﾙ

TOTAL 容量

全 TOTAL 容量

kVA

***

***

100

100

100

100

2

2

2

2

2

2

50

50

50

50

50

50

20

20

20

20

20

20

1

2

3

5

6

7

4

8

100 2 50 20

2 50 20

MCCB 3P200AF/225AT
***

***

***

***

200

200

200

○

○

○

○

○

○

○

○

2 50 20

2 50 20

200

200

○

○

9

10

壁ｺﾝｾﾝﾄ(湯沸器)

壁床ｺﾝｾﾝﾄ

壁ｺﾝｾﾝﾄ(予備)

予備(予備)

実習台OAｺﾝｾﾝﾄ(予備)

予備(実験台電源)

実習台OAｺﾝｾﾝﾄ(予備)

空調機室内電源(予備)

予備(予備)

***

***

***

***

実習台OAｺﾝｾﾝﾄ(実験台電源)

1Φ 3W 60Hz 210/105V

幹線番号

幹線 ｹｰﾌﾞﾙ

TOTAL 容量

全 TOTAL 容量

箱体参考寸法 (WxHxD)

屋内壁掛型鋼板製扉鍵付

kVA

***

***

100 2 50 20A C-D1RS-1 (D4-1RS-1)○ ***

○

○

○

○

○

○

100

100

100

100

100

100

2

2

2

2

2

2

50

50

50

50

50

50

20

20

20

20

20

20

1

2

3

5

6

7

4

8

○100 2 50 20

○100 2 50 20

集団給食室　ｺﾝｾﾝﾄ

集団給食室　ｺﾝｾﾝﾄ

製氷機

ｺｰﾙﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ用ｺﾝｾﾝﾄ

前室　ｺﾝｾﾝﾄ

予備

電子ﾚﾝｼﾞ　ｺﾝｾﾝﾄ

1.100

1.100

1.000

0.800

1.500

0.300

0.400

ｶﾞｽ湯沸器　壁面ｺﾝｾﾝﾄ

MCCB 3P50AF/50AT

○100 2 20

○100 2 20

9

10

30

30

***

***

中型全自動滅菌器

電気ｽｰﾋﾟｰｸｯｶｰ

TOTAL= VA

電灯負荷容量

 6.200

MCCB 3P225AF/150AT

既設電灯分電盤（撤去）

C-D1L-1

洗浄室コンセント

手洗コンセント

女子更衣室コンセント

ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ

廊下･洗濯･男子更衣室コンセント

TOTAL= VA

電灯負荷容量

 ***

TOTAL= VA

電灯負荷容量

 ***

再利用

再利用

再利用

再利用

再利用

再利用

再利用

再利用

再利用

再利用

再利用

事務室コンセント

事務室コンセント

屋外給湯器コンセント

電動シャッター電源

1.383

1.325

0.500

0.500

0.450

0.300

0.900

0.900

0.500

0.600

箱体参考寸法 (WxHxD)

屋内自立型鋼板製扉鍵付

増設電灯動力盤分電盤

C-D1LM-2 (D4-1LM-2)

箱体参考寸法 (WxHxD)

屋内壁掛型鋼板製扉鍵付

既設電灯動力分電盤（再利用）

C-D1LM-A

KVA KVA

(D4-1LM-1)

(D4-1L-1)

既設回路接続先変更

○100 2 50 20130 0.600 食品庫他コンセント

○

○

○

○

○

○

100

100

100

100

100

100

2

2

2

2

2

2

50

50

50

50

50

50

20

20

20

20

20

20

○100 2 50 20

○100 2 50 20

集団給食室　ｺﾝｾﾝﾄ

集団給食室　ｺﾝｾﾝﾄ

製氷機

ｺｰﾙﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ用ｺﾝｾﾝﾄ

前室　ｺﾝｾﾝﾄ

予備

電子ﾚﾝｼﾞ　ｺﾝｾﾝﾄ

1.100

1.100

1.000

0.800

1.500

0.300

0.400

ｶﾞｽ湯沸器　壁面ｺﾝｾﾝﾄ

既設回路復旧

既設回路復旧

既設回路復旧

既設回路復旧

既設回路復旧

既設回路復旧

既設回路復旧

152

153

154

155

156

157

158

159

100 2 50 20 C-D1RS-1 (D4-1RS-1)○ 既設回路復旧151

○100 2 20

○100 2 20

30

30

中型全自動滅菌器

電気ｽｰﾋﾟｰｸｯｶｰ

既設回路復旧

既設回路復旧

160

161

TOTAL= VA

電灯負荷容量

○

○

○

100

100

100

2

2

2

50

50

50

20

20

20

141

142

143

○100 2 50 20 予備144

パソコン用電源

パソコン用電源

パソコン用電源1.000

1.000

1.000

CVT　150°

CVT　 60°

1.000

1.000

1.000

34.716

34.8

CVT　 60°

CVT　 22°

Ｅ－０２



ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.

株 式 会 社 水 原 建 築 設 計 事 務 所 滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事
一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号訂 正 事 項
一級建築士登録　第219285号 北 村 　 通

ＤＲＡＷＮ　ＢＹ ＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹ ＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹ ＤＡＴＥ ＳＣＡＬＥ
彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地 ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９

接点入力

発停，状態（・故障）

（外部配線）

接続ケ―ブル

（リモート盤）

リモートユニット

入出力項目

ＯＦＦ

ＯＮ

　受変電盤

　動力盤

　分電盤

　機側盤

　自動盤

　　　他

５２Ｘ
ＣＸ ＴＸ

手元 遠方

５１

５２Ｘ

５１Ｘ

５２

ＯＦＦ

ＯＮ ＣＸ

ＴＸ
操

作

回

路

５２ ５２Ｘ

ＣＯＭ

ＣＰＥＶ０．９φ

ＩＮ

ＤＣ２４Ｖ

５１Ｘ

ＩＮ

又は

ＩＶ０．９　以上

現場側機器

CR CR

ＣＯＭ ＩＮ

状態，故障または警報監視

接点入力

　　　運転状態　５２Ｘ

　　　電圧確立　８４

（例）警報接点

　　　トリップ　５１Ｘ

　　　不足電圧　２７

　　　地　　絡　６４

　　　液面上下限

　　　火報

ＣＰＥＶ０．９φ又はＩＶ０．９　以上ＣＰＥＶ０．９φ又はＩＶ０．９　以上

ＩＮ ＩＮＣＯＭ

５１Ｘ５２Ｘ

状態及び故障監視

接点入力

ＣＶＶＳ

１。２５

計量（パルス）入力

無電圧単位接点パルス

ＣＯＭ ＩＮ

（例）電力量計

　　　量水器

　　　ガスメ―タ 

　　　熱量計

（いずれもパルス発信器付）

以上

測温体

Ｐｔ１００Ω

１。２５

ＩＶ

以上

アナログ入力

温度入力

以上

１。２５

ＣＶＶＳ

＋ －

発信器

＋ －

アナログ入力

電圧・電流入力

変換器

記　号 Ａ ＣＢ ＦＤ Ｅ

（電圧）
０～１００ｍＶ
１～５Ｖ
(電流）
４～２０ｍＡ

パルス接点出力

備　　考

１．ＣＸ，ＴＸ（ＤＣ２４Ｖリレー）には，スパークキラー

　　（ダイオード等）を取付のこと。

２．接点入力は，無電圧ａ接点連続のこと。

３．破線部は故障を示す。

１．無電圧ａ接点連続入力１．無電圧ａ接点連続入力
OFF

ON

３０ｍｓｅｃ

以上

３０ｍｓｅｃ

以上

１００ｍｓｅｃ以上

ＤＣ１２Ｖ，１０ｍＡ

２．回路電圧，電流

１．

ＤＣ１Ｖ，１ｍＡ

２．回路電圧，電流

０～５０℃，－５０～１００℃

３．計測レンジ

－２０～８０℃，５０～２００℃

Ｐｔ１００Ω，ＪＰｔ１００Ω

１．入力信号

（例）状態接点

電源部

電圧,幹線渡り
動力番号 機　器　名　称

消費電力
結線記号

操作 運表示 故表示 計測

監　視　盤

警報

非常 発電

運転停止定格（ｋW） 最大（ｋVA）
盤 名 称

※）監視盤の欄における「　　」は、機械設備工事による監視制御項目を示す（配管・配線機械工事）。

サイズ
備 考

動力2次

配線,配管サイズ
MCB ELB

開閉器

中央管理点入出一覧表

MCCB3P
CM4 225/125

E-　1

E-　1

E-　1

E-　1

E-　1

50/20

50/20

50/20

50/20

50/20

50/20

B

B

B

B

50/50

50/50

50/50

C制御用電源（1Φ200V）

C-D-1M-1

MCCB3P
CM4 225/125

C-D-1M-1

B

B

B

C制御用電源（1Φ200V）

予　　備

予　　備

予　　備

50/20

50/20

50/20

50/20

50/20

50/50

50/50

50/50

50/20

ACU-C-105

ACU-C-104

ACU-C-103

ACU-C-102

EF-1

天井型エアハン

天井型エアハン

天井型エアハン

天井型エアハン

排気ファン　（集団給食実習室）

滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事に伴う、給排気ファンにおいて、既存リモートステーションのポイントを利用し、

遠隔発停・警報等を中央にて操作・監視を行うものとする。

尚、上記の回路変更に伴う、ＳＡＶＩＣサマリグラフの編集においても、本工事とする。

備　考
切換

故障

状態 発停

状態

発停 計　測　入　力

その他

状態

故障

設定 状態

温度

ｏｒ

警報 湿度

故障

計量名　　称 リモート盤 動　力　盤記　号 取合

【　現況回路図　】

【　改修回路図　】

A 2C-D1-RS-1 C-D-1M-1

A 2

A 2

A 2

A 2

【　現況回路図　】

A 2C-D1-RS-1 C-D-1M-1

A 2

A 2

A 2

A 2

【　改修回路図　】

電気設備工事

動　力　盤　リ　ス　ト 動力リスト内に於いて　印は該当機器の取付及び動作を示す 中央監視設備　取合回路図

――

――

――

――

天井型エアハン

天井型エアハン

天井型エアハン

天井型エアハン

排気ファン　（集団給食実習室）

ACU-C-105

ACU-C-104

ACU-C-103

ACU-C-102

EF-1

冷凍冷蔵庫

自動食器洗浄機

電気室食器消毒保管庫

ウォーマーテーブル

1.5

1.5

1.5

1.5

5.6

――

――

――

――

――

0.6

1.75

6.0

6.75

――

――

――

――

【　回路変更　】

【　回路変更　】

EFI-1500 洗浄室排気ファン

集団給食実習室排気ファン

集団給食実習室排気ファンEFI-6500

EFI-4500

――

――

予　備

予　備

洗浄室排気ファン

集団給食実習室排気ファン

集団給食実習室排気ファンEFI-6500

EFI-4500

EFI-1500

既設回路改修　INV追加

既設回路改修　INV追加

　　ボリューム取付とし、手動風量調整とする。

※　追加INVにおいては、扉内部に周波数変更用

　　インバーター収納スペースが困難な場合には

　　予備回路開閉器を撤去の上、収納の事。

火災時ﾌｧﾝ停止

火災時ﾌｧﾝ停止

火災時ﾌｧﾝ停止

CV3.5°- 4C (1C-E)(PF22)

CV3.5°- 4C (1C-E)(PF22)

CV3.5°- 4C (1C-E)(PF22)

CV3.5°- 4C (1C-E)(PF22)

CV3.5°- 4C (1C-E)(PF22)

CV3.5°- 4C (1C-E)(PF22)

CV3.5°- 4C (1C-E)(PF22)

CV3.5°- 4C (1C-E)(PF22)

CV3.5°- 4C (1C-E)(PF22)

CV　8°- 4C (1C-E)(PF28)

CV　8°- 4C (1C-E)(PF28)

CV　8°- 4C (1C-E)(PF28)

（個別運転）

（個別運転）

既設回路改修　INV追加 （個別運転）I-　1

I-　1

I-　1

0.48

2.08

3.35

動力盤リスト・中央監視設備図

Ｎｏｎ

計26.7ｋW

ACP-1 食品庫空調機 0.59 CV3.5°- 4C (1C-E)(PF22)B

予　　備

予　　備 ――

――

E-　1

E-　1

計6.5ｋW

Ｅ－０３



3. 特記なきは建設大臣官房庁営繕部監修の

T AX

（注記）

1.

-1

-2

AE　結線　ELB

A    　結線　MCB B    　結線　MCB

BE　結線　ELB

C    　結線　MCB

CE　結線　ELB

D    　結線　MCB

DE　結線　ELB

E   結線MCB

EE結線ELB
起動-

FE結線ELB

F   結線MCB
直入起動

G   結線MCB

GE結線ELB

直入起動

複式自動交互 複式自動交互

直入起動（自動又は連動運転） （監視盤操作） （自動又は連動運動）

複式自動運転.　異常時同時運転

直入起動 インバーター直入起動複式自動運転.　異常時同時運転

インバーター

複式自動運転

複式自動運転

- 起動

- 起動 起動-

起動-

- 起動

直入起動

-1

-2

-1

-2

直入起動

インバーター

IE結線ELB

I   結線MCB J   結線MCB

JE結線ELB

直入起動（監視盤操作）インバーター

液面警報回路　1槽式 電磁弁制御回路　1槽式

電磁弁制御回路　2槽式液面警報回路　2槽式

起動-

- 起動

-1

-2

-1

-2

A

R S T

WVU U V W

TSR R S

VU U V W

TSR

A

中央へ

52X

パッケージ
運転信号

A

S

2E

M

R T

R

S

52

SC SC

S

R

TR

M

S

A

2E

52

U.V.W Y.Z.X

642

SC

52-1

S

R

M1

2E

A A

S

2E

M2

R T

R

S

52-2

SC

U1.V1.W1 U2.V2.W2

電
磁
弁

制
御
用
電
源

制
御
用
電
源

電
磁
弁

U2.V2.W2U1.V1.W1

SC

52-2

S

R

TR

M2

2E

S

AA

M1

R

S

52-1

SC

2E

42 6-1
-1

42
-2

6-2

Y1.Z1.X1 Y2.Z2.X2

A

S

M2

R T

U.V.W

2E

F

インバーター

R
S

52-1 52-3

52-2

L2

L1

L1: 高周波低減用
リアクトル

リアクトル
騒音低減用L2:

ラジオノイズ対策用
フィルター

F    :

F    :
フィルター
ラジオノイズ対策用

L2: 騒音低減用
リアクトル

リアクトル
高周波低減用L1:

L1

L2

52-2

52-352-1

S
R

インバーター

F

2E

U.V.W

TR

M2

S

A

42 6

Y.Z.X

52

52

 X-C

AX52

-T

AX断

切

2E

HX 51XF

43
遠方手元

R

S

-K1
AX AX

-K2
AX
-1

監視盤

MCB トリップ

52

51X

入 切

52X
連動用
防災連動停止
必要時取付

S S

（※） （※） （※） （※） （※） （※）

必要時取付
運転時
排煙ファン
ハロン放出時

HX

52X

51X

52

トリップMCB試験 自動
43

F 51XHX

断
断

52

S

R

（AX）
自動
（連動）

連動

52
T AX

    X

接点
機器
接点

監視盤

52X

51X

52

トリップMCB

S

R

手元 遠方
43

F 51XHX

2E
切

断 AX

-T

2X
AX

-C
2X

2X
監視盤

52

42 6

タイマー
-

監視盤

接点
機器

接点

    X
AXT

52

連動
（連動）
自動

（AX）

R

S

断

HX 51XF
43

自動試験 MCB トリップ

52

51X

52X

-
タイマー

642

52 2X

（連動）

※　　時間遅れ連動運転の時、点線回路を仕様

（連動）

入

2E

連動用
防災連動停止
必要時取付

連動用
防災連動停止
必要時取付

L L

CP

30W

LX HX

減水 満水

満水

減水 減水

満水

HX

LX

トリップ
MCB

監視盤

CP

HXLX

LL

満水減水

減水

満水
監視盤

MCB

トリップ
LX

HX

SV閉
SV開

52

33W

COS

30W

COS

空転防止 空転防止

SV開
SV閉

満水

減水

断

43-1
自動試験

SL
51

10

52 42
SL SLX1 -1 X1

HXO52
-2

51
X1

42
X1

2E1

CP

33X

（連動）

51X1 51X2

（連動）

33X

CP

2E2

X2
42

X1
51

-2
52

X2-2X2 SLSL
4252

10

51
SL

試験 自動
43-2

断

10
X0

CP

満水
1台交互
停止
減水

2台
交互

33X 10 33Y BZ 28X
33
LX

33
HXSL SL HXO

33W

ALRY
28
    X

28
    X

33W

監視盤

MCB トリップ

51X1

51X2

52-1

52-2

33HX

33LX

OL 51X

S

R

MCB1次側へ

2E

E

1KX

52-2

トリップMCB

監視盤

51X

TM TR1 1K
52
-1 -2

52
X1
MC

X2
MC

2
RX

-2
52

SL

自動又は

連動接点

必要時

52

入 52-1
AX
AC

-1
TM
35

RX2

1KX

MCB

切
AX
    T

手
動

自
動断

X1
MC RX

-1

3分
TR MC

X1

33
1X

XX

  -T

MY2

1KX

INV（インバーター）

MC
X2

MC
X3

LA

入力信号
バイアスゲイン
制御機能

インターバルタイマ

（MC投入3秒後インバーターON）

モーター停止確認タイマ 故障検出 タイマ 空調盤へ

1.

2.

瞬時停電保護装置付

インバーター故障時、自動的に定速回路に切替わること

インバーター運転、定速運転の切替スイッチ3.

商用切替、瞬定再始動制御装置付、0～10Vまたは4.

4～20mA.0～130Ω

プリアンプ箱付5.

連動操作箱付6.

CP

2E1

OL

試験

自動

43-1

断

52-3

52-2

52-1

51X2

51X1

トリップMCB

GL RL RL GL

2E2

SL 33X

10 BZSL SL SL SL
33L
1X 1X

33H
2X
33H

2X
33L

43-2

NO.2NO.1

自
交

28X

28
    X

28
    X

33W

NO.1 NO.2

NO.1
52X1

51X1

S

R
F

52
  10   10

NO.2

51X2

X2

ARLY
33X

自動 試験

33W

E4
E5

E6
E7

E8 E8
E7

E6
E5

E4

E1
E2

E3
E8NO.1高架水槽 NO.2高架水槽

電磁弁閉

電磁弁開 電磁弁開

電磁弁閉

E8
E3

E2
E1

NO.1受水槽 NO.2受水槽

52
-3 SL

L1X

H1X

L2X

H2X

監
視
盤

COS

COS

1

8

8

6

6

432

7

7

9

9

5

5

HE結線ELB

H   結線MCB

52 2X51XOL

6 42 SL

T AX

-C
AX

-T
AX

OL 51X 52 2X 6 42 SL

HX

HX

HXLX

SV

HX

LX HX

52

X1 -1 X1 X2 -2 X2
51 52 52 52 52 51

SL 52X5251XOL

OL 51X 52 52XSL

AX
-C

-T
AX

ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.

株 式 会 社 水 原 建 築 設 計 事 務 所 滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事
一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号訂 正 事 項
一級建築士登録　第219285号 北 村 　 通

ＤＲＡＷＮ　ＢＹ ＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹ ＳＵＢＭＩＴＴＥＤ　ＢＹ ＤＡＴＥ ＳＣＡＬＥ
彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地 ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９

動力操作回路は、既設回路を流用し、負荷容量に応じ、開閉器サイズならびに

電磁接触器・サーマルプロテクターを更新するものとする。

既設不要回路は、予備とする。2.

「電気設備工事共通仕様書」及び「電気設備工事標準図」の

最新版による。

Ｎｏｎ

電気設備工事

4. 本工事においては、L1：高調波軽減用リアクトル、L2：騒音軽減用リアクトル

F：ラジオノイズ対策用フィルターは、不要とする。

入

動力盤結線図リスト

Ｅ－０４
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株 式 会 社

一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号

彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地 ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９

水 原 建 築 設 計 事 務 所

訂 正 事 項
一級建築士登録　第219285号 北 村 　 通

滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事

電気設備工事

Y5

Y4

Y2

Y1

下足ｽﾍﾟｰｽ

(今回工事対象外)

(今回工事対象外)

調理実習室 廊下

X13 X12 X10 X8

1
,
9
0
0

7
,
6
8
0

2
,
4
4
5

1
7
,
6
4
0

2
,
2
8
0

2
,
8
5
0

2
,
4
6
0

7
,
6
8
0

5
,
1
0
5

事務室 材料検収室

提供ｽﾍﾟｰｽ試食室

X7 X5 X3 X1

7,680 7,680

23,040

7,680 7,6807,6807,6809,600

23,040

集団給食実習室

前通路前通路

資料収集室
（1-1）

（1-2）

便　　所

PS

（1-1）

（1-1） 便　　所
ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ

階段（1-1）

受水槽・ポンプ室

回　廊 回　廊

地域文化実習室　２

下処理室

1 2 3 4

5 6 7 8 9

19 20

24

23

22

21

D3-1F-1(RS盤)　＋　LS-4（分散処理盤）

(既設)

C-D1-RS-1

C-D1M-1 

(既設撤去)

(D4-1L-1)

C-D1L-1

※CVT22°電灯幹線ｹｰﾌﾞﾙ

端末処理の上、天井内残置とする。

また電気室内開閉器断・ｹｰﾌﾞﾙ離線

端末処理とする。

機　器　名　称番号

機 器 リ ス ト

11

18

17

16

15

13

14

12

10

7

9

8

5

6

4

3

2

1

饋電盤

1号受電盤

2号受電盤

コンデンサー盤３

コンデンサー盤２

コンデンサー盤１

非常動力開閉器盤

実験動力開閉器盤

実験動力変圧器盤

一般動力開閉器盤

一般動力変圧器盤

一般電灯変圧器盤

一般電灯変圧器盤

一般電灯開閉器盤

計量器盤

19

22

21

20

23

電灯動力盤

端子盤

サーバー

直流電源盤

中央監視リモート盤

24 自動制御盤

既設225AF予備開閉器　2基　撤去
400AF/350AT　開閉器　1基　新設

実験動力開閉器盤

一般電灯開閉器盤

一般電灯開閉器盤：NO15

饋電盤

非常動力変圧器盤

改　修　内　容

電灯動力幹線設備　1階平面図　　S=1/100

14 15 16 17 18

10 11 12 13

既設ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

(既設)

(D4-1LM-1)

(D4-1M-1)

(D4-1RS-1)

(増設)

C-D1LM-1

C-D1LM-2

(D4-1LM-2)

電灯動力幹線設備　1階平面図

ｶﾞｽ漏れ警報接続の事

自動火災報知設備

ホール（1-1）ｶﾞｽ漏れ警報：AE1.2-10Pr 

ｶﾞｽ漏れ警報：AE1.2-10Pr 

電気室

CVT 60°E14°(ELB)　1Φ3W　　L-301

CVT150°E38°(ED)　 3Φ3W　　M-301

CVT150°E38°(ED)　 3Φ3W　　M-301 接続

CVT 60°E14°(ELB)　1Φ3W　　L-301　接続

1/100（A1）

1/200（A3）

(既設)

(D4-1L-1A)

C-D1L-1A

(既設改造)

回路を組込とする。

※既設撤去盤における

情報端末：UTP-5e×3

情報端末：UTP-5e　x　3

Ｅ－０５



X12 X10 X8X13

XD3

XD2

XD1

XD0

2
,
2
8
0

1
7
,
6
4
0

7
,
6
8
0

7
,
6
8
0

7,680

23,040

7,6807,680

SUS製ｶｳﾝﾀｰ

SUS製ｶｳﾝﾀｰ

面台

面台

面台

面台

床見切

吊下げｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

面台

面台

ｱﾙﾐ製窓新設

床見切

男子更衣室

食品庫

事務室

廊下

提
供
口

返
却

口

便所

PS

PS

回廊

PS

PS

▼

屋
内

消
火
栓

試食室

S
S

S
S

下足ｽﾍﾟｰｽ

(今回工事対象外)

調理実習室

(今回工事対象外)

洗浄室

下処理室

恒温機

(移設)

洗濯ｽﾍﾟｰｽ

下足室

材料検収室

手洗

集団給食実習室

提供ｽﾍﾟｰｽ

女子更衣室

衛生準備室

屋内消火栓

C
106

9

C
9

106

C-D1LM-1

(D4-1LM-1)

(既設)

(既設)

2
D

5
D

6
E

6
E

E
2

9
B

3
C

27
K

18
C

18
C

302

303

312

304

305

306

308

309

8
D

3
D

36
K

1
K

3
A

D
14

9
D

26
K

24
K

2
B

8
B

10
K

K
13

115

118

117
104

103

122

119

120

111

113

113

114

10
B105

101

10
K

117

20
K119

B
1

103

20
C

106

露出
(PF22)

311310D
4

307

4
D

112

7
K

116

 (PF22)

 (PF22)

 (PF22)

 (PF28)
 (PF28)

※既設土間斫リ
埋込の事

埋込の事
※既設土間斫リ

C-D1L-1A

(D4-1L-1A)

ET2ET

4

ＴＬ

2E

2E（露出）

2E（露出）

2 4

4

(既設)

ﾘﾓｰﾄ盤　C-D1-RS-1

動力盤　C-D-1M-1 

(既設)

2ET（露出）

ET（露出）

2ET（露出）

2

2
2（露出）

ET

2E

2E

2EET

2ET

2E

2E

2EET
2E

2EET

2EET

2EET

2EET

2E

PB:400x400x400
天井内

2EET

撤去分電盤

(D4-1L-1)C-D1L-1

VVF2.0-2C　x　10本

IV5.5°x　2　(ED)(EDELB)

増設盤(M-301･L-301)接続

既設電灯分電盤接続ケーブル

延長の事

厨房機器配線リスト（１φ）

厨房機器配線リスト（３φ）

負荷名称

検食用冷凍庫

エアシャワー

小型万能スライサー

冷凍冷蔵庫

冷蔵庫（両面）

恒温高湿コールドテーブル

卓上カッターミキサー

真空包装機

殺菌庫

冷蔵庫（両面）

コールドショーケース

ライスウォーマー

スープウォーマー

ティーサーバー

デジタル台はかり（検定付）

乾燥機付洗濯機①

乾燥機付洗濯機②

自動手指洗浄消毒器①

自動手指洗浄消毒器②

ピーラー

電解水生成装置

ガス自動炊飯器

スチームコンベク
ションオーブン

電子レンジ

冷凍冷蔵庫

（センターピラーレス

（センターピラーレス

コールドテーブル
（センターピラーレス

合計容量

負荷名称

エアシャワー

器具消毒保管庫

バリオクッキングセンター

ＩＨテーブル①

ＩＨテーブル②

温蔵庫（両面）

コールドショーケース

ウォーマーテーブル

ドアタイプ洗浄機

電気消毒保管庫

電気消毒保管庫

ブラストチラー

合計容量

A
5

B
9

C
3

C
18

C
18

D
2

D
4

D
5

E
2

E
6

E
6

K
27

厨房機器番号

A
3

A
5

B
1

B
2

B
8

B
10

C
9

C

C
20

C
21

C
23

C
24

C
25

C
27

D
3

D
4

D
8

D
9

D
14

K
1

K
7

K
7

K
10

K
10

K
13

K
20

K
24

K
26

K
28

K
36

厨房機器番号

負荷容量(KW)

負荷容量(KW)

0.381 

0.500 

0.073 

0.331 

0.780 

0.734 

0.133 

0.133 

0.177 

0.133 

0.380 

0.975 

0.550 

0.780 

0.383 

0.500 

0.080 

0.280 

1.075 

0.100 

0.300 

1.400 

0.100 

0.100 

0.165 

0.170 

0.045 

0.530 

2.990 

0.280 

14.558 

1.600 

6.400 

26.000 

5.000 

5.000 

3.000 

1.000 

3.600 

5.000 

9.400 

9.400 

1.073 

76.473 

回路番号

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

101

102

103

103

104

105

106

106

106

106

107

108

109

110

111

112

113

113

114

115

116

116

117

117

118

119

119

120

121

122

回路番号

VVF2.0-3C

VVF2.0-3C

VVF2.0-3C

VVF2.0-3C

VVF2.0-3C

VVF2.0-3C

VVF2.0-3C

VVF2.0-3C

VVF2.0-3C

VVF2.0-3C

VVF2.0-3C

VVF2.0-3C

VVF2.0-3C

VVF2.0-3C

VVF2.0-3C

VVF2.0-3C

VVF2.0-3C

VVF2.0-3C

VVF2.0-3C

VVF2.0-3C

VVF2.0-3C

VVF2.0-3C

VVF2.0-3C

VVF2.0-3C

VVF2.0-3C

VVF2.0-3C

VVF2.0-3C

VVF2.0-3C

VVF2.0-3C

VVF2.0-3C

CV5.5°-4C

CV5.5°-4C

CV5.5°-4C

CV5.5°-4C

CV5.5°-4C

CV5.5°-4C

CV8°-4C

CV5.5°-4C

ｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ

ｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ

配管配線種別

配管配線種別

9

床立上

床立上

コールドテーブル①

コールドテーブル②

床立上

床立上

床立上

床立上

殺菌庫

ブレンダー

(貫通箇所は、壁部分に限る）

：コンクリート壁　貫通部を示す。（30Φ） （30Φ以外は、図面表記とする。）

鉄筋探査を行い、貫通箇所は、監督員の承諾の上、削孔を行う事。

壁貫通は、ダイヤモンドカッター使用による貫通孔とし、鉄筋を切断しないように、

防火壁・界壁貫通部は、国土交通省認定工法にて処理の事。

壁内配線及び貫通部分の保護管はＰＦ管を使用の事。

２重天井内配線はケーブルコロガシとする。

立下げ部分は、メタルモール－Ａ型とする。　　　　（　MM-A　にて図示　）

600V VVF  2.0 - 2C  E1.6     (PF 22)

　特　 記　 事　 項

SS-1

電動ｼｬｯﾀｰ電源

電動ｼｬｯﾀｰ電源

SS-2

コンセント 回  路

：コンセントは既設とし、配線・機器再利用とする。

厨房用機器用コンセントは、2P15A x 2 EET とする。

特記なき配管配線は下記を示す。

2E（露出）

H:FL+800

（PF16）

ｶﾞｽ給湯器ﾘﾓｺﾝ用

ET+ﾉｽﾞﾙ(WP）

（PF16）

(増設)

C-D1LM-2

(D4-1LM-2)

A
5

A
5

301

102

ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.
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一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号訂 正 事 項
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彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地 ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９

1/50（A1）

1/100（A3）

電気設備工事

一般動力・コンセント設備　1階平面図

131

132

133134

135

136

138

137

130

4E4E

4E

4E

4E

MM-A MM-A

MM-A

MM-A

MM-A

141
142

143

CV8°-4C

CVT38°E14°

CVT14°E5.5°

CVT14°E5.5°※

※

※

28
K

27
C

110121

25
C

24
C

23
C

21
C

106107108109

コンセントプレートには、回路番号・電圧・単相・三相が分かるようにする事。

2ET(WP）

PBWPSUS
S200×200×100

CV3.5°-4C（GP22）
ACP-1

ガス給湯器電源

C-D-1M-1へ

Ｅ－０６
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Y5

Y4

Y2

Y1

下足ｽﾍﾟｰｽ

(今回工事対象外)

(今回工事対象外)

調理実習室 廊下
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Y5

Y4

Y2

Y1

回廊

下足ｽﾍﾟｰｽ

(今回工事対象外)

(今回工事対象外)

試食室

調理実習室 廊下

X13 X12 X10 X8
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56MG

D4-2
56MG

D4-2 D4-2

28MD

D4-2

D4-2D4-2 D4-2

移設品 移設品 移設品

新設品

衛生準備室洗浄室

D4-2

移設品

新設品

71MG

D4-2

71MG

D4-2

71MG

D4-2

既設品

既設品

既設品

FEC

FEC

FEC

300

FES FECFES FEC FEC

500

試食室 試食室 提供ｽﾍﾟｰｽ 洗浄室 集団給食実習室

250

下処理室

食品庫

材料検収室

300

FEI

1500

FEC

200

事務室

FEC

100

便所

420 300 420

400

FEI

6500

FEI

4500

FEC

400

L

L

L L

L

L

LL

FE1

HA1

既設電源接続

（既設）

（既設）

事務室 材料検収室

集団給食実習室

提供ｽﾍﾟｰｽ試食室

提供ｽﾍﾟｰｽ 集団給食実習室

下処理室

材料検収室事務室

特記なき配管配線は下記を示す。

　特　 記　 事　 項

(貫通箇所は、壁部分に限る）

：コンクリート壁　貫通部を示す。（30Φ） （30Φ以外は、図面表記とする。）

換　気  回  路 600V VVF  1.6 - 2C           (PF 16)

立下げ部分は、メタルモール－Ａ型とする。　　　　（　MM-A　にて図示　）

壁内配線及び貫通部分の保護管はＰＦ管を使用の事。

防火壁・界壁貫通部は、国土交通省認定工法にて処理の事。

２重天井内配線はケーブルコロガシとする。

壁貫通は、ダイヤモンドカッター使用による貫通孔とし、鉄筋を切断しないように、

鉄筋探査を行い、貫通箇所は、監督員の承諾の上、削孔を行う事。

ビル用マルチ室外機電源は、既設回路・配線再利用とする。

室内機への電源工事は、既設回路分岐とし、移設にと伴う室内機電源撤去及び

室内機移設・新設への電源工事は、既設回路分岐とする。

600V VVF  2.0 - 3C（1C-E）   (PF 22)

動　力  回  路 600V CV  3.5 - 4C（1C-E）    (PF 22)

空　調　回  路 600V VVF  2.0 - 3C（1C-E）   (PF 22)

リモコン配線用空配管　　 　（PF 16）

全熱交リモコン配線用空配管　（PF 16）

電気設備工事

回廊

洗浄室

洗浄室

3Φ3W

3Φ3W

3Φ3W

C-D1-RS-1

(D4-1RS-1)

ﾘﾓｰﾄ盤

既設盤再利用（一部内部回路改造要）

C-D1M-1 

(D4-1M-1)

既設盤再利用（一部内部回路改造要）

空調動力盤

(既設)

(D4-1LM-1)

(増設)

C-D1LM-1

C-D1LM-2

(D4-1LM-2)

空調電源設備図　　S=1/100 換気電源設備図　　S=1/100

C-D1-RS-1

(D4-1RS-1)

ﾘﾓｰﾄ盤

既設盤再利用（一部内部回路改造要）

C-D1M-1 

(D4-1M-1)

既設盤再利用（一部内部回路改造要）

空調動力盤

(既設)

(D4-1LM-1)

(増設)

C-D1LM-1

C-D1LM-2

(D4-1LM-2)

空調換気電源設備　1階平面図

1/100（A1）

1/200（A3）

56MG 56MG

D4-2

移設品

71MG
×3

D4-2

新設品

3.6

ACP-1

4.02.8

新設品

2.2

新設品

3.6

新設品

D4-2

2.8

移設品

FEC

250

女子更衣室

FEC

120

男子更衣室

FEC

洗濯スペース

250

L
FEC

400
衛生準備室

L

Ｅ－０７
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電気設備工事

1/100（A1）

1/200（A3）

Y5

Y4

Y2

Y1

回廊

下足ｽﾍﾟｰｽ

(今回工事対象外)
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調理実習室
(今回工事対象外)

Ｓ

Ｓ

3

3

4

Ｓ

Ｓ

Ｓ

事務室

既設埋込照明器具　再利用

x　8

照 明 設 備 図　　S=1/100

提供ｽﾍﾟｰｽ 集団給食実習室

試食室

下処理室

材料検収室

下処理室他
男女更衣室

男 子 更 衣 室

女 子 更 衣 室 洗 濯 ｽﾍﾟｰｽ

A-5200　x　1

B-3200　x　1

洗濯スペース

A-6900　x　1

材料検収室

A-6900　x　4

食　品　庫

A-5200　x　1

事　務　室

A-5200　x　4

衛生準備室

A-6900　x　2

試食室

A-6900　x　10

集団給食実習室

A-6900　x　4

提供ｽﾍﾟｰｽ

A-6900　x　7

廊下・便所・下足

A-6900　x　4

特記なき配管配線は下記を示す。

　特　 記　 事　 項

600V VVF  1.6 - 2C           (PF 16)照　明  回  路

600V VVF  1.6 - 3C (1C-E)    (PF 16)

600V VVF  1.6 - 3C           (PF 16)

600V VVF  1.6 - 2C　x　2     (PF 22)

参考品番

A-6900 ｉＤシリーズ直付型　４０形　　Ｄスタイル

参考品番

ｉＤシリーズ直付型　４０形　　ＤスタイルA-5200

参考品番

一般タイプ・5200 lmタイプ・昼白色・非調光

XLX450AENT LE9　(ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ製)

一般タイプ・6900 lmタイプ・昼白色・非調光

一般タイプ・3200 lmタイプ・昼白色・非調光

参考品番

一般タイプ・3200 lmタイプ・昼白色・非調光

XLX230AENJ LE9(ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ製)

ｉＤシリーズ直付型　２０形　　ＤスタイルB-3200A-3200 ｉＤシリーズ直付型　４０形　　Ｄスタイル

XLX430AENT LE9(ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ製)

照　明　姿　図

XLX460AENT-LE9(ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ製)

A-6900　x　6

B-3200　x　4

(既設)

(D4-1LM-1)

(増設)

C-D1LM-1

C-D1LM-2

(D4-1LM-2)

照明設備　1階平面図

（天井解体に伴い一時撤去）

139

140

A-6900　x　2

洗浄室

洗　浄　室

4
廊下

3
33

333

9

9

(貫通箇所は、壁部分に限る）

：コンクリート壁　貫通部を示す。（30Φ） （30Φ以外は、図面表記とする。）

壁内配線及び貫通部分の保護管はＰＦ管を使用の事。

防火壁・界壁貫通部は、国土交通省認定工法にて処理の事。

２重天井内配線はケーブルコロガシとする。

壁貫通は、ダイヤモンドカッター使用による貫通孔とし、鉄筋を切断しないように、

鉄筋探査を行い、貫通箇所は、監督員の承諾の上、削孔を行う事。

Ｓ

Ｓ ：天井取付熱線センサ付自動スイッチ　　(親機：参考品番　WTK24818)

：天井取付熱線センサ付自動スイッチ　　(子機：参考品番　WTK29129 )

600V VVF  2.0 - 2C  E1.6     (PF 22)

9 600V VVF  1.6 - 3C　x　3     (PF 28)

立下げ部分は、メタルモール－Ａ・Ｂ型とする。　　（　MM-A・MM-B　にて図示　）

MM-B

Ｅ－０８
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事務室
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(今回工事対象外)
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 天井埋込型スピーカー　ＡＴＴ付

防塵カバー一体型、音量調節５段切換

３ Ｗ（３．３ ｋ\U+03A9），１ Ｗ（１０ ｋ\U+03A9）

９５ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）

９０ Ｈｚ～１５ ｋＨｚ

１６ ｃｍコーン型

Ｌ級

CM-2330AT+CP-239W

枠：アルミ　オフホワイト

ネット：アルミパンチング　オフホワイト

定格入力

出力音圧レベル

周波数特性

スピーカー

仕上

その他

230

9
5

\
U
+
0
3
C
6
2
3
0

7

防塵カバー一体型

３ Ｗ（３．３ ｋ\U+03A9），１ Ｗ（１０ ｋ\U+03A9）

９５ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）

９０ Ｈｚ～１５ ｋＨｚ

１６ ｃｍコーン型

Ｌ級

CM-2330A+CP-239W

枠：アルミ　オフホワイト

ネット：アルミパンチング　オフホワイト

定格入力

出力音圧レベル

周波数特性

スピーカー

仕上

その他

230

9
5

\
U
+
0
3
C
6
2
3
0

7

天井埋込型スピーカー

BS-34T

本体：木製　ライトグレー

１６０ Ｈｚ～１７ ｋＨｚ

９５ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）

 木製壁掛型スピーカー　ＡＴＴ付

３ Ｗ（３．３ ｋ\U+03A9），１ Ｗ（１０ ｋ\U+03A9）

１６ ｃｍコーン型

ネット：ジャージ　ライトグレー

Ｌ級

差込型コネクターによるワンタッチ結線、音量調節器付

定格入力

出力音圧レベル

周波数特性

スピーカー

仕上

その他

290

2
1
4

99

３ Ｗ時：Ｌ級

９２ ｄＢ（Ａ）以上

消防法規定の測定で

（１ Ｗ時：Ｍ級）

PC-3WR

パンチングネット：ステンレス

枠・ボディ：樹脂　オフホワイト

８ ｃｍ防滴コーン型

１８０ Ｈｚ～２０ ｋＨｚ

８８ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）

３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）

防水性能：ＩＰＸ４

 天井埋込型スピーカー　防滴型

定格入力

出力音圧レベル

周波数特性

スピーカー

仕上

その他

φ
1
8
0

1
2
0

プレート：アルミ

５段階切換

アッテネーター

０．５～６ Ｗ

AT-063A+YP-1AF

入力容量

音量切換

仕上

70 18.4 34

1
2
0

放送設備機器リスト

WP

WP

WP

WP

WP

WP

(貫通箇所は、壁部分に限る）

：コンクリート壁　貫通部を示す。（30Φ） （30Φ以外は、図面表記とする。）

立下げ部分は、メタルモール－Ａ型とする。　　　　（　MM-A　にて図示　）

２重天井内配線はケーブルコロガシとする。

壁内配線及び貫通部分の保護管はＰＦ管を使用の事。

防火壁・界壁貫通部は、国土交通省認定工法にて処理の事。

壁貫通は、ダイヤモンドカッター使用による貫通孔とし、鉄筋を切断しないように、

鉄筋探査を行い、貫通箇所は、監督員の承諾の上、削孔を行う事。

電気設備工事

ｾｷｭﾘﾃｨｰ天井空間ｾﾝｻｰ

ｾｷｭﾘﾃｨｰ天井空間ｾﾝｻｰ
既設品一次撤去再取付

S-5C-FB

（天井）

弱電設備　1階平面図　・　機器図

1/100（A1）

1/200（A3）

ｾｷｭﾘﾃｨｰ天井空間ｾﾝｻｰ
(ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻｰ)

(ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻｰ)

(ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻｰ)

特記なき配管配線は下記を示す。

　特　 記　 事　 項

放　送  回  路

既　設　回  路

HP　1.2　-　3C　　（PF16)

既存スピーカ他　・配線　流用

：既設電話　再利用

：テレビ　　再利用

：電　話　　増設

LAN

：テレビ　　増設

：情報端末　増設

LAN

(MM-A) (MM-A)

既設回路接続
放送

電気室へ

（PF16)

情報端末 回  路 UTP - 5e          (PF16)

弱 電 設 備 図　　S=1/100

C ：監視カメラ用位置ボックス　　　丸ﾌﾞﾗﾝｸｶﾊﾞｰ止め　（天井）

C C

C

監視カメラ回 路 S-5C-FB           (PF16)

C

既設ﾃﾚﾋﾞ端子撤去の上
ｹｰﾌﾞﾙ接続

監視カメラ配線取出し
位置ボックス　H:300

C

IT
V

IT
V

IT
V

IT
V

ｹｰﾌﾞﾙ余丁　2m
ノズルプレート取付

ITV

LANLAN

(MM-A)

LAN

(MM-A)
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株 式 会 社

一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号

彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地 ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９

水 原 建 築 設 計 事 務 所

訂 正 事 項
一級建築士登録　第219285号 北 村 　 通

滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事

電気設備工事

1/100（A1）

1/200（A3）

Y5

Y4

Y2

Y1

回廊

下足ｽﾍﾟｰｽ

(今回工事対象外)

X13 X12 X10 X8
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既設ＲＳ盤に接続

5 102

2 3 4

廊下

材料検収室

下処理室

集団給食実習室提供ｽﾍﾟｰｽ

調理実習室
(今回工事対象外)

試食室

ＨＰ１．２－１０Ｐ
2

既設配線再利用

事務室

至る　電気室既設中継器盤へ

記　　号

凡　例

名 称 記 事

消火栓箱組込型　既設 収容

警　戒　区　域　番　号 Ｎｏ．１０２　

発　信　機　番　号 Ｎｏ．１　・　　２

警　戒　区　域　番　号 ガス漏れ用 Ｎｏ．２　～　　５

終　端　抵　抗

プ　ル　ボ　ッ　ク　ス

消火設備に収納する取付加工は衛生工事とする
発　信　機

Ｐ型１級（アドレッサブル方式）　　　　　　フラット型表示灯付

ＤＣ２４Ｖ，８ｍＡ，ダイオード内蔵地　区　音　響　装　置

配　管　配　線 ケーブル線

天井型　検知区域警報装置内蔵　ＤＣ２４Ｖガ ス 漏 れ 検 知 器

定温式スポット型感知器 １種　７０℃　防水型

差動式スポット型感知器 ２種

２種

機　器　収　容　箱 消火栓箱組込型 収容

機　器　収　容　箱

光電式スポット型感知器

特　　記

特記なき配管配線は下記を示す。

　特　 記　 事　 項

(貫通箇所は、壁部分に限る）

：コンクリート壁　貫通部を示す。（30Φ） （30Φ以外は、図面表記とする。）

感 知 器  回  路

既　設　回  路

ｶﾞｽ漏れ 回  路

AE 0.9 - 2 C

AE 0.9 - 4 C

既存感知器・配線　流用

AE 1.2 - 4 C

立下げ部分は、メタルモール－Ａ型とする。　　　　（　MM-A　にて図示　）

２重天井内配線はケーブルコロガシとする。

壁内配線及び貫通部分の保護管はＰＦ管を使用の事。

防火壁・界壁貫通部は、国土交通省認定工法にて処理の事。

壁貫通は、ダイヤモンドカッター使用による貫通孔とし、鉄筋を切断しないように、

鉄筋探査を行い、貫通箇所は、監督員の承諾の上、削孔を行う事。

(　PF 16　）

(　PF 16　）

(　PF 16　）

　　・改修範囲内の機器は撤去・更新とする。但し、屋内消火栓１か所のみ既設のままとする。

　　・今回工事対象外内にある既設感知器は近隣の感知器と接続する。

　　・本工事に伴い、既設防災監視盤のＣＲＴのデータ変更費は今回工事に見込むものとする。

　　・図中、細点線は既設とし、実線は本工事とする。

　１）本工事は既存改修に伴う設備工事とし、工事概要は以下の通り。

1

AE1.2-10Pr
（ｶﾞｽ漏れ警報）

既設ＲＳ盤に接続

自動火災報知・ガス漏れ設備　1階平面図

自動火災報知・ガス漏れ設備設備図　　S=1/100

G 既設ＲＳ盤に接続

Ｅ－１０



更衣ｽﾍﾟｰｽ

PS

PS

材料検収室

回廊

PS

調理実習室

前室

（1-1）

下足ｽﾍﾟｰｽ

試食室

集団給食実習室

吊戸棚

SUS壁面作業台

SUS壁面作業台*4

SUS壁面作業台*4

SUS吊戸棚*2

SUS吊戸棚*2

白衣･靴滅菌庫

ｽﾁｰﾙﾗｯｸ

ｽﾁｰﾙﾗｯｸ

流し台

作業台

PS

▼

下足ｽﾍﾟｰｽ

(臨床室)

食品加工実習室

▼

▼

回転釜

ｿｲﾙﾄﾃｰﾌﾞﾙ 自動食器
洗浄機

ｸﾘｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ

ｸﾞﾘｰｽ
ﾄﾗｯﾌﾟ

900*550

二層ｼﾝｸ

ｶﾞｽ湯沸器

ｶﾞｽﾃｨﾙﾃｨﾝｸﾞﾊﾟﾝ

ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝ
ｵｰﾌﾞﾝ

ｺﾝﾛ台盛付台

ﾗｲｽｳｫｰﾏｰ

ｽｰﾌﾟｳｫｰﾏｰｶｰﾄ

ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ

食器消毒保管庫

電気式

電子ﾚﾝｼﾞ調理台

(肉･魚)(野菜)

調理台

ｺｰﾙﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ

下処理台

(野菜) (肉･魚)

下処理台

自動炊飯器
立体ｶﾞｽ

ｶﾞｽ湯沸器

冷凍冷蔵庫
ｽﾗｲｻｰ
ﾌｰﾄﾞ

ﾋﾟｰﾗｰ

製氷機

冷蔵庫

屋
内
消

火
栓

屋
内

消
火
栓

ﾛｯｶｰ
洗濯機

900*1100*500

SUS壁面作業台

2280*900*500

2280*900*500

2280*450*1200

1600*900*400

1400*450*1050

1400*450*10501500*900*500

800*800*H1800

調理実習台 調理実習台

調理実習台調理実習台

調理実習台 調理実習台

調理実習台調理実習台

調理実習台

780*650*1765
恒温機

移設

手洗器

移設

壁面作業台
2000*500*900

撤去

吊戸棚

撤去

吊戸棚
7000*500*600

撤去

壁面作業台

5000*500*900
撤去

吊戸棚

1800*500*600

事務机
1600*1000*750

ｽｸﾘｰﾝ

冷蔵庫

薬品棚

ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ

ﾍﾞｯﾄﾞ

ｽﾁｰﾙﾗｯｸ

撤去

ﾗｯｸ戸棚*6

ﾌ
ﾞ
ﾗｲ

ﾝ
ﾄﾞ

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

掃除用具入

下足箱

吊下げｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

2800+2200*H2000

鍵付更衣ﾛｯｶｰ
900*450*1900

ﾛｯｶｰ2段*2
1800*400*1200

23,040
1
7
,
6
4
0

X8X10X12X13

XD3

XD0

XD1

XD2
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1/50（A1）

1/100（A3）

■　撤去内容

Ｓ

2ET（露出）

ET2ET

2ET（露出）

ET（露出）

2

22（露出）

2 2

2E（露出）

C-D1M-1

(D4-1L-1)
C-D1L-1

(D4-1LM-1)
C-D1LM-1

屋内消火栓

屋内消火栓

(D4-1L-1A)
C-D1L-1A

3Φ

3Φ20A

3Φ

3Φ

2E（露出）

2E（露出）

ET（露出）

ET（露出）

ET

ET

ET

2（露出）

2（露出）

2ET

2ET

2

2

2

2ELK

2 2E（露出）

2E

2ELK（露出）

2ELK（露出）

2ELK（露出）

2ELK（露出）

2ELK（露出）

ﾘｰﾗｺﾝｾﾝﾄ

2

（天井埋込照明器具）

（壁付照明器具）

（1φ埋込ｺﾝｾﾝﾄ）

（3φ埋込ｺﾝｾﾝﾄ）

（1φ床露出ｺﾝｾﾝﾄ）

既設器具撤去、配線撤去端末処理 ×　は撤去機器を示す。

電気設備工事

AHU

AHU

AHU

AHU

【　共通事項　】

器具撤去に伴う前に、既設回路絶縁測定を行い、監督員に報告の事。

また、残置機器・配線器具に接続する回路において、絶縁不良部分（5MΩ未満）は、改修を行う事。

1:

2:

3: 撤去品においては、安定器PCBの混入確認の上、適切な処分を行う事。

やむを得ず撤去困難な、電線等においては監督員と協議の上、処理方法を決定の事。

C-D1L-1 (D4-1L-1)電灯盤

電灯盤箱体一式　・　幹線1次側　CVT22°及び接地線は、端末処理の上

天井内に残置とする。　また電気室配電盤開閉器開放・ケーブル離線端末処理とする。

電灯盤2次側接続ｹｰﾌﾞﾙ・電線は、新設盤へ接続する為、回路番号・行先を調査の上、

撤去を行うものとする。

（天井埋込照明器具）

（1φ埋込ｺﾝｾﾝﾄ）

（1φ天井ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ）

CV5.5°-　4CAHU　電源ケーブル

既設器具再利用（脱着）

撤去機器・配線器具に接続されているｹｰﾌﾞﾙ・電線は、基本全数撤去とする。

動力・電灯・コンセント設備撤去　1階平面図

Ｅ－１１



更衣ｽﾍﾟｰｽ

下足ｽﾍﾟｰｽ

食品加工実習室

工事対象外

PS

PS

回廊

PS

PS

▼

下足ｽﾍﾟｰｽ

▼

▼

屋
内

消
火

栓

屋
内

消
火

栓

7
,
6
8
0

7
,
6
8
0

2
,
2
8
0

1
7
,
6
4
0

7,680 7,680 7,680

23,040

7,680 7,680 7,680

X8X10X12X13

試食室

PS

材料検収室

回廊

PS

▼

下足ｽﾍﾟｰｽ

▼

7
,
6
8
0

7
,
6
8
0

2
,
2
8
0

1
7
,
6
4
0

7,680 7,680 7,680

23,040

7,680 7,680 7,680

X8X10X12X13

G

（1-1）

下足ｽﾍﾟｰｽ

工事対象外

PS

G
PS

G

(臨床室)
食品加工実習室

集団給食実習室

調理実習室

工事対象外

前室

更衣ｽﾍﾟｰｽ

ＳＨＥＥＴ　ＮＯ.
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一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号訂 正 事 項
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電気設備工事

既設器具撤去、配線撤去端末処理 ×　は撤去機器を示す。

【　共通事項　】

1:

2: 撤去機器・配線器具に接続ｹｰﾌﾞﾙ・電線は、基本全数撤去とする。

3:

器具撤去に伴う前に、通信・情報端末の障害のならぬ様、現地調査を実施したうえ

撤去工事を行う事。

やむを得ず撤去困難な、ケーブル等においては監督員と協議の上、処理方法を決定の事。

自動火災報知機において、工事中の報知設備停止中においては、工事中の消防計画を作成し

監督員・所轄消防と事前協議を行った後、着工する事。

G

G

屋
内

消
火

栓

屋
内

消
火

栓

(臨床室)

集団給食実習室

試食室

C

工事対象外

調理実習室

CC

S

（1-1）
前室

材料検収室

☆☆

☆☆

☆

☆ ☆☆☆
☆

：　ｶﾞｽ漏れ感知器　 残置を示す。

：　感知器　　 　 　残置を示す。

：　ｶﾞｽ漏れ感知器 　撤去を示す。

：　感知器　　　 　 撤去を示す。

：　放送スピーカー　撤去を示す。

：　放送スピーカー　残置を示す。

：　放送アテネ―タ　撤去を示す。

：　電話用ノズル　　撤去を示す。

：　電話用ノズル　　残置を示す。

☆
：　電話用ノズル　　撤去再取付を示す。

☆

：　テレビ端末ﾕﾆｯﾄ　　撤去を示す。

：　テレビ端末ﾕﾆｯﾄ　　撤去を示す。

：　テレビ端末ﾕﾆｯﾄ　　撤去再取付を示す。

☆

自動火災報知・ガス漏れ設備撤去　1階平面図　　S=1/100弱電設備撤去　1階平面図　　S=1/100

弱電・自動火災報知・ガス漏れ設備撤去　1階平面図

1/100（A1）

1/200（A3）

■　撤　去　内　容

G

☆LAN

☆ ：　建築壁改修工事につき、一時撤去再取付を表す。

☆

：　パッシブセンサー　残置を示す。

：　パッシブセンサー　撤去再取付を示す。

：　カードリーダー　残置を示す。

：　ｾﾝｻｰｺﾝﾄﾛｰﾗｰ　　 残置を示す。S

C

☆

☆
LAN ：　情報端末ﾕﾆｯﾄ　　　撤去再取付を示す。

Ｅ－１２
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　　その指示に従い施工する。　　その指示に従い施工する。　　その指示に従い施工する。　　その指示に従い施工する。　　その指示に従い施工する。　　その指示に従い施工する。　　その指示に従い施工する。

適 用 項 目適 用 項 目適 用 項 目適 用 項 目適 用 項 目適 用 項 目適 用 項 目

空 気 調 和 設 備空 気 調 和 設 備空 気 調 和 設 備空 気 調 和 設 備空 気 調 和 設 備空 気 調 和 設 備空 気 調 和 設 備

※※※※※※※

※※※※※※※

排 水 通 気 設 備排 水 通 気 設 備排 水 通 気 設 備排 水 通 気 設 備排 水 通 気 設 備排 水 通 気 設 備排 水 通 気 設 備

暖 房 設 備暖 房 設 備暖 房 設 備暖 房 設 備暖 房 設 備暖 房 設 備暖 房 設 備

※※※※※※※

排 煙 設 備排 煙 設 備排 煙 設 備排 煙 設 備排 煙 設 備排 煙 設 備排 煙 設 備

冷 房 設 備冷 房 設 備冷 房 設 備冷 房 設 備冷 房 設 備冷 房 設 備冷 房 設 備

換 気 設 備換 気 設 備換 気 設 備換 気 設 備換 気 設 備換 気 設 備換 気 設 備

ガ ス 設 備ガ ス 設 備ガ ス 設 備ガ ス 設 備ガ ス 設 備ガ ス 設 備ガ ス 設 備

し 尿 浄 化 槽 設 備し 尿 浄 化 槽 設 備し 尿 浄 化 槽 設 備し 尿 浄 化 槽 設 備し 尿 浄 化 槽 設 備し 尿 浄 化 槽 設 備し 尿 浄 化 槽 設 備

給 湯 設 備給 湯 設 備給 湯 設 備給 湯 設 備給 湯 設 備給 湯 設 備給 湯 設 備

受 水 設 備受 水 設 備受 水 設 備受 水 設 備受 水 設 備受 水 設 備受 水 設 備

衛 生 器 具 設 備衛 生 器 具 設 備衛 生 器 具 設 備衛 生 器 具 設 備衛 生 器 具 設 備衛 生 器 具 設 備衛 生 器 具 設 備

給 水 設 備給 水 設 備給 水 設 備給 水 設 備給 水 設 備給 水 設 備給 水 設 備

　 ｯｸﾘｽﾄ　 ｯｸﾘｽﾄ　 ｯｸﾘｽﾄ　 ｯｸﾘｽﾄ　 ｯｸﾘｽﾄ　 ｯｸﾘｽﾄ　 ｯｸﾘｽﾄ

４ 完成図４ 完成図４ 完成図４ 完成図４ 完成図４ 完成図４ 完成図

ハ　本図は、工事の大要を示すものであるから、詳細位置等については監督職員と打合せの上、ハ　本図は、工事の大要を示すものであるから、詳細位置等については監督職員と打合せの上、ハ　本図は、工事の大要を示すものであるから、詳細位置等については監督職員と打合せの上、ハ　本図は、工事の大要を示すものであるから、詳細位置等については監督職員と打合せの上、ハ　本図は、工事の大要を示すものであるから、詳細位置等については監督職員と打合せの上、ハ　本図は、工事の大要を示すものであるから、詳細位置等については監督職員と打合せの上、ハ　本図は、工事の大要を示すものであるから、詳細位置等については監督職員と打合せの上、

３ 施工監理ﾁｪ３ 施工監理ﾁｪ３ 施工監理ﾁｪ３ 施工監理ﾁｪ３ 施工監理ﾁｪ３ 施工監理ﾁｪ３ 施工監理ﾁｪ

２ 監理指針２ 監理指針２ 監理指針２ 監理指針２ 監理指針２ 監理指針２ 監理指針

１ 施工基準１ 施工基準１ 施工基準１ 施工基準１ 施工基準１ 施工基準１ 施工基準

ニ　その他関係諸法規に基づき完全に施工する。ニ　その他関係諸法規に基づき完全に施工する。ニ　その他関係諸法規に基づき完全に施工する。ニ　その他関係諸法規に基づき完全に施工する。ニ　その他関係諸法規に基づき完全に施工する。ニ　その他関係諸法規に基づき完全に施工する。ニ　その他関係諸法規に基づき完全に施工する。

２２２２２２２
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工事種目工事種目工事種目工事種目工事種目工事種目工事種目 備　　　　考備　　　　考備　　　　考備　　　　考備　　　　考備　　　　考備　　　　考適用適用適用適用適用適用適用

別途工事別途工事別途工事別途工事別途工事別途工事別途工事

10101010101010

４４４４４４４

工　　　種工　　　種工　　　種工　　　種工　　　種工　　　種工　　　種

５５５５５５５

計計計計計計計

名　　　　称名　　　　称名　　　　称名　　　　称名　　　　称名　　　　称名　　　　称

工事概要説明工事概要説明工事概要説明工事概要説明工事概要説明工事概要説明工事概要説明

NoNoNoNoNoNoNo
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要
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物
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要

建
　
　
物
　
　
概
　
　
要

一般共通事項の扱いは、本工事が単独の工事又は分離発注の場合は以下の全項目を適用し、一般共通事項の扱いは、本工事が単独の工事又は分離発注の場合は以下の全項目を適用し、一般共通事項の扱いは、本工事が単独の工事又は分離発注の場合は以下の全項目を適用し、一般共通事項の扱いは、本工事が単独の工事又は分離発注の場合は以下の全項目を適用し、一般共通事項の扱いは、本工事が単独の工事又は分離発注の場合は以下の全項目を適用し、一般共通事項の扱いは、本工事が単独の工事又は分離発注の場合は以下の全項目を適用し、一般共通事項の扱いは、本工事が単独の工事又は分離発注の場合は以下の全項目を適用し、

１１１１１１１

他工事に含まれる一括発注の場合は、※印を付したものを適用する。他工事に含まれる一括発注の場合は、※印を付したものを適用する。他工事に含まれる一括発注の場合は、※印を付したものを適用する。他工事に含まれる一括発注の場合は、※印を付したものを適用する。他工事に含まれる一括発注の場合は、※印を付したものを適用する。他工事に含まれる一括発注の場合は、※印を付したものを適用する。他工事に含まれる一括発注の場合は、※印を付したものを適用する。

13131313131313

延面積（㎡）延面積（㎡）延面積（㎡）延面積（㎡）延面積（㎡）延面積（㎡）延面積（㎡） 棟数棟数棟数棟数棟数棟数棟数

※該当工事には適用欄に○印を附す。※該当工事には適用欄に○印を附す。※該当工事には適用欄に○印を附す。※該当工事には適用欄に○印を附す。※該当工事には適用欄に○印を附す。※該当工事には適用欄に○印を附す。※該当工事には適用欄に○印を附す。

項　目項　目項　目項　目項　目項　目項　目

備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考NoNoNoNoNoNoNo

特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項
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６６６６６６６ 消 火 設 備消 火 設 備消 火 設 備消 火 設 備消 火 設 備消 火 設 備消 火 設 備

３３３３３３３

７７７７７７７

９９９９９９９

特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項

工 事 名 称工 事 名 称工 事 名 称工 事 名 称工 事 名 称工 事 名 称工 事 名 称

工 事 場 所工 事 場 所工 事 場 所工 事 場 所工 事 場 所工 事 場 所工 事 場 所

備工事備工事備工事備工事備工事備工事備工事

仕様書仕様書仕様書仕様書仕様書仕様書仕様書

・工事区分表による。・工事区分表による。・工事区分表による。・工事区分表による。・工事区分表による。・工事区分表による。・工事区分表による。

機械設機械設機械設機械設機械設機械設機械設

２．項目は、○印の付いたものを適用する。２．項目は、○印の付いたものを適用する。２．項目は、○印の付いたものを適用する。２．項目は、○印の付いたものを適用する。２．項目は、○印の付いたものを適用する。２．項目は、○印の付いたものを適用する。２．項目は、○印の付いたものを適用する。

１．図面及び仕様書に記載されていない事項は、すべて、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕１．図面及び仕様書に記載されていない事項は、すべて、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕１．図面及び仕様書に記載されていない事項は、すべて、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕１．図面及び仕様書に記載されていない事項は、すべて、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕１．図面及び仕様書に記載されていない事項は、すべて、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕１．図面及び仕様書に記載されていない事項は、すべて、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕１．図面及び仕様書に記載されていない事項は、すべて、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕

施工に際し、施工手引き書である機械設備工事施工監理チェックリスト（滋賀県土木交通部建施工に際し、施工手引き書である機械設備工事施工監理チェックリスト（滋賀県土木交通部建施工に際し、施工手引き書である機械設備工事施工監理チェックリスト（滋賀県土木交通部建施工に際し、施工手引き書である機械設備工事施工監理チェックリスト（滋賀県土木交通部建施工に際し、施工手引き書である機械設備工事施工監理チェックリスト（滋賀県土木交通部建施工に際し、施工手引き書である機械設備工事施工監理チェックリスト（滋賀県土木交通部建施工に際し、施工手引き書である機械設備工事施工監理チェックリスト（滋賀県土木交通部建

イ　本工事は、工事請負契約書及び同約款を遵守し、本特記仕様書、図面　　葉及び標準仕様書イ　本工事は、工事請負契約書及び同約款を遵守し、本特記仕様書、図面　　葉及び標準仕様書イ　本工事は、工事請負契約書及び同約款を遵守し、本特記仕様書、図面　　葉及び標準仕様書イ　本工事は、工事請負契約書及び同約款を遵守し、本特記仕様書、図面　　葉及び標準仕様書イ　本工事は、工事請負契約書及び同約款を遵守し、本特記仕様書、図面　　葉及び標準仕様書イ　本工事は、工事請負契約書及び同約款を遵守し、本特記仕様書、図面　　葉及び標準仕様書イ　本工事は、工事請負契約書及び同約款を遵守し、本特記仕様書、図面　　葉及び標準仕様書

　　により完全に施工する。なお上記相互間に相違のある場合の優先順位は記載の順序とする。　　により完全に施工する。なお上記相互間に相違のある場合の優先順位は記載の順序とする。　　により完全に施工する。なお上記相互間に相違のある場合の優先順位は記載の順序とする。　　により完全に施工する。なお上記相互間に相違のある場合の優先順位は記載の順序とする。　　により完全に施工する。なお上記相互間に相違のある場合の優先順位は記載の順序とする。　　により完全に施工する。なお上記相互間に相違のある場合の優先順位は記載の順序とする。　　により完全に施工する。なお上記相互間に相違のある場合の優先順位は記載の順序とする。

新設新設新設新設新設新設新設 改修改修改修改修改修改修改修

２２２２２２２

3・5・73・5・73・5・73・5・73・5・73・5・73・5・7 １１１１１１１

区　　分区　　分区　　分区　　分区　　分区　　分区　　分

着工前着工前着工前着工前着工前着工前着工前

分類・規格分類・規格分類・規格分類・規格分類・規格分類・規格分類・規格

ｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽ 状況によりつなぎ写真状況によりつなぎ写真状況によりつなぎ写真状況によりつなぎ写真状況によりつなぎ写真状況によりつなぎ写真状況によりつなぎ写真

部数(ネガ1枚に付)部数(ネガ1枚に付)部数(ネガ1枚に付)部数(ネガ1枚に付)部数(ネガ1枚に付)部数(ネガ1枚に付)部数(ネガ1枚に付)撮影枚数撮影枚数撮影枚数撮影枚数撮影枚数撮影枚数撮影枚数 備　　　　考備　　　　考備　　　　考備　　　　考備　　　　考備　　　　考備　　　　考

定期提出定期提出定期提出定期提出定期提出定期提出定期提出

工事中工事中工事中工事中工事中工事中工事中

ｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽ

２２２２２２２

6・10・206・10・ 206・10・206・10・ 206・10・206・10・ 206・10・20

月末報告用月末報告用月末報告用月末報告用月末報告用月末報告用月末報告用ｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽ

１１１１１１１

3・5・73・5・73・5・73・5・73・5・73・5・73・5・7

必要に応じ必要に応じ必要に応じ必要に応じ必要に応じ必要に応じ必要に応じｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽｶﾗｰ･ｻｰﾋﾞｽ

完成時完成時完成時完成時完成時完成時完成時

写真撮影は、国土交通大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方-建築設備編-」に準ずる。写真撮影は、国土交通大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方-建築設備編-」に準ずる。写真撮影は、国土交通大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方-建築設備編-」に準ずる。写真撮影は、国土交通大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方-建築設備編-」に準ずる。写真撮影は、国土交通大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方-建築設備編-」に準ずる。写真撮影は、国土交通大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方-建築設備編-」に準ずる。写真撮影は、国土交通大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方-建築設備編-」に準ずる。

完成写真の撮影場所は監督職員の指示による。工事写真は全て工事写真帳に貼り付け提出する。完成写真の撮影場所は監督職員の指示による。工事写真は全て工事写真帳に貼り付け提出する。完成写真の撮影場所は監督職員の指示による。工事写真は全て工事写真帳に貼り付け提出する。完成写真の撮影場所は監督職員の指示による。工事写真は全て工事写真帳に貼り付け提出する。完成写真の撮影場所は監督職員の指示による。工事写真は全て工事写真帳に貼り付け提出する。完成写真の撮影場所は監督職員の指示による。工事写真は全て工事写真帳に貼り付け提出する。完成写真の撮影場所は監督職員の指示による。工事写真は全て工事写真帳に貼り付け提出する。

完成図の種類、記入内容および様式は標仕により作成し、原図、ＣＡＤデータおよび焼付製本完成図の種類、記入内容および様式は標仕により作成し、原図、ＣＡＤデータおよび焼付製本完成図の種類、記入内容および様式は標仕により作成し、原図、ＣＡＤデータおよび焼付製本完成図の種類、記入内容および様式は標仕により作成し、原図、ＣＡＤデータおよび焼付製本完成図の種類、記入内容および様式は標仕により作成し、原図、ＣＡＤデータおよび焼付製本完成図の種類、記入内容および様式は標仕により作成し、原図、ＣＡＤデータおよび焼付製本完成図の種類、記入内容および様式は標仕により作成し、原図、ＣＡＤデータおよび焼付製本

(縮小版A4サイズ)　　部を提出するものとする。(縮小版A4サイズ)　　部を提出するものとする。(縮小版A4サイズ)　　部を提出するものとする。(縮小版A4サイズ)　　部を提出するものとする。(縮小版A4サイズ)　　部を提出するものとする。(縮小版A4サイズ)　　部を提出するものとする。(縮小版A4サイズ)　　部を提出するものとする。

なお、標仕1.7.2(1)図面の種類に本特記仕様書を加えたものとする。なお、標仕1.7.2(1)図面の種類に本特記仕様書を加えたものとする。なお、標仕1.7.2(1)図面の種類に本特記仕様書を加えたものとする。なお、標仕1.7.2(1)図面の種類に本特記仕様書を加えたものとする。なお、標仕1.7.2(1)図面の種類に本特記仕様書を加えたものとする。なお、標仕1.7.2(1)図面の種類に本特記仕様書を加えたものとする。なお、標仕1.7.2(1)図面の種類に本特記仕様書を加えたものとする。

５ 保全に関す５ 保全に関す５ 保全に関す５ 保全に関す５ 保全に関す５ 保全に関す５ 保全に関す 保全に関する資料は標仕により作成し、監督員に指示された必要部数の原本、複写図および保全に関する資料は標仕により作成し、監督員に指示された必要部数の原本、複写図および保全に関する資料は標仕により作成し、監督員に指示された必要部数の原本、複写図および保全に関する資料は標仕により作成し、監督員に指示された必要部数の原本、複写図および保全に関する資料は標仕により作成し、監督員に指示された必要部数の原本、複写図および保全に関する資料は標仕により作成し、監督員に指示された必要部数の原本、複写図および保全に関する資料は標仕により作成し、監督員に指示された必要部数の原本、複写図および

電子データを提出するものとする。なお、作成に際しては、国土交通省作成の「建築物等の利用に電子データを提出するものとする。なお、作成に際しては、国土交通省作成の「建築物等の利用に電子データを提出するものとする。なお、作成に際しては、国土交通省作成の「建築物等の利用に電子データを提出するものとする。なお、作成に際しては、国土交通省作成の「建築物等の利用に電子データを提出するものとする。なお、作成に際しては、国土交通省作成の「建築物等の利用に電子データを提出するものとする。なお、作成に際しては、国土交通省作成の「建築物等の利用に電子データを提出するものとする。なお、作成に際しては、国土交通省作成の「建築物等の利用に

６ 工事写真６ 工事写真６ 工事写真６ 工事写真６ 工事写真６ 工事写真６ 工事写真

７ 現場代理人７ 現場代理人７ 現場代理人７ 現場代理人７ 現場代理人７ 現場代理人７ 現場代理人

による。による。による。による。による。による。による。

原則として、現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。原則として、現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。原則として、現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。原則として、現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。原則として、現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。原則として、現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。原則として、現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。

関する説明書作成の手引き」を参考とし、詳細については監督員の指示による。関する説明書作成の手引き」を参考とし、詳細については監督員の指示による。関する説明書作成の手引き」を参考とし、詳細については監督員の指示による。関する説明書作成の手引き」を参考とし、詳細については監督員の指示による。関する説明書作成の手引き」を参考とし、詳細については監督員の指示による。関する説明書作成の手引き」を参考とし、詳細については監督員の指示による。関する説明書作成の手引き」を参考とし、詳細については監督員の指示による。

　る資料　る資料　る資料　る資料　る資料　る資料　る資料

契約約款第10条第3項の規定に基づく現場代理人の常駐義務を緩和する期間および本工事における契約約款第10条第3項の規定に基づく現場代理人の常駐義務を緩和する期間および本工事における契約約款第10条第3項の規定に基づく現場代理人の常駐義務を緩和する期間および本工事における契約約款第10条第3項の規定に基づく現場代理人の常駐義務を緩和する期間および本工事における契約約款第10条第3項の規定に基づく現場代理人の常駐義務を緩和する期間および本工事における契約約款第10条第3項の規定に基づく現場代理人の常駐義務を緩和する期間および本工事における契約約款第10条第3項の規定に基づく現場代理人の常駐義務を緩和する期間および本工事における

現場代理人が他の工事の現場代理人を兼務できる条件は､別に定める「現場代理人の常駐に関する現場代理人が他の工事の現場代理人を兼務できる条件は､別に定める「現場代理人の常駐に関する現場代理人が他の工事の現場代理人を兼務できる条件は､別に定める「現場代理人の常駐に関する現場代理人が他の工事の現場代理人を兼務できる条件は､別に定める「現場代理人の常駐に関する現場代理人が他の工事の現場代理人を兼務できる条件は､別に定める「現場代理人の常駐に関する現場代理人が他の工事の現場代理人を兼務できる条件は､別に定める「現場代理人の常駐に関する現場代理人が他の工事の現場代理人を兼務できる条件は､別に定める「現場代理人の常駐に関する

   材等の選定   材等の選定   材等の選定   材等の選定   材等の選定   材等の選定   材等の選定

合は､監督職員の承諾を受ける｡合は､監督職員の承諾を受ける｡合は､監督職員の承諾を受ける｡合は､監督職員の承諾を受ける｡合は､監督職員の承諾を受ける｡合は､監督職員の承諾を受ける｡合は､監督職員の承諾を受ける｡

ることとし、製品等は特記されたものまたは同等品以上とする。ただし、同等品以上とする場ることとし、製品等は特記されたものまたは同等品以上とする。ただし、同等品以上とする場ることとし、製品等は特記されたものまたは同等品以上とする。ただし、同等品以上とする場ることとし、製品等は特記されたものまたは同等品以上とする。ただし、同等品以上とする場ることとし、製品等は特記されたものまたは同等品以上とする。ただし、同等品以上とする場ることとし、製品等は特記されたものまたは同等品以上とする。ただし、同等品以上とする場ることとし、製品等は特記されたものまたは同等品以上とする。ただし、同等品以上とする場

各種下請業者、機器材料等県内で供給できるものについては、極力県内業者、県産品を選定す各種下請業者、機器材料等県内で供給できるものについては、極力県内業者、県産品を選定す各種下請業者、機器材料等県内で供給できるものについては、極力県内業者、県産品を選定す各種下請業者、機器材料等県内で供給できるものについては、極力県内業者、県産品を選定す各種下請業者、機器材料等県内で供給できるものについては、極力県内業者、県産品を選定す各種下請業者、機器材料等県内で供給できるものについては、極力県内業者、県産品を選定す各種下請業者、機器材料等県内で供給できるものについては、極力県内業者、県産品を選定す※※※※※※※

　　　　　　　　　・冷凍・空気調和機施工：１級　　　　　・建築板金施工　　　　　　　　　・冷凍・空気調和機施工：１級　　　　　・建築板金施工　　　　　　　　　・冷凍・空気調和機施工：１級　　　　　・建築板金施工　　　　　　　　　・冷凍・空気調和機施工：１級　　　　　・建築板金施工　　　　　　　　　・冷凍・空気調和機施工：１級　　　　　・建築板金施工　　　　　　　　　・冷凍・空気調和機施工：１級　　　　　・建築板金施工　　　　　　　　　・冷凍・空気調和機施工：１級　　　　　・建築板金施工

適用工事種別　　　・配管施工：１級　　　　　　　　　　　・熱絶縁施工：１級適用工事種別　　　・配管施工：１級　　　　　　　　　　　・熱絶縁施工：１級適用工事種別　　　・配管施工：１級　　　　　　　　　　　・熱絶縁施工：１級適用工事種別　　　・配管施工：１級　　　　　　　　　　　・熱絶縁施工：１級適用工事種別　　　・配管施工：１級　　　　　　　　　　　・熱絶縁施工：１級適用工事種別　　　・配管施工：１級　　　　　　　　　　　・熱絶縁施工：１級適用工事種別　　　・配管施工：１級　　　　　　　　　　　・熱絶縁施工：１級

請負人は､建設業法で定める専任の技術者の任命を行い､現場に派遣し､技術管理にあたらせること。請負人は､建設業法で定める専任の技術者の任命を行い､現場に派遣し､技術管理にあたらせること。請負人は､建設業法で定める専任の技術者の任命を行い､現場に派遣し､技術管理にあたらせること。請負人は､建設業法で定める専任の技術者の任命を行い､現場に派遣し､技術管理にあたらせること。請負人は､建設業法で定める専任の技術者の任命を行い､現場に派遣し､技術管理にあたらせること。請負人は､建設業法で定める専任の技術者の任命を行い､現場に派遣し､技術管理にあたらせること。請負人は､建設業法で定める専任の技術者の任命を行い､現場に派遣し､技術管理にあたらせること。８ 技術管理８ 技術管理８ 技術管理８ 技術管理８ 技術管理８ 技術管理８ 技術管理

９ 技能士９ 技能士９ 技能士９ 技能士９ 技能士９ 技能士９ 技能士

10 下請業者機10 下請業者機10 下請業者機10 下請業者機10 下請業者機10 下請業者機10 下請業者機

　術者等の工事現場への専任を要しない。　術者等の工事現場への専任を要しない。　術者等の工事現場への専任を要しない。　術者等の工事現場への専任を要しない。　術者等の工事現場への専任を要しない。　術者等の工事現場への専任を要しない。　術者等の工事現場への専任を要しない。

　　なお、日程上の都合上、契約工期満了後に検査が行われる場合は、契約工期完了後の監理技　　なお、日程上の都合上、契約工期満了後に検査が行われる場合は、契約工期完了後の監理技　　なお、日程上の都合上、契約工期満了後に検査が行われる場合は、契約工期完了後の監理技　　なお、日程上の都合上、契約工期満了後に検査が行われる場合は、契約工期完了後の監理技　　なお、日程上の都合上、契約工期満了後に検査が行われる場合は、契約工期完了後の監理技　　なお、日程上の都合上、契約工期満了後に検査が行われる場合は、契約工期完了後の監理技　　なお、日程上の都合上、契約工期満了後に検査が行われる場合は、契約工期完了後の監理技

　　仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場へ　　仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場へ　　仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場へ　　仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場へ　　仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場へ　　仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場へ　　仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場へ

　・　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は　・　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は　・　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は　・　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は　・　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は　・　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は　・　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は

　　術者の工事現場への専任は要しない。　　術者の工事現場への専任は要しない。　　術者の工事現場への専任は要しない。　　術者の工事現場への専任は要しない。　　術者の工事現場への専任は要しない。　　術者の工事現場への専任は要しない。　　術者の工事現場への専任は要しない。

①　技術者の専任を要しない期間①　技術者の専任を要しない期間①　技術者の専任を要しない期間①　技術者の専任を要しない期間①　技術者の専任を要しない期間①　技術者の専任を要しない期間①　技術者の専任を要しない期間

②　滋賀県建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という）第31条第2項の規定に基づく検査を②　滋賀県建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という）第31条第2項の規定に基づく検査を②　滋賀県建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という）第31条第2項の規定に基づく検査を②　滋賀県建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という）第31条第2項の規定に基づく検査を②　滋賀県建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という）第31条第2項の規定に基づく検査を②　滋賀県建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という）第31条第2項の規定に基づく検査を②　滋賀県建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という）第31条第2項の規定に基づく検査を

　完了した日から契約期間満了までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場へ　完了した日から契約期間満了までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場へ　完了した日から契約期間満了までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場へ　完了した日から契約期間満了までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場へ　完了した日から契約期間満了までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場へ　完了した日から契約期間満了までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場へ　完了した日から契約期間満了までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場へ

　の専任を要しない。なお、検査を完了した日とは、発注者が契約約款第31条第2項に基づく当該　の専任を要しない。なお、検査を完了した日とは、発注者が契約約款第31条第2項に基づく当該　の専任を要しない。なお、検査を完了した日とは、発注者が契約約款第31条第2項に基づく当該　の専任を要しない。なお、検査を完了した日とは、発注者が契約約款第31条第2項に基づく当該　の専任を要しない。なお、検査を完了した日とは、発注者が契約約款第31条第2項に基づく当該　の専任を要しない。なお、検査を完了した日とは、発注者が契約約款第31条第2項に基づく当該　の専任を要しない。なお、検査を完了した日とは、発注者が契約約款第31条第2項に基づく当該

　検査の結果を通知した日(契約約款第31条第6項に該当するものを含む）とする。　検査の結果を通知した日(契約約款第31条第6項に該当するものを含む）とする。　検査の結果を通知した日(契約約款第31条第6項に該当するものを含む）とする。　検査の結果を通知した日(契約約款第31条第6項に該当するものを含む）とする。　検査の結果を通知した日(契約約款第31条第6項に該当するものを含む）とする。　検査の結果を通知した日(契約約款第31条第6項に該当するものを含む）とする。　検査の結果を通知した日(契約約款第31条第6項に該当するものを含む）とする。

　　との打合せにおいて定める。　　との打合せにおいて定める。　　との打合せにおいて定める。　　との打合せにおいて定める。　　との打合せにおいて定める。　　との打合せにおいて定める。　　との打合せにおいて定める。

　　の専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員　　の専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員　　の専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員　　の専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員　　の専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員　　の専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員　　の専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員

　①現場代理人の常駐を要しない期間　①現場代理人の常駐を要しない期間　①現場代理人の常駐を要しない期間　①現場代理人の常駐を要しない期間　①現場代理人の常駐を要しない期間　①現場代理人の常駐を要しない期間　①現場代理人の常駐を要しない期間

運用基準（滋賀県土木交通部）」による。運用基準（滋賀県土木交通部）」による。運用基準（滋賀県土木交通部）」による。運用基準（滋賀県土木交通部）」による。運用基準（滋賀県土木交通部）」による。運用基準（滋賀県土木交通部）」による。運用基準（滋賀県土木交通部）」による。

項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目適用適用適用適用適用適用適用種目種目種目種目種目種目種目 特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項

※工事図記号（凡例）は別図（　　　　）による。※工事図記号（凡例）は別図（　　　　）による。※工事図記号（凡例）は別図（　　　　）による。※工事図記号（凡例）は別図（　　　　）による。※工事図記号（凡例）は別図（　　　　）による。※工事図記号（凡例）は別図（　　　　）による。※工事図記号（凡例）は別図（　　　　）による。

ポ ン プポ ン プポ ン プポ ン プポ ン プポ ン プポ ン プ

タ ン クタ ン クタ ン クタ ン クタ ン クタ ン クタ ン ク

弁 類弁 類弁 類弁 類弁 類弁 類弁 類

配　　　　管　　　　類配　　　　管　　　　類配　　　　管　　　　類配　　　　管　　　　類配　　　　管　　　　類配　　　　管　　　　類配　　　　管　　　　類 ＪＩＳ規格等適合品製造者ＪＩＳ規格等適合品製造者ＪＩＳ規格等適合品製造者ＪＩＳ規格等適合品製造者ＪＩＳ規格等適合品製造者ＪＩＳ規格等適合品製造者ＪＩＳ規格等適合品製造者

ＪＩＳ規格等適合品製造者ＪＩＳ規格等適合品製造者ＪＩＳ規格等適合品製造者ＪＩＳ規格等適合品製造者ＪＩＳ規格等適合品製造者ＪＩＳ規格等適合品製造者ＪＩＳ規格等適合品製造者

適用適用適用適用適用適用適用 機 材 名機 材 名機 材 名機 材 名機 材 名機 材 名機 材 名 製 造 業 者製 造 業 者製 造 業 者製 造 業 者製 造 業 者製 造 業 者製 造 業 者

課所定の様式により承諾を得て使用のこと。課所定の様式により承諾を得て使用のこと。課所定の様式により承諾を得て使用のこと。課所定の様式により承諾を得て使用のこと。課所定の様式により承諾を得て使用のこと。課所定の様式により承諾を得て使用のこと。課所定の様式により承諾を得て使用のこと。

　本工事に使用する機器材料は、下記に指定する製造者のものを使用のこと。ただし、同等品を使用する場合には、建築　本工事に使用する機器材料は、下記に指定する製造者のものを使用のこと。ただし、同等品を使用する場合には、建築　本工事に使用する機器材料は、下記に指定する製造者のものを使用のこと。ただし、同等品を使用する場合には、建築　本工事に使用する機器材料は、下記に指定する製造者のものを使用のこと。ただし、同等品を使用する場合には、建築　本工事に使用する機器材料は、下記に指定する製造者のものを使用のこと。ただし、同等品を使用する場合には、建築　本工事に使用する機器材料は、下記に指定する製造者のものを使用のこと。ただし、同等品を使用する場合には、建築　本工事に使用する機器材料は、下記に指定する製造者のものを使用のこと。ただし、同等品を使用する場合には、建築

使 用 機 材 製 造 者 指 定使 用 機 材 製 造 者 指 定使 用 機 材 製 造 者 指 定使 用 機 材 製 造 者 指 定使 用 機 材 製 造 者 指 定使 用 機 材 製 造 者 指 定使 用 機 材 製 造 者 指 定

 機 械 設 備 工 事 特 記 仕 様 書　 機 械 設 備 工 事 特 記 仕 様 書　 機 械 設 備 工 事 特 記 仕 様 書　 機 械 設 備 工 事 特 記 仕 様 書　 機 械 設 備 工 事 特 記 仕 様 書　 機 械 設 備 工 事 特 記 仕 様 書　 機 械 設 備 工 事 特 記 仕 様 書　

　　　の工事現場への常駐は要しない。　　　の工事現場への常駐は要しない。　　　の工事現場への常駐は要しない。　　　の工事現場への常駐は要しない。　　　の工事現場への常駐は要しない。　　　の工事現場への常駐は要しない。　　　の工事現場への常駐は要しない。

　　行われていない期間については、現場代理人の工事現場への常駐を要しない。　　行われていない期間については、現場代理人の工事現場への常駐を要しない。　　行われていない期間については、現場代理人の工事現場への常駐を要しない。　　行われていない期間については、現場代理人の工事現場への常駐を要しない。　　行われていない期間については、現場代理人の工事現場への常駐を要しない。　　行われていない期間については、現場代理人の工事現場への常駐を要しない。　　行われていない期間については、現場代理人の工事現場への常駐を要しない。

　②工事が完成し、事務手続き、後片付け等のみが残っているなど、工事現場において作業等が　②工事が完成し、事務手続き、後片付け等のみが残っているなど、工事現場において作業等が　②工事が完成し、事務手続き、後片付け等のみが残っているなど、工事現場において作業等が　②工事が完成し、事務手続き、後片付け等のみが残っているなど、工事現場において作業等が　②工事が完成し、事務手続き、後片付け等のみが残っているなど、工事現場において作業等が　②工事が完成し、事務手続き、後片付け等のみが残っているなど、工事現場において作業等が　②工事が完成し、事務手続き、後片付け等のみが残っているなど、工事現場において作業等が

　　・請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は　　・請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は　　・請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は　　・請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は　　・請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は　　・請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は　　・請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は

　　　仮設工事等が開始されるまでの期間）については、現場代理人の工事現場への常駐を要しな　　　仮設工事等が開始されるまでの期間）については、現場代理人の工事現場への常駐を要しな　　　仮設工事等が開始されるまでの期間）については、現場代理人の工事現場への常駐を要しな　　　仮設工事等が開始されるまでの期間）については、現場代理人の工事現場への常駐を要しな　　　仮設工事等が開始されるまでの期間）については、現場代理人の工事現場への常駐を要しな　　　仮設工事等が開始されるまでの期間）については、現場代理人の工事現場への常駐を要しな　　　仮設工事等が開始されるまでの期間）については、現場代理人の工事現場への常駐を要しな
　　　　　　　い。なお、現場施工に着手する日については､請負契約の締結後､監督職員との打合せい。なお、現場施工に着手する日については､請負契約の締結後､監督職員との打合せい。なお、現場施工に着手する日については､請負契約の締結後､監督職員との打合せい。なお、現場施工に着手する日については､請負契約の締結後､監督職員との打合せい。なお、現場施工に着手する日については､請負契約の締結後､監督職員との打合せい。なお、現場施工に着手する日については､請負契約の締結後､監督職員との打合せい。なお、現場施工に着手する日については､請負契約の締結後､監督職員との打合せ

において定める。において定める。において定める。において定める。において定める。において定める。において定める。

ロ　必要な関係諸官庁への申請手続き等は、全て受注者の負担とする。ロ　必要な関係諸官庁への申請手続き等は、全て受注者の負担とする。ロ　必要な関係諸官庁への申請手続き等は、全て受注者の負担とする。ロ　必要な関係諸官庁への申請手続き等は、全て受注者の負担とする。ロ　必要な関係諸官庁への申請手続き等は、全て受注者の負担とする。ロ　必要な関係諸官庁への申請手続き等は、全て受注者の負担とする。ロ　必要な関係諸官庁への申請手続き等は、全て受注者の負担とする。

現場代理人は､受注者との直接的な雇用関係が確認できる資料を監督職員に提出すること。現場代理人は､受注者との直接的な雇用関係が確認できる資料を監督職員に提出すること。現場代理人は､受注者との直接的な雇用関係が確認できる資料を監督職員に提出すること。現場代理人は､受注者との直接的な雇用関係が確認できる資料を監督職員に提出すること。現場代理人は､受注者との直接的な雇用関係が確認できる資料を監督職員に提出すること。現場代理人は､受注者との直接的な雇用関係が確認できる資料を監督職員に提出すること。現場代理人は､受注者との直接的な雇用関係が確認できる資料を監督職員に提出すること。

○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○

　様書、同改修工事標準仕様書および同設備工事標準図の平成３１年度版機械設備工事編（以下､「標仕」という）　様書、同改修工事標準仕様書および同設備工事標準図の平成３１年度版機械設備工事編（以下､「標仕」という）　様書、同改修工事標準仕様書および同設備工事標準図の平成３１年度版機械設備工事編（以下､「標仕」という）　様書、同改修工事標準仕様書および同設備工事標準図の平成３１年度版機械設備工事編（以下､「標仕」という）　様書、同改修工事標準仕様書および同設備工事標準図の平成３１年度版機械設備工事編（以下､「標仕」という）　様書、同改修工事標準仕様書および同設備工事標準図の平成３１年度版機械設備工事編（以下､「標仕」という）　様書、同改修工事標準仕様書および同設備工事標準図の平成３１年度版機械設備工事編（以下､「標仕」という）

築課　２０１９年度版）に従う。築課　２０１９年度版）に従う。築課　２０１９年度版）に従う。築課　２０１９年度版）に従う。築課　２０１９年度版）に従う。築課　２０１９年度版）に従う。築課　２０１９年度版）に従う。

　　・請負契約の締結の日の翌日から令和　　年　　月　　日までの期間については、現場代理人　　・請負契約の締結の日の翌日から令和　　年　　月　　日までの期間については、現場代理人　　・請負契約の締結の日の翌日から令和　　年　　月　　日までの期間については、現場代理人　　・請負契約の締結の日の翌日から令和　　年　　月　　日までの期間については、現場代理人　　・請負契約の締結の日の翌日から令和　　年　　月　　日までの期間については、現場代理人　　・請負契約の締結の日の翌日から令和　　年　　月　　日までの期間については、現場代理人　　・請負契約の締結の日の翌日から令和　　年　　月　　日までの期間については、現場代理人

　・請負契約の締結翌日から令和　年　月　日までの期間については、主任技術者または監理技　・請負契約の締結翌日から令和　年　月　日までの期間については、主任技術者または監理技　・請負契約の締結翌日から令和　年　月　日までの期間については、主任技術者または監理技　・請負契約の締結翌日から令和　年　月　日までの期間については、主任技術者または監理技　・請負契約の締結翌日から令和　年　月　日までの期間については、主任技術者または監理技　・請負契約の締結翌日から令和　年　月　日までの期間については、主任技術者または監理技　・請負契約の締結翌日から令和　年　月　日までの期間については、主任技術者または監理技

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修機械設備工事監理指針（令和元年版）に準ずる国土交通省大臣官房官庁営繕部監修機械設備工事監理指針（令和元年版）に準ずる国土交通省大臣官房官庁営繕部監修機械設備工事監理指針（令和元年版）に準ずる国土交通省大臣官房官庁営繕部監修機械設備工事監理指針（令和元年版）に準ずる国土交通省大臣官房官庁営繕部監修機械設備工事監理指針（令和元年版）に準ずる国土交通省大臣官房官庁営繕部監修機械設備工事監理指針（令和元年版）に準ずる国土交通省大臣官房官庁営繕部監修機械設備工事監理指針（令和元年版）に準ずる

湖南農業高校農場管理棟便所改修工事湖南農業高校農場管理棟便所改修工事湖南農業高校農場管理棟便所改修工事湖南農業高校農場管理棟便所改修工事湖南農業高校農場管理棟便所改修工事湖南農業高校農場管理棟便所改修工事湖南農業高校農場管理棟便所改修工事

上記伴う機械設備工事の一切を行う。上記伴う機械設備工事の一切を行う。上記伴う機械設備工事の一切を行う。上記伴う機械設備工事の一切を行う。上記伴う機械設備工事の一切を行う。上記伴う機械設備工事の一切を行う。上記伴う機械設備工事の一切を行う。

引渡を要するもの:引渡を要するもの:引渡を要するもの:引渡を要するもの:引渡を要するもの:引渡を要するもの:引渡を要するもの:

ストシステムにより的確に実施すること。ストシステムにより的確に実施すること。ストシステムにより的確に実施すること。ストシステムにより的確に実施すること。ストシステムにより的確に実施すること。ストシステムにより的確に実施すること。ストシステムにより的確に実施すること。

速やかに報告のこと。速やかに報告のこと。速やかに報告のこと。速やかに報告のこと。速やかに報告のこと。速やかに報告のこと。速やかに報告のこと。

る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）を遵守し、分別解体及び再資源化等をる資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）を遵守し、分別解体及び再資源化等をる資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）を遵守し、分別解体及び再資源化等をる資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）を遵守し、分別解体及び再資源化等をる資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）を遵守し、分別解体及び再資源化等をる資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）を遵守し、分別解体及び再資源化等をる資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）を遵守し、分別解体及び再資源化等を

②「資源の有効な利用の促進に関する法律」（リサイクル法）及び建設副産物適正処理推進要綱②「資源の有効な利用の促進に関する法律」（リサイクル法）及び建設副産物適正処理推進要綱②「資源の有効な利用の促進に関する法律」（リサイクル法）及び建設副産物適正処理推進要綱②「資源の有効な利用の促進に関する法律」（リサイクル法）及び建設副産物適正処理推進要綱②「資源の有効な利用の促進に関する法律」（リサイクル法）及び建設副産物適正処理推進要綱②「資源の有効な利用の促進に関する法律」（リサイクル法）及び建設副産物適正処理推進要綱②「資源の有効な利用の促進に関する法律」（リサイクル法）及び建設副産物適正処理推進要綱

を遵守し、一定規模以上の工事においては、再生資源利用「促進」計画書及び同実施書を作成しを遵守し、一定規模以上の工事においては、再生資源利用「促進」計画書及び同実施書を作成しを遵守し、一定規模以上の工事においては、再生資源利用「促進」計画書及び同実施書を作成しを遵守し、一定規模以上の工事においては、再生資源利用「促進」計画書及び同実施書を作成しを遵守し、一定規模以上の工事においては、再生資源利用「促進」計画書及び同実施書を作成しを遵守し、一定規模以上の工事においては、再生資源利用「促進」計画書及び同実施書を作成しを遵守し、一定規模以上の工事においては、再生資源利用「促進」計画書及び同実施書を作成し

　 の処理　 の処理　 の処理　 の処理　 の処理　 の処理　 の処理

15 産業廃棄物15 産業廃棄物15 産業廃棄物15 産業廃棄物15 産業廃棄物15 産業廃棄物15 産業廃棄物

①本工事に使用する特定建設資材及び排出する特定建設資材廃棄物については、「建設工事に係①本工事に使用する特定建設資材及び排出する特定建設資材廃棄物については、「建設工事に係①本工事に使用する特定建設資材及び排出する特定建設資材廃棄物については、「建設工事に係①本工事に使用する特定建設資材及び排出する特定建設資材廃棄物については、「建設工事に係①本工事に使用する特定建設資材及び排出する特定建設資材廃棄物については、「建設工事に係①本工事に使用する特定建設資材及び排出する特定建設資材廃棄物については、「建設工事に係①本工事に使用する特定建設資材及び排出する特定建設資材廃棄物については、「建設工事に係

を提出して承諾を受けること。を提出して承諾を受けること。を提出して承諾を受けること。を提出して承諾を受けること。を提出して承諾を受けること。を提出して承諾を受けること。を提出して承諾を受けること。

※※※※※※※ 工事着手前に付近の状況を調査し、公害対策は工事竣工まで講ずること。工事着手前に付近の状況を調査し、公害対策は工事竣工まで講ずること。工事着手前に付近の状況を調査し、公害対策は工事竣工まで講ずること。工事着手前に付近の状況を調査し、公害対策は工事竣工まで講ずること。工事着手前に付近の状況を調査し、公害対策は工事竣工まで講ずること。工事着手前に付近の状況を調査し、公害対策は工事竣工まで講ずること。工事着手前に付近の状況を調査し、公害対策は工事竣工まで講ずること。14 公害対策14 公害対策14 公害対策14 公害対策14 公害対策14 公害対策14 公害対策

その機能を低下せしめてはならない。その機能を低下せしめてはならない。その機能を低下せしめてはならない。その機能を低下せしめてはならない。その機能を低下せしめてはならない。その機能を低下せしめてはならない。その機能を低下せしめてはならない。

施工に際し、既設内容、取合いをよく調査すると共に既存施設の担当者と十分協議を行い、施工に際し、既設内容、取合いをよく調査すると共に既存施設の担当者と十分協議を行い、施工に際し、既設内容、取合いをよく調査すると共に既存施設の担当者と十分協議を行い、施工に際し、既設内容、取合いをよく調査すると共に既存施設の担当者と十分協議を行い、施工に際し、既設内容、取合いをよく調査すると共に既存施設の担当者と十分協議を行い、施工に際し、既設内容、取合いをよく調査すると共に既存施設の担当者と十分協議を行い、施工に際し、既設内容、取合いをよく調査すると共に既存施設の担当者と十分協議を行い、※※※※※※※

コンクリート部分の梁・壁・床の貫通部補強及び仕上部分の軽量鉄骨天井下地、同壁下地の開コンクリート部分の梁・壁・床の貫通部補強及び仕上部分の軽量鉄骨天井下地、同壁下地の開コンクリート部分の梁・壁・床の貫通部補強及び仕上部分の軽量鉄骨天井下地、同壁下地の開コンクリート部分の梁・壁・床の貫通部補強及び仕上部分の軽量鉄骨天井下地、同壁下地の開コンクリート部分の梁・壁・床の貫通部補強及び仕上部分の軽量鉄骨天井下地、同壁下地の開コンクリート部分の梁・壁・床の貫通部補強及び仕上部分の軽量鉄骨天井下地、同壁下地の開コンクリート部分の梁・壁・床の貫通部補強及び仕上部分の軽量鉄骨天井下地、同壁下地の開

口部補強は建築工事とするも、事前に施工図を作成し、監督職員、建築工事業者承認の上とする｡口部補強は建築工事とするも、事前に施工図を作成し、監督職員、建築工事業者承認の上とする｡口部補強は建築工事とするも、事前に施工図を作成し、監督職員、建築工事業者承認の上とする｡口部補強は建築工事とするも、事前に施工図を作成し、監督職員、建築工事業者承認の上とする｡口部補強は建築工事とするも、事前に施工図を作成し、監督職員、建築工事業者承認の上とする｡口部補強は建築工事とするも、事前に施工図を作成し、監督職員、建築工事業者承認の上とする｡口部補強は建築工事とするも、事前に施工図を作成し、監督職員、建築工事業者承認の上とする｡

各種検査を必要とするもの、責任施工のもの等は、各合格書または保証書及びその写し各一部を各種検査を必要とするもの、責任施工のもの等は、各合格書または保証書及びその写し各一部を各種検査を必要とするもの、責任施工のもの等は、各合格書または保証書及びその写し各一部を各種検査を必要とするもの、責任施工のもの等は、各合格書または保証書及びその写し各一部を各種検査を必要とするもの、責任施工のもの等は、各合格書または保証書及びその写し各一部を各種検査を必要とするもの、責任施工のもの等は、各合格書または保証書及びその写し各一部を各種検査を必要とするもの、責任施工のもの等は、各合格書または保証書及びその写し各一部を※※※※※※※ 11 検査合格書11 検査合格書11 検査合格書11 検査合格書11 検査合格書11 検査合格書11 検査合格書

12 建築工事と12 建築工事と12 建築工事と12 建築工事と12 建築工事と12 建築工事と12 建築工事と

13 既存設備関13 既存設備関13 既存設備関13 既存設備関13 既存設備関13 既存設備関13 既存設備関

提出すること。なお、責任施工のものは､請負契約者､施工下請業者､材料製造所連名書とする。提出すること。なお、責任施工のものは､請負契約者､施工下請業者､材料製造所連名書とする。提出すること。なお、責任施工のものは､請負契約者､施工下請業者､材料製造所連名書とする。提出すること。なお、責任施工のものは､請負契約者､施工下請業者､材料製造所連名書とする。提出すること。なお、責任施工のものは､請負契約者､施工下請業者､材料製造所連名書とする。提出すること。なお、責任施工のものは､請負契約者､施工下請業者､材料製造所連名書とする。提出すること。なお、責任施工のものは､請負契約者､施工下請業者､材料製造所連名書とする。　 等　 等　 等　 等　 等　 等　 等

　 の取合い　 の取合い　 の取合い　 の取合い　 の取合い　 の取合い　 の取合い

　 係　 係　 係　 係　 係　 係　 係

受注者は、産業廃棄物を適正に処理するにあたり下記事項を含め、事前に監督職員に施工計画書受注者は、産業廃棄物を適正に処理するにあたり下記事項を含め、事前に監督職員に施工計画書受注者は、産業廃棄物を適正に処理するにあたり下記事項を含め、事前に監督職員に施工計画書受注者は、産業廃棄物を適正に処理するにあたり下記事項を含め、事前に監督職員に施工計画書受注者は、産業廃棄物を適正に処理するにあたり下記事項を含め、事前に監督職員に施工計画書受注者は、産業廃棄物を適正に処理するにあたり下記事項を含め、事前に監督職員に施工計画書受注者は、産業廃棄物を適正に処理するにあたり下記事項を含め、事前に監督職員に施工計画書

実施すること。また、着工前の同法第１１条の「通知」は受注者が提出のこと。実施すること。また、着工前の同法第１１条の「通知」は受注者が提出のこと。実施すること。また、着工前の同法第１１条の「通知」は受注者が提出のこと。実施すること。また、着工前の同法第１１条の「通知」は受注者が提出のこと。実施すること。また、着工前の同法第１１条の「通知」は受注者が提出のこと。実施すること。また、着工前の同法第１１条の「通知」は受注者が提出のこと。実施すること。また、着工前の同法第１１条の「通知」は受注者が提出のこと。

③受注者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守し、同法１２条の３によるマニフェ③受注者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守し、同法１２条の３によるマニフェ③受注者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守し、同法１２条の３によるマニフェ③受注者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守し、同法１２条の３によるマニフェ③受注者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守し、同法１２条の３によるマニフェ③受注者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守し、同法１２条の３によるマニフェ③受注者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守し、同法１２条の３によるマニフェ

16 発生材の処理16 発生材の処理16 発生材の処理16 発生材の処理16 発生材の処理16 発生材の処理16 発生材の処理

滋賀県の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について（「不当介入　滋賀県の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について（「不当介入　滋賀県の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について（「不当介入　滋賀県の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について（「不当介入　滋賀県の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について（「不当介入　滋賀県の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について（「不当介入　滋賀県の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について（「不当介入　

による不当による不当による不当による不当による不当による不当による不当

介入の排除介入の排除介入の排除介入の排除介入の排除介入の排除介入の排除

に関する通報制度」の徹底について）に関する通報制度」の徹底について）に関する通報制度」の徹底について）に関する通報制度」の徹底について）に関する通報制度」の徹底について）に関する通報制度」の徹底について）に関する通報制度」の徹底について）

1 受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員および暴力団関係者、その他県発注工事等に対して1 受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員および暴力団関係者、その他県発注工事等に対して1 受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員および暴力団関係者、その他県発注工事等に対して1 受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員および暴力団関係者、その他県発注工事等に対して1 受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員および暴力団関係者、その他県発注工事等に対して1 受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員および暴力団関係者、その他県発注工事等に対して1 受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員および暴力団関係者、その他県発注工事等に対して

不当介入をしようとするすべての者をいう。）による不当介入（不当な要求または業務の不当介入をしようとするすべての者をいう。）による不当介入（不当な要求または業務の不当介入をしようとするすべての者をいう。）による不当介入（不当な要求または業務の不当介入をしようとするすべての者をいう。）による不当介入（不当な要求または業務の不当介入をしようとするすべての者をいう。）による不当介入（不当な要求または業務の不当介入をしようとするすべての者をいう。）による不当介入（不当な要求または業務の不当介入をしようとするすべての者をいう。）による不当介入（不当な要求または業務の

妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で

速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。

(別記様式第１号)により所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。(別記様式第１号)により所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。(別記様式第１号)により所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。(別記様式第１号)により所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。(別記様式第１号)により所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。(別記様式第１号)により所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。(別記様式第１号)により所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。

十分に指導を行うものとする。十分に指導を行うものとする。十分に指導を行うものとする。十分に指導を行うものとする。十分に指導を行うものとする。十分に指導を行うものとする。十分に指導を行うものとする。

また、請負者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む）に対して、また、請負者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む）に対して、また、請負者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む）に対して、また、請負者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む）に対して、また、請負者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む）に対して、また、請負者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む）に対して、また、請負者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む）に対して、

2 受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書2 受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書2 受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書2 受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書2 受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書2 受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書2 受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書

3 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた3 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた3 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた3 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた3 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた3 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた3 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた

場合は、監督職員と協議するものとする。場合は、監督職員と協議するものとする。場合は、監督職員と協議するものとする。場合は、監督職員と協議するものとする。場合は、監督職員と協議するものとする。場合は、監督職員と協議するものとする。場合は、監督職員と協議するものとする。

　公共事業に係る環境配慮指針実施要領に基づく、チェックシートを作成し提出すること。　公共事業に係る環境配慮指針実施要領に基づく、チェックシートを作成し提出すること。　公共事業に係る環境配慮指針実施要領に基づく、チェックシートを作成し提出すること。　公共事業に係る環境配慮指針実施要領に基づく、チェックシートを作成し提出すること。　公共事業に係る環境配慮指針実施要領に基づく、チェックシートを作成し提出すること。　公共事業に係る環境配慮指針実施要領に基づく、チェックシートを作成し提出すること。　公共事業に係る環境配慮指針実施要領に基づく、チェックシートを作成し提出すること。

30 暴力団員等30 暴力団員等30 暴力団員等30 暴力団員等30 暴力団員等30 暴力団員等30 暴力団員等

労働安全衛生法第３０条第２項の統括安全衛生管理義務者には、（　建築工事　電気設備工事　労働安全衛生法第３０条第２項の統括安全衛生管理義務者には、（　建築工事　電気設備工事　労働安全衛生法第３０条第２項の統括安全衛生管理義務者には、（　建築工事　電気設備工事　労働安全衛生法第３０条第２項の統括安全衛生管理義務者には、（　建築工事　電気設備工事　労働安全衛生法第３０条第２項の統括安全衛生管理義務者には、（　建築工事　電気設備工事　労働安全衛生法第３０条第２項の統括安全衛生管理義務者には、（　建築工事　電気設備工事　労働安全衛生法第３０条第２項の統括安全衛生管理義務者には、（　建築工事　電気設備工事　20 統括安全衛生20 統括安全衛生20 統括安全衛生20 統括安全衛生20 統括安全衛生20 統括安全衛生20 統括安全衛生

管理義務者管理義務者管理義務者管理義務者管理義務者管理義務者管理義務者

実施状況実施状況実施状況実施状況実施状況実施状況実施状況

21 創意工夫等21 創意工夫等21 創意工夫等21 創意工夫等21 創意工夫等21 創意工夫等21 創意工夫等

機械設備工事　）の受注者を指名する。機械設備工事　）の受注者を指名する。機械設備工事　）の受注者を指名する。機械設備工事　）の受注者を指名する。機械設備工事　）の受注者を指名する。機械設備工事　）の受注者を指名する。機械設備工事　）の受注者を指名する。

　受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社会　受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社会　受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社会　受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社会　受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社会　受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社会　受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社会

社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに提出することができる。社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに提出することができる。社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに提出することができる。社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに提出することができる。社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに提出することができる。社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに提出することができる。社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに提出することができる。

タ　環境配慮の視点から、以下の材料の利用に努めること。タ　環境配慮の視点から、以下の材料の利用に努めること。タ　環境配慮の視点から、以下の材料の利用に努めること。タ　環境配慮の視点から、以下の材料の利用に努めること。タ　環境配慮の視点から、以下の材料の利用に努めること。タ　環境配慮の視点から、以下の材料の利用に努めること。タ　環境配慮の視点から、以下の材料の利用に努めること。

　（参考URL http://www.pref.shiga.jp/d/haikibutsu/gomizero/h2112reeflet.pdf）　（参考URL http://www.pref.shiga.jp/d/haikibutsu/gomizero/h2112reeflet.pdf）　（参考URL http://www.pref.shiga.jp/d/haikibutsu/gomizero/h2112reeflet.pdf）　（参考URL http://www.pref.shiga.jp/d/haikibutsu/gomizero/h2112reeflet.pdf）　（参考URL http://www.pref.shiga.jp/d/haikibutsu/gomizero/h2112reeflet.pdf）　（参考URL http://www.pref.shiga.jp/d/haikibutsu/gomizero/h2112reeflet.pdf）　（参考URL http://www.pref.shiga.jp/d/haikibutsu/gomizero/h2112reeflet.pdf）

(3)滋賀県リサイクル製品認定制度に基づく滋賀県リサイクル製品(3)滋賀県リサイクル製品認定制度に基づく滋賀県リサイクル製品(3)滋賀県リサイクル製品認定制度に基づく滋賀県リサイクル製品(3)滋賀県リサイクル製品認定制度に基づく滋賀県リサイクル製品(3)滋賀県リサイクル製品認定制度に基づく滋賀県リサイクル製品(3)滋賀県リサイクル製品認定制度に基づく滋賀県リサイクル製品(3)滋賀県リサイクル製品認定制度に基づく滋賀県リサイクル製品

(2)建設リサイクル法により再資源化されたリサイクル製品、材料(2)建設リサイクル法により再資源化されたリサイクル製品、材料(2)建設リサイクル法により再資源化されたリサイクル製品、材料(2)建設リサイクル法により再資源化されたリサイクル製品、材料(2)建設リサイクル法により再資源化されたリサイクル製品、材料(2)建設リサイクル法により再資源化されたリサイクル製品、材料(2)建設リサイクル法により再資源化されたリサイクル製品、材料

(1)グリーン購入法に基づくエコマーク商品(1)グリーン購入法に基づくエコマーク商品(1)グリーン購入法に基づくエコマーク商品(1)グリーン購入法に基づくエコマーク商品(1)グリーン購入法に基づくエコマーク商品(1)グリーン購入法に基づくエコマーク商品(1)グリーン購入法に基づくエコマーク商品

　 の連絡協議　 の連絡協議　 の連絡協議　 の連絡協議　 の連絡協議　 の連絡協議　 の連絡協議

　要領に準ずる。　要領に準ずる。　要領に準ずる。　要領に準ずる。　要領に準ずる。　要領に準ずる。　要領に準ずる。

ヘ　建物内埋設配管は全てスラブより吊るものとし、その要領は標準仕様書の屋内配管の支持ヘ　建物内埋設配管は全てスラブより吊るものとし、その要領は標準仕様書の屋内配管の支持ヘ　建物内埋設配管は全てスラブより吊るものとし、その要領は標準仕様書の屋内配管の支持ヘ　建物内埋設配管は全てスラブより吊るものとし、その要領は標準仕様書の屋内配管の支持ヘ　建物内埋設配管は全てスラブより吊るものとし、その要領は標準仕様書の屋内配管の支持ヘ　建物内埋設配管は全てスラブより吊るものとし、その要領は標準仕様書の屋内配管の支持ヘ　建物内埋設配管は全てスラブより吊るものとし、その要領は標準仕様書の屋内配管の支持

※※※※※※※

密にすること。密にすること。密にすること。密にすること。密にすること。密にすること。密にすること。

図ること。また、工事区分の取合について図示あるも、施工時に必要に応じ協議を行い連絡を図ること。また、工事区分の取合について図示あるも、施工時に必要に応じ協議を行い連絡を図ること。また、工事区分の取合について図示あるも、施工時に必要に応じ協議を行い連絡を図ること。また、工事区分の取合について図示あるも、施工時に必要に応じ協議を行い連絡を図ること。また、工事区分の取合について図示あるも、施工時に必要に応じ協議を行い連絡を図ること。また、工事区分の取合について図示あるも、施工時に必要に応じ協議を行い連絡を図ること。また、工事区分の取合について図示あるも、施工時に必要に応じ協議を行い連絡を

　 の保管管理　 の保管管理　 の保管管理　 の保管管理　 の保管管理　 の保管管理　 の保管管理

シンナー等については、工事現場に放置することなく、保管を厳重に行い盗難を防止すると共シンナー等については、工事現場に放置することなく、保管を厳重に行い盗難を防止すると共シンナー等については、工事現場に放置することなく、保管を厳重に行い盗難を防止すると共シンナー等については、工事現場に放置することなく、保管を厳重に行い盗難を防止すると共シンナー等については、工事現場に放置することなく、保管を厳重に行い盗難を防止すると共シンナー等については、工事現場に放置することなく、保管を厳重に行い盗難を防止すると共シンナー等については、工事現場に放置することなく、保管を厳重に行い盗難を防止すると共

に、保管数量についても作業前、作業終了後の確認等確実な管理を行うものとする。に、保管数量についても作業前、作業終了後の確認等確実な管理を行うものとする。に、保管数量についても作業前、作業終了後の確認等確実な管理を行うものとする。に、保管数量についても作業前、作業終了後の確認等確実な管理を行うものとする。に、保管数量についても作業前、作業終了後の確認等確実な管理を行うものとする。に、保管数量についても作業前、作業終了後の確認等確実な管理を行うものとする。に、保管数量についても作業前、作業終了後の確認等確実な管理を行うものとする。

※※※※※※※

　 収等　 収等　 収等　 収等　 収等　 収等　 収等

その旨報告する。その旨報告する。その旨報告する。その旨報告する。その旨報告する。その旨報告する。その旨報告する。

場において不法無線局を搭載していると疑わしい車両を確認したときは、速やかに監督職員に場において不法無線局を搭載していると疑わしい車両を確認したときは、速やかに監督職員に場において不法無線局を搭載していると疑わしい車両を確認したときは、速やかに監督職員に場において不法無線局を搭載していると疑わしい車両を確認したときは、速やかに監督職員に場において不法無線局を搭載していると疑わしい車両を確認したときは、速やかに監督職員に場において不法無線局を搭載していると疑わしい車両を確認したときは、速やかに監督職員に場において不法無線局を搭載していると疑わしい車両を確認したときは、速やかに監督職員に   両の電波法   両の電波法   両の電波法   両の電波法   両の電波法   両の電波法   両の電波法

を提出し徹底を図ること。を提出し徹底を図ること。を提出し徹底を図ること。を提出し徹底を図ること。を提出し徹底を図ること。を提出し徹底を図ること。を提出し徹底を図ること。   止措置   止措置   止措置   止措置   止措置   止措置   止措置

工事施工途中において、適宜中間技術検査を実施する。工事施工途中において、適宜中間技術検査を実施する。工事施工途中において、適宜中間技術検査を実施する。工事施工途中において、適宜中間技術検査を実施する。工事施工途中において、適宜中間技術検査を実施する。工事施工途中において、適宜中間技術検査を実施する。工事施工途中において、適宜中間技術検査を実施する。

　 意事項等　 意事項等　 意事項等　 意事項等　 意事項等　 意事項等　 意事項等

イ　液化石油ガス設備工事を施工するものは、特定液化石油ガス設備工事事業者であること。イ　液化石油ガス設備工事を施工するものは、特定液化石油ガス設備工事事業者であること。イ　液化石油ガス設備工事を施工するものは、特定液化石油ガス設備工事事業者であること。イ　液化石油ガス設備工事を施工するものは、特定液化石油ガス設備工事事業者であること。イ　液化石油ガス設備工事を施工するものは、特定液化石油ガス設備工事事業者であること。イ　液化石油ガス設備工事を施工するものは、特定液化石油ガス設備工事事業者であること。イ　液化石油ガス設備工事を施工するものは、特定液化石油ガス設備工事事業者であること。

ロ　液化石油ガス設備工事の作業に従事する者は、液化石油ガス設備士であること。ロ　液化石油ガス設備工事の作業に従事する者は、液化石油ガス設備士であること。ロ　液化石油ガス設備工事の作業に従事する者は、液化石油ガス設備士であること。ロ　液化石油ガス設備工事の作業に従事する者は、液化石油ガス設備士であること。ロ　液化石油ガス設備工事の作業に従事する者は、液化石油ガス設備士であること。ロ　液化石油ガス設備工事の作業に従事する者は、液化石油ガス設備士であること。ロ　液化石油ガス設備工事の作業に従事する者は、液化石油ガス設備士であること。

ハ　液化石油ガスの各種検査は、供給者または保安機関の検査を受け合格すること(記録紙おハ　液化石油ガスの各種検査は、供給者または保安機関の検査を受け合格すること(記録紙おハ　液化石油ガスの各種検査は、供給者または保安機関の検査を受け合格すること(記録紙おハ　液化石油ガスの各種検査は、供給者または保安機関の検査を受け合格すること(記録紙おハ　液化石油ガスの各種検査は、供給者または保安機関の検査を受け合格すること(記録紙おハ　液化石油ガスの各種検査は、供給者または保安機関の検査を受け合格すること(記録紙おハ　液化石油ガスの各種検査は、供給者または保安機関の検査を受け合格すること(記録紙お

　よび検査写真を提出すること)。　よび検査写真を提出すること)。　よび検査写真を提出すること)。　よび検査写真を提出すること)。　よび検査写真を提出すること)。　よび検査写真を提出すること)。　よび検査写真を提出すること)。

ニ　給水配管の接合剤は、上水道用の接合剤とする(継手指定品を除く)。ニ　給水配管の接合剤は、上水道用の接合剤とする(継手指定品を除く)。ニ　給水配管の接合剤は、上水道用の接合剤とする(継手指定品を除く)。ニ　給水配管の接合剤は、上水道用の接合剤とする(継手指定品を除く)。ニ　給水配管の接合剤は、上水道用の接合剤とする(継手指定品を除く)。ニ　給水配管の接合剤は、上水道用の接合剤とする(継手指定品を除く)。ニ　給水配管の接合剤は、上水道用の接合剤とする(継手指定品を除く)。

ホ　地中埋設の鋼管類は防食処置を行う。また、コンクリート貫通箇所はプラスチックテープホ　地中埋設の鋼管類は防食処置を行う。また、コンクリート貫通箇所はプラスチックテープホ　地中埋設の鋼管類は防食処置を行う。また、コンクリート貫通箇所はプラスチックテープホ　地中埋設の鋼管類は防食処置を行う。また、コンクリート貫通箇所はプラスチックテープホ　地中埋設の鋼管類は防食処置を行う。また、コンクリート貫通箇所はプラスチックテープホ　地中埋設の鋼管類は防食処置を行う。また、コンクリート貫通箇所はプラスチックテープホ　地中埋設の鋼管類は防食処置を行う。また、コンクリート貫通箇所はプラスチックテープ

　を巻きモルタル埋めする。　を巻きモルタル埋めする。　を巻きモルタル埋めする。　を巻きモルタル埋めする。　を巻きモルタル埋めする。　を巻きモルタル埋めする。　を巻きモルタル埋めする。

ト　暖房給湯設備における試運転用油量は、オイルストレージタンクの1/3以上とする。ト　暖房給湯設備における試運転用油量は、オイルストレージタンクの1/3以上とする。ト　暖房給湯設備における試運転用油量は、オイルストレージタンクの1/3以上とする。ト　暖房給湯設備における試運転用油量は、オイルストレージタンクの1/3以上とする。ト　暖房給湯設備における試運転用油量は、オイルストレージタンクの1/3以上とする。ト　暖房給湯設備における試運転用油量は、オイルストレージタンクの1/3以上とする。ト　暖房給湯設備における試運転用油量は、オイルストレージタンクの1/3以上とする。

チ　空気調和設備における仕切弁については、100Ａ以上はバタフライ弁(JIS10K)とする。チ　空気調和設備における仕切弁については、100Ａ以上はバタフライ弁(JIS10K)とする。チ　空気調和設備における仕切弁については、100Ａ以上はバタフライ弁(JIS10K)とする。チ　空気調和設備における仕切弁については、100Ａ以上はバタフライ弁(JIS10K)とする。チ　空気調和設備における仕切弁については、100Ａ以上はバタフライ弁(JIS10K)とする。チ　空気調和設備における仕切弁については、100Ａ以上はバタフライ弁(JIS10K)とする。チ　空気調和設備における仕切弁については、100Ａ以上はバタフライ弁(JIS10K)とする。

ヌ　機械設備工事内で電気設備を含む場合には、別途電気設備工事に全て準ずる。ヌ　機械設備工事内で電気設備を含む場合には、別途電気設備工事に全て準ずる。ヌ　機械設備工事内で電気設備を含む場合には、別途電気設備工事に全て準ずる。ヌ　機械設備工事内で電気設備を含む場合には、別途電気設備工事に全て準ずる。ヌ　機械設備工事内で電気設備を含む場合には、別途電気設備工事に全て準ずる。ヌ　機械設備工事内で電気設備を含む場合には、別途電気設備工事に全て準ずる。ヌ　機械設備工事内で電気設備を含む場合には、別途電気設備工事に全て準ずる。

ル　機器の据付、配管支持については、『建築設備耐震設計施工指針』を参考とする。ル　機器の据付、配管支持については、『建築設備耐震設計施工指針』を参考とする。ル　機器の据付、配管支持については、『建築設備耐震設計施工指針』を参考とする。ル　機器の据付、配管支持については、『建築設備耐震設計施工指針』を参考とする。ル　機器の据付、配管支持については、『建築設備耐震設計施工指針』を参考とする。ル　機器の据付、配管支持については、『建築設備耐震設計施工指針』を参考とする。ル　機器の据付、配管支持については、『建築設備耐震設計施工指針』を参考とする。

ヲ　風量調整ダンパー、防排煙ダンパー類は、全て工場製作品とし、(財)日本建築センターのヲ　風量調整ダンパー、防排煙ダンパー類は、全て工場製作品とし、(財)日本建築センターのヲ　風量調整ダンパー、防排煙ダンパー類は、全て工場製作品とし、(財)日本建築センターのヲ　風量調整ダンパー、防排煙ダンパー類は、全て工場製作品とし、(財)日本建築センターのヲ　風量調整ダンパー、防排煙ダンパー類は、全て工場製作品とし、(財)日本建築センターのヲ　風量調整ダンパー、防排煙ダンパー類は、全て工場製作品とし、(財)日本建築センターのヲ　風量調整ダンパー、防排煙ダンパー類は、全て工場製作品とし、(財)日本建築センターの

　防災認定マークを貼付されたものとする。　防災認定マークを貼付されたものとする。　防災認定マークを貼付されたものとする。　防災認定マークを貼付されたものとする。　防災認定マークを貼付されたものとする。　防災認定マークを貼付されたものとする。　防災認定マークを貼付されたものとする。

　取付ける。　取付ける。　取付ける。　取付ける。　取付ける。　取付ける。　取付ける。

ワ　配管には空気だまりの無いように施工し、図示以外で施工必要箇所には自動空気抜き弁をワ　配管には空気だまりの無いように施工し、図示以外で施工必要箇所には自動空気抜き弁をワ　配管には空気だまりの無いように施工し、図示以外で施工必要箇所には自動空気抜き弁をワ　配管には空気だまりの無いように施工し、図示以外で施工必要箇所には自動空気抜き弁をワ　配管には空気だまりの無いように施工し、図示以外で施工必要箇所には自動空気抜き弁をワ　配管には空気だまりの無いように施工し、図示以外で施工必要箇所には自動空気抜き弁をワ　配管には空気だまりの無いように施工し、図示以外で施工必要箇所には自動空気抜き弁を

　の上、安全に処理する。　の上、安全に処理する。　の上、安全に処理する。　の上、安全に処理する。　の上、安全に処理する。　の上、安全に処理する。　の上、安全に処理する。

　等の工事を行い、軽微なものは本工事内とする。また撤去工事は特に既設配管の行先を確認　等の工事を行い、軽微なものは本工事内とする。また撤去工事は特に既設配管の行先を確認　等の工事を行い、軽微なものは本工事内とする。また撤去工事は特に既設配管の行先を確認　等の工事を行い、軽微なものは本工事内とする。また撤去工事は特に既設配管の行先を確認　等の工事を行い、軽微なものは本工事内とする。また撤去工事は特に既設配管の行先を確認　等の工事を行い、軽微なものは本工事内とする。また撤去工事は特に既設配管の行先を確認　等の工事を行い、軽微なものは本工事内とする。また撤去工事は特に既設配管の行先を確認

ヨ　当該工事において、既設配管、既設埋設配管があった場合は監督職員の指示により、迂回ヨ　当該工事において、既設配管、既設埋設配管があった場合は監督職員の指示により、迂回ヨ　当該工事において、既設配管、既設埋設配管があった場合は監督職員の指示により、迂回ヨ　当該工事において、既設配管、既設埋設配管があった場合は監督職員の指示により、迂回ヨ　当該工事において、既設配管、既設埋設配管があった場合は監督職員の指示により、迂回ヨ　当該工事において、既設配管、既設埋設配管があった場合は監督職員の指示により、迂回ヨ　当該工事において、既設配管、既設埋設配管があった場合は監督職員の指示により、迂回

カ　保温工事については、極力滋賀県保温保冷事業協同組合員等県内業者とする。カ　保温工事については、極力滋賀県保温保冷事業協同組合員等県内業者とする。カ　保温工事については、極力滋賀県保温保冷事業協同組合員等県内業者とする。カ　保温工事については、極力滋賀県保温保冷事業協同組合員等県内業者とする。カ　保温工事については、極力滋賀県保温保冷事業協同組合員等県内業者とする。カ　保温工事については、極力滋賀県保温保冷事業協同組合員等県内業者とする。カ　保温工事については、極力滋賀県保温保冷事業協同組合員等県内業者とする。

22 別途工事と22 別途工事と22 別途工事と22 別途工事と22 別途工事と22 別途工事と22 別途工事と

23 シンナー等23 シンナー等23 シンナー等23 シンナー等23 シンナー等23 シンナー等23 シンナー等

24 フロンの回24 フロンの回24 フロンの回24 フロンの回24 フロンの回24 フロンの回24 フロンの回

26 工事関係車26 工事関係車26 工事関係車26 工事関係車26 工事関係車26 工事関係車26 工事関係車

27 過積載の防27 過積載の防27 過積載の防27 過積載の防27 過積載の防27 過積載の防27 過積載の防

28 技術検査28 技術検査28 技術検査28 技術検査28 技術検査28 技術検査28 技術検査

29 施工上の留29 施工上の留29 施工上の留29 施工上の留29 施工上の留29 施工上の留29 施工上の留

(1)受注登録の期限は、契約締結後10日以内とする。(1)受注登録の期限は、契約締結後10日以内とする。(1)受注登録の期限は、契約締結後10日以内とする。(1)受注登録の期限は、契約締結後10日以内とする。(1)受注登録の期限は、契約締結後10日以内とする。(1)受注登録の期限は、契約締結後10日以内とする。(1)受注登録の期限は、契約締結後10日以内とする。

(3)受注登録の内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更登録を行う(3)受注登録の内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更登録を行う(3)受注登録の内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更登録を行う(3)受注登録の内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更登録を行う(3)受注登録の内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更登録を行う(3)受注登録の内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更登録を行う(3)受注登録の内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更登録を行う

　ただし、工事成績評定においての高度技術、創意工夫または地域社会への貢献(以下「創意工夫　ただし、工事成績評定においての高度技術、創意工夫または地域社会への貢献(以下「創意工夫　ただし、工事成績評定においての高度技術、創意工夫または地域社会への貢献(以下「創意工夫　ただし、工事成績評定においての高度技術、創意工夫または地域社会への貢献(以下「創意工夫　ただし、工事成績評定においての高度技術、創意工夫または地域社会への貢献(以下「創意工夫　ただし、工事成績評定においての高度技術、創意工夫または地域社会への貢献(以下「創意工夫　ただし、工事成績評定においての高度技術、創意工夫または地域社会への貢献(以下「創意工夫

的に創意工夫等にかかる資料が監督員職員あて提出され、それらの項目が創意工夫等に該当する的に創意工夫等にかかる資料が監督員職員あて提出され、それらの項目が創意工夫等に該当する的に創意工夫等にかかる資料が監督員職員あて提出され、それらの項目が創意工夫等に該当する的に創意工夫等にかかる資料が監督員職員あて提出され、それらの項目が創意工夫等に該当する的に創意工夫等にかかる資料が監督員職員あて提出され、それらの項目が創意工夫等に該当する的に創意工夫等にかかる資料が監督員職員あて提出され、それらの項目が創意工夫等に該当する的に創意工夫等にかかる資料が監督員職員あて提出され、それらの項目が創意工夫等に該当する

と判断し、施工等に反映されていた場合に評価するものとし、実施前に施工計画書に記載またはと判断し、施工等に反映されていた場合に評価するものとし、実施前に施工計画書に記載またはと判断し、施工等に反映されていた場合に評価するものとし、実施前に施工計画書に記載またはと判断し、施工等に反映されていた場合に評価するものとし、実施前に施工計画書に記載またはと判断し、施工等に反映されていた場合に評価するものとし、実施前に施工計画書に記載またはと判断し、施工等に反映されていた場合に評価するものとし、実施前に施工計画書に記載またはと判断し、施工等に反映されていた場合に評価するものとし、実施前に施工計画書に記載または

資料等の提出がなされていない場合は評価しないものとする。資料等の提出がなされていない場合は評価しないものとする。資料等の提出がなされていない場合は評価しないものとする。資料等の提出がなされていない場合は評価しないものとする。資料等の提出がなされていない場合は評価しないものとする。資料等の提出がなされていない場合は評価しないものとする。資料等の提出がなされていない場合は評価しないものとする。

   遵守   遵守   遵守   遵守   遵守   遵守   遵守

※※※※※※※

受注者は、工事別の業者間で互いに連絡をとり、定期的に協議会を行い、工事施工上の調整を受注者は、工事別の業者間で互いに連絡をとり、定期的に協議会を行い、工事施工上の調整を受注者は、工事別の業者間で互いに連絡をとり、定期的に協議会を行い、工事施工上の調整を受注者は、工事別の業者間で互いに連絡をとり、定期的に協議会を行い、工事施工上の調整を受注者は、工事別の業者間で互いに連絡をとり、定期的に協議会を行い、工事施工上の調整を受注者は、工事別の業者間で互いに連絡をとり、定期的に協議会を行い、工事施工上の調整を受注者は、工事別の業者間で互いに連絡をとり、定期的に協議会を行い、工事施工上の調整を

受注者は、工事請負代金　500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力シ受注者は、工事請負代金　500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力シ受注者は、工事請負代金　500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力シ受注者は、工事請負代金　500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力シ受注者は、工事請負代金　500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力シ受注者は、工事請負代金　500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力シ受注者は、工事請負代金　500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力シ

受注者は電波法を遵守し、不法無線局を搭載した工事車両を使用しないものとする。また、現受注者は電波法を遵守し、不法無線局を搭載した工事車両を使用しないものとする。また、現受注者は電波法を遵守し、不法無線局を搭載した工事車両を使用しないものとする。また、現受注者は電波法を遵守し、不法無線局を搭載した工事車両を使用しないものとする。また、現受注者は電波法を遵守し、不法無線局を搭載した工事車両を使用しないものとする。また、現受注者は電波法を遵守し、不法無線局を搭載した工事車両を使用しないものとする。また、現受注者は電波法を遵守し、不法無線局を搭載した工事車両を使用しないものとする。また、現

受注者は過積載等の違法運行防止を図るため、道路交通法を順守する旨を記載した施工計画書受注者は過積載等の違法運行防止を図るため、道路交通法を順守する旨を記載した施工計画書受注者は過積載等の違法運行防止を図るため、道路交通法を順守する旨を記載した施工計画書受注者は過積載等の違法運行防止を図るため、道路交通法を順守する旨を記載した施工計画書受注者は過積載等の違法運行防止を図るため、道路交通法を順守する旨を記載した施工計画書受注者は過積載等の違法運行防止を図るため、道路交通法を順守する旨を記載した施工計画書受注者は過積載等の違法運行防止を図るため、道路交通法を順守する旨を記載した施工計画書

等」という）に対する評価は、施工計画書にそのことが記載され、または事前に受注者から自主等」という）に対する評価は、施工計画書にそのことが記載され、または事前に受注者から自主等」という）に対する評価は、施工計画書にそのことが記載され、または事前に受注者から自主等」という）に対する評価は、施工計画書にそのことが記載され、または事前に受注者から自主等」という）に対する評価は、施工計画書にそのことが記載され、または事前に受注者から自主等」という）に対する評価は、施工計画書にそのことが記載され、または事前に受注者から自主等」という）に対する評価は、施工計画書にそのことが記載され、または事前に受注者から自主

冷媒にフロンを使用している機器の撤去においては、フロン排出抑制法に基づきフロンガスを冷媒にフロンを使用している機器の撤去においては、フロン排出抑制法に基づきフロンガスを冷媒にフロンを使用している機器の撤去においては、フロン排出抑制法に基づきフロンガスを冷媒にフロンを使用している機器の撤去においては、フロン排出抑制法に基づきフロンガスを冷媒にフロンを使用している機器の撤去においては、フロン排出抑制法に基づきフロンガスを冷媒にフロンを使用している機器の撤去においては、フロン排出抑制法に基づきフロンガスを冷媒にフロンを使用している機器の撤去においては、フロン排出抑制法に基づきフロンガスを

全量回収し、大気放出をしない処理を行うこと。また、施工に当たっては特定フロンを使用した全量回収し、大気放出をしない処理を行うこと。また、施工に当たっては特定フロンを使用した全量回収し、大気放出をしない処理を行うこと。また、施工に当たっては特定フロンを使用した全量回収し、大気放出をしない処理を行うこと。また、施工に当たっては特定フロンを使用した全量回収し、大気放出をしない処理を行うこと。また、施工に当たっては特定フロンを使用した全量回収し、大気放出をしない処理を行うこと。また、施工に当たっては特定フロンを使用した全量回収し、大気放出をしない処理を行うこと。また、施工に当たっては特定フロンを使用した

材料、工法を用いないこと。材料、工法を用いないこと。材料、工法を用いないこと。材料、工法を用いないこと。材料、工法を用いないこと。材料、工法を用いないこと。材料、工法を用いないこと。

リ　コンクリート製排水桝、汚水桝、浄化槽と硬質塩化ビニル管の接続部は砂付き加工のリ　コンクリート製排水桝、汚水桝、浄化槽と硬質塩化ビニル管の接続部は砂付き加工のリ　コンクリート製排水桝、汚水桝、浄化槽と硬質塩化ビニル管の接続部は砂付き加工のリ　コンクリート製排水桝、汚水桝、浄化槽と硬質塩化ビニル管の接続部は砂付き加工のリ　コンクリート製排水桝、汚水桝、浄化槽と硬質塩化ビニル管の接続部は砂付き加工のリ　コンクリート製排水桝、汚水桝、浄化槽と硬質塩化ビニル管の接続部は砂付き加工のリ　コンクリート製排水桝、汚水桝、浄化槽と硬質塩化ビニル管の接続部は砂付き加工の

　工場製品を使用し、漏水防止を図る。　工場製品を使用し、漏水防止を図る。　工場製品を使用し、漏水防止を図る。　工場製品を使用し、漏水防止を図る。　工場製品を使用し、漏水防止を図る。　工場製品を使用し、漏水防止を図る。　工場製品を使用し、漏水防止を図る。

25 工事実績情報25 工事実績情報25 工事実績情報25 工事実績情報25 工事実績情報25 工事実績情報25 工事実績情報

   の作成・登録   の作成・登録   の作成・登録   の作成・登録   の作成・登録   の作成・登録   の作成・登録

(2)竣工登録の期限は、工事完成後10日以内とする。(2)竣工登録の期限は、工事完成後10日以内とする。(2)竣工登録の期限は、工事完成後10日以内とする。(2)竣工登録の期限は、工事完成後10日以内とする。(2)竣工登録の期限は、工事完成後10日以内とする。(2)竣工登録の期限は、工事完成後10日以内とする。(2)竣工登録の期限は、工事完成後10日以内とする。

　こと。　こと。　こと。　こと。　こと。　こと。　こと。

ステムに基づき、「登録のための確認のお願い」を作成し監督職員の確認を受けた後、ステムに基づき、「登録のための確認のお願い」を作成し監督職員の確認を受けた後、ステムに基づき、「登録のための確認のお願い」を作成し監督職員の確認を受けた後、ステムに基づき、「登録のための確認のお願い」を作成し監督職員の確認を受けた後、ステムに基づき、「登録のための確認のお願い」を作成し監督職員の確認を受けた後、ステムに基づき、「登録のための確認のお願い」を作成し監督職員の確認を受けた後、ステムに基づき、「登録のための確認のお願い」を作成し監督職員の確認を受けた後、

(一財)日本情報総合センター(JACIC)に登録するとともに、センター発行の「登録内容確認書(一財)日本情報総合センター(JACIC)に登録するとともに、センター発行の「登録内容確認書(一財)日本情報総合センター(JACIC)に登録するとともに、センター発行の「登録内容確認書(一財)日本情報総合センター(JACIC)に登録するとともに、センター発行の「登録内容確認書(一財)日本情報総合センター(JACIC)に登録するとともに、センター発行の「登録内容確認書(一財)日本情報総合センター(JACIC)に登録するとともに、センター発行の「登録内容確認書(一財)日本情報総合センター(JACIC)に登録するとともに、センター発行の「登録内容確認書

(工事実績)」の写しを監督職員に提出しなければならない。提出の期限は以下のとおりとする。(工事実績)」の写しを監督職員に提出しなければならない。提出の期限は以下のとおりとする。(工事実績)」の写しを監督職員に提出しなければならない。提出の期限は以下のとおりとする。(工事実績)」の写しを監督職員に提出しなければならない。提出の期限は以下のとおりとする。(工事実績)」の写しを監督職員に提出しなければならない。提出の期限は以下のとおりとする。(工事実績)」の写しを監督職員に提出しなければならない。提出の期限は以下のとおりとする。(工事実績)」の写しを監督職員に提出しなければならない。提出の期限は以下のとおりとする。

※※※※※※※

規模　・１号　　・２号　　・３号　　・４号　　・５号　　・設けない規模　・１号　　・２号　　・３号　　・４号　　・５号　　・設けない規模　・１号　　・２号　　・３号　　・４号　　・５号　　・設けない規模　・１号　　・２号　　・３号　　・４号　　・５号　　・設けない規模　・１号　　・２号　　・３号　　・４号　　・５号　　・設けない規模　・１号　　・２号　　・３号　　・４号　　・５号　　・設けない規模　・１号　　・２号　　・３号　　・４号　　・５号　　・設けない

　　　衣類ロッカー、冷暖房機器、消火器等監督職員の指示による。　　　衣類ロッカー、冷暖房機器、消火器等監督職員の指示による。　　　衣類ロッカー、冷暖房機器、消火器等監督職員の指示による。　　　衣類ロッカー、冷暖房機器、消火器等監督職員の指示による。　　　衣類ロッカー、冷暖房機器、消火器等監督職員の指示による。　　　衣類ロッカー、冷暖房機器、消火器等監督職員の指示による。　　　衣類ロッカー、冷暖房機器、消火器等監督職員の指示による。

   務所   務所   務所   務所   務所   務所   務所

ずること。また、施設運営についても、担当者と協議を行い支障なき様に努めること。ずること。また、施設運営についても、担当者と協議を行い支障なき様に努めること。ずること。また、施設運営についても、担当者と協議を行い支障なき様に努めること。ずること。また、施設運営についても、担当者と協議を行い支障なき様に努めること。ずること。また、施設運営についても、担当者と協議を行い支障なき様に努めること。ずること。また、施設運営についても、担当者と協議を行い支障なき様に努めること。ずること。また、施設運営についても、担当者と協議を行い支障なき様に努めること。

ると共に、近隣家屋に騒音、振動等公害発生のなき様留意し、全般に支障なき様万全の策を講ると共に、近隣家屋に騒音、振動等公害発生のなき様留意し、全般に支障なき様万全の策を講ると共に、近隣家屋に騒音、振動等公害発生のなき様留意し、全般に支障なき様万全の策を講ると共に、近隣家屋に騒音、振動等公害発生のなき様留意し、全般に支障なき様万全の策を講ると共に、近隣家屋に騒音、振動等公害発生のなき様留意し、全般に支障なき様万全の策を講ると共に、近隣家屋に騒音、振動等公害発生のなき様留意し、全般に支障なき様万全の策を講ると共に、近隣家屋に騒音、振動等公害発生のなき様留意し、全般に支障なき様万全の策を講

工事車輌の出入りについては、危険防止に努めること。又、必要に応じて交通整理員を配置す工事車輌の出入りについては、危険防止に努めること。又、必要に応じて交通整理員を配置す工事車輌の出入りについては、危険防止に努めること。又、必要に応じて交通整理員を配置す工事車輌の出入りについては、危険防止に努めること。又、必要に応じて交通整理員を配置す工事車輌の出入りについては、危険防止に努めること。又、必要に応じて交通整理員を配置す工事車輌の出入りについては、危険防止に努めること。又、必要に応じて交通整理員を配置す工事車輌の出入りについては、危険防止に努めること。又、必要に応じて交通整理員を配置す

18 監督職員事18 監督職員事18 監督職員事18 監督職員事18 監督職員事18 監督職員事18 監督職員事

19 安全対策19 安全対策19 安全対策19 安全対策19 安全対策19 安全対策19 安全対策

備品　机、いす、書棚、黒板、製図板、ゴム長靴、雨がっぱ、保護帽、受注者加入電話の子機、備品　机、いす、書棚、黒板、製図板、ゴム長靴、雨がっぱ、保護帽、受注者加入電話の子機、備品　机、いす、書棚、黒板、製図板、ゴム長靴、雨がっぱ、保護帽、受注者加入電話の子機、備品　机、いす、書棚、黒板、製図板、ゴム長靴、雨がっぱ、保護帽、受注者加入電話の子機、備品　机、いす、書棚、黒板、製図板、ゴム長靴、雨がっぱ、保護帽、受注者加入電話の子機、備品　机、いす、書棚、黒板、製図板、ゴム長靴、雨がっぱ、保護帽、受注者加入電話の子機、備品　机、いす、書棚、黒板、製図板、ゴム長靴、雨がっぱ、保護帽、受注者加入電話の子機、

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。17-1 保険の付与17-1 保険の付与17-1 保険の付与17-1 保険の付与17-1 保険の付与17-1 保険の付与17-1 保険の付与

　及び事故の補償　及び事故の補償　及び事故の補償　及び事故の補償　及び事故の補償　及び事故の補償　及び事故の補償

(法定外の労災保険(法定外の労災保険(法定外の労災保険(法定外の労災保険(法定外の労災保険(法定外の労災保険(法定外の労災保険

の付与)の付与)の付与)の付与)の付与)の付与)の付与)

受注者は工事の内容に応じた火災保険、建設工事保険等を工事目的物に付するものとする。受注者は工事の内容に応じた火災保険、建設工事保険等を工事目的物に付するものとする。受注者は工事の内容に応じた火災保険、建設工事保険等を工事目的物に付するものとする。受注者は工事の内容に応じた火災保険、建設工事保険等を工事目的物に付するものとする。受注者は工事の内容に応じた火災保険、建設工事保険等を工事目的物に付するものとする。受注者は工事の内容に応じた火災保険、建設工事保険等を工事目的物に付するものとする。受注者は工事の内容に応じた火災保険、建設工事保険等を工事目的物に付するものとする。17-2 保 険 等17-2 保 険 等17-2 保 険 等17-2 保 険 等17-2 保 険 等17-2 保 険 等17-2 保 険 等

　 促進型工事　 促進型工事　 促進型工事　 促進型工事　 促進型工事　 促進型工事　 促進型工事

32 週休2日取組32 週休2日取組32 週休2日取組32 週休2日取組32 週休2日取組32 週休2日取組32 週休2日取組

(受注者希望方式)(受注者希望方式)(受注者希望方式)(受注者希望方式)(受注者希望方式)(受注者希望方式)(受注者希望方式)

本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休２日に取り組む旨を協議した上で工事を本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休２日に取り組む旨を協議した上で工事を本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休２日に取り組む旨を協議した上で工事を本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休２日に取り組む旨を協議した上で工事を本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休２日に取り組む旨を協議した上で工事を本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休２日に取り組む旨を協議した上で工事を本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休２日に取り組む旨を協議した上で工事を

実施する週休２日取組促進型工事(受注者希望方式)である。費用の計上等の運用にあたっては、実施する週休２日取組促進型工事(受注者希望方式)である。費用の計上等の運用にあたっては、実施する週休２日取組促進型工事(受注者希望方式)である。費用の計上等の運用にあたっては、実施する週休２日取組促進型工事(受注者希望方式)である。費用の計上等の運用にあたっては、実施する週休２日取組促進型工事(受注者希望方式)である。費用の計上等の運用にあたっては、実施する週休２日取組促進型工事(受注者希望方式)である。費用の計上等の運用にあたっては、実施する週休２日取組促進型工事(受注者希望方式)である。費用の計上等の運用にあたっては、

「（営繕工事版）週休２日取組促進型工事実施要領」により行う。「（営繕工事版）週休２日取組促進型工事実施要領」により行う。「（営繕工事版）週休２日取組促進型工事実施要領」により行う。「（営繕工事版）週休２日取組促進型工事実施要領」により行う。「（営繕工事版）週休２日取組促進型工事実施要領」により行う。「（営繕工事版）週休２日取組促進型工事実施要領」により行う。「（営繕工事版）週休２日取組促進型工事実施要領」により行う。

　４週８休以上の現場閉所（現場休息）を前提に労務費を補正して予定価格を作成しており、　４週８休以上の現場閉所（現場休息）を前提に労務費を補正して予定価格を作成しており、　４週８休以上の現場閉所（現場休息）を前提に労務費を補正して予定価格を作成しており、　４週８休以上の現場閉所（現場休息）を前提に労務費を補正して予定価格を作成しており、　４週８休以上の現場閉所（現場休息）を前提に労務費を補正して予定価格を作成しており、　４週８休以上の現場閉所（現場休息）を前提に労務費を補正して予定価格を作成しており、　４週８休以上の現場閉所（現場休息）を前提に労務費を補正して予定価格を作成しており、

４週８休に満たない場合は、現場閉所（現場休息）の状況に応じて請負代金額のうち労務費補正分を４週８休に満たない場合は、現場閉所（現場休息）の状況に応じて請負代金額のうち労務費補正分を４週８休に満たない場合は、現場閉所（現場休息）の状況に応じて請負代金額のうち労務費補正分を４週８休に満たない場合は、現場閉所（現場休息）の状況に応じて請負代金額のうち労務費補正分を４週８休に満たない場合は、現場閉所（現場休息）の状況に応じて請負代金額のうち労務費補正分を４週８休に満たない場合は、現場閉所（現場休息）の状況に応じて請負代金額のうち労務費補正分を４週８休に満たない場合は、現場閉所（現場休息）の状況に応じて請負代金額のうち労務費補正分を

減額変更する。週休２日の取り組みを実施しない場合は、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。週休２日の取り組みを実施しない場合は、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。週休２日の取り組みを実施しない場合は、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。週休２日の取り組みを実施しない場合は、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。週休２日の取り組みを実施しない場合は、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。週休２日の取り組みを実施しない場合は、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。週休２日の取り組みを実施しない場合は、請負代金額のうち労務費補正分を

減額変更する。減額変更する。減額変更する。減額変更する。減額変更する。減額変更する。減額変更する。

31 環境配慮指針31 環境配慮指針31 環境配慮指針31 環境配慮指針31 環境配慮指針31 環境配慮指針31 環境配慮指針

排水配管：硬質塩化ビニル管 VP排水配管：硬質塩化ビニル管 VP排水配管：硬質塩化ビニル管 VP排水配管：硬質塩化ビニル管 VP排水配管：硬質塩化ビニル管 VP排水配管：硬質塩化ビニル管 VP排水配管：硬質塩化ビニル管 VP

本工事では次の制御を行なう。本工事では次の制御を行なう。本工事では次の制御を行なう。本工事では次の制御を行なう。本工事では次の制御を行なう。本工事では次の制御を行なう。本工事では次の制御を行なう。

中 央 監 視中 央 監 視中 央 監 視中 央 監 視中 央 監 視中 央 監 視中 央 監 視

自 動 制 御自 動 制 御自 動 制 御自 動 制 御自 動 制 御自 動 制 御自 動 制 御

直だき吸収式冷温水発生機(単効用・二重効用)、直だき吸収式冷温水発生機(単効用・二重効用)、直だき吸収式冷温水発生機(単効用・二重効用)、直だき吸収式冷温水発生機(単効用・二重効用)、直だき吸収式冷温水発生機(単効用・二重効用)、直だき吸収式冷温水発生機(単効用・二重効用)、直だき吸収式冷温水発生機(単効用・二重効用)、

水冷チリングユニット、空冷式ヒートポンプチラーユニット水冷チリングユニット、空冷式ヒートポンプチラーユニット水冷チリングユニット、空冷式ヒートポンプチラーユニット水冷チリングユニット、空冷式ヒートポンプチラーユニット水冷チリングユニット、空冷式ヒートポンプチラーユニット水冷チリングユニット、空冷式ヒートポンプチラーユニット水冷チリングユニット、空冷式ヒートポンプチラーユニット

中央監視盤を設け、システムの集中運転監視を行なう。中央監視盤を設け、システムの集中運転監視を行なう。中央監視盤を設け、システムの集中運転監視を行なう。中央監視盤を設け、システムの集中運転監視を行なう。中央監視盤を設け、システムの集中運転監視を行なう。中央監視盤を設け、システムの集中運転監視を行なう。中央監視盤を設け、システムの集中運転監視を行なう。

冷 温 熱 源 機冷 温 熱 源 機冷 温 熱 源 機冷 温 熱 源 機冷 温 熱 源 機冷 温 熱 源 機冷 温 熱 源 機

鋳鉄製ボイラー、鋼製ボイラー鋳鉄製ボイラー、鋼製ボイラー鋳鉄製ボイラー、鋼製ボイラー鋳鉄製ボイラー、鋼製ボイラー鋳鉄製ボイラー、鋼製ボイラー鋳鉄製ボイラー、鋼製ボイラー鋳鉄製ボイラー、鋼製ボイラー

空 気 調 和 機空 気 調 和 機空 気 調 和 機空 気 調 和 機空 気 調 和 機空 気 調 和 機空 気 調 和 機 立型ユニット型空調機、横型ユニット型空調機立型ユニット型空調機、横型ユニット型空調機立型ユニット型空調機、横型ユニット型空調機立型ユニット型空調機、横型ユニット型空調機立型ユニット型空調機、横型ユニット型空調機立型ユニット型空調機、横型ユニット型空調機立型ユニット型空調機、横型ユニット型空調機

放 熱 器放 熱 器放 熱 器放 熱 器放 熱 器放 熱 器放 熱 器

冷却水管：ビニルライニング鋼管 VA、ポリ粉体ライニング鋼管 PA冷却水管：ビニルライニング鋼管 VA、ポリ粉体ライニング鋼管 PA冷却水管：ビニルライニング鋼管 VA、ポリ粉体ライニング鋼管 PA冷却水管：ビニルライニング鋼管 VA、ポリ粉体ライニング鋼管 PA冷却水管：ビニルライニング鋼管 VA、ポリ粉体ライニング鋼管 PA冷却水管：ビニルライニング鋼管 VA、ポリ粉体ライニング鋼管 PA冷却水管：ビニルライニング鋼管 VA、ポリ粉体ライニング鋼管 PA

冷温水管：水道用亜鉛めっき鋼管、耐熱性ビニルライニング鋼管冷温水管：水道用亜鉛めっき鋼管、耐熱性ビニルライニング鋼管冷温水管：水道用亜鉛めっき鋼管、耐熱性ビニルライニング鋼管冷温水管：水道用亜鉛めっき鋼管、耐熱性ビニルライニング鋼管冷温水管：水道用亜鉛めっき鋼管、耐熱性ビニルライニング鋼管冷温水管：水道用亜鉛めっき鋼管、耐熱性ビニルライニング鋼管冷温水管：水道用亜鉛めっき鋼管、耐熱性ビニルライニング鋼管

( ターボ・スクリュー・遠心・吸収 )冷凍機( ターボ・スクリュー・遠心・吸収 )冷凍機( ターボ・スクリュー・遠心・吸収 )冷凍機( ターボ・スクリュー・遠心・吸収 )冷凍機( ターボ・スクリュー・遠心・吸収 )冷凍機( ターボ・スクリュー・遠心・吸収 )冷凍機( ターボ・スクリュー・遠心・吸収 )冷凍機

冷媒配管：脱酸銅管Ｌ、断熱材被覆銅管冷媒配管：脱酸銅管Ｌ、断熱材被覆銅管冷媒配管：脱酸銅管Ｌ、断熱材被覆銅管冷媒配管：脱酸銅管Ｌ、断熱材被覆銅管冷媒配管：脱酸銅管Ｌ、断熱材被覆銅管冷媒配管：脱酸銅管Ｌ、断熱材被覆銅管冷媒配管：脱酸銅管Ｌ、断熱材被覆銅管

配 管 材 料配 管 材 料配 管 材 料配 管 材 料配 管 材 料配 管 材 料配 管 材 料

・・・・・・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

：SUS304溶接鋼管、圧力配管用炭素鋼鋼管 (黒)：SUS304溶接鋼管、圧力配管用炭素鋼鋼管 (黒)：SUS304溶接鋼管、圧力配管用炭素鋼鋼管 (黒)：SUS304溶接鋼管、圧力配管用炭素鋼鋼管 (黒)：SUS304溶接鋼管、圧力配管用炭素鋼鋼管 (黒)：SUS304溶接鋼管、圧力配管用炭素鋼鋼管 (黒)：SUS304溶接鋼管、圧力配管用炭素鋼鋼管 (黒)

ファンコイルユニット、ファンコンベクタ、コンベクタ、ベースボードヒータファンコイルユニット、ファンコンベクタ、コンベクタ、ベースボードヒータファンコイルユニット、ファンコンベクタ、コンベクタ、ベースボードヒータファンコイルユニット、ファンコンベクタ、コンベクタ、ベースボードヒータファンコイルユニット、ファンコンベクタ、コンベクタ、ベースボードヒータファンコイルユニット、ファンコンベクタ、コンベクタ、ベースボードヒータファンコイルユニット、ファンコンベクタ、コンベクタ、ベースボードヒータ

保 温 保 冷保 温 保 冷保 温 保 冷保 温 保 冷保 温 保 冷保 温 保 冷保 温 保 冷

・・・・・・・

パッケージ型空調機パッケージ型空調機パッケージ型空調機パッケージ型空調機パッケージ型空調機パッケージ型空調機パッケージ型空調機

油 配 管油 配 管油 配 管油 配 管油 配 管油 配 管油 配 管

施工は標準図による。施工は標準図による。施工は標準図による。施工は標準図による。施工は標準図による。施工は標準図による。施工は標準図による。

13131313131313

床置型、天井吊型、天井埋込型、天井カセット型、壁掛型床置型、天井吊型、天井埋込型、天井カセット型、壁掛型床置型、天井吊型、天井埋込型、天井カセット型、壁掛型床置型、天井吊型、天井埋込型、天井カセット型、壁掛型床置型、天井吊型、天井埋込型、天井カセット型、壁掛型床置型、天井吊型、天井埋込型、天井カセット型、壁掛型床置型、天井吊型、天井埋込型、天井カセット型、壁掛型
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工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明

排 煙 方 式排 煙 方 式排 煙 方 式排 煙 方 式排 煙 方 式排 煙 方 式排 煙 方 式

工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明

排 煙 機排 煙 機排 煙 機排 煙 機排 煙 機排 煙 機排 煙 機

Ｂ方式＝煙感知器 → 中継器Ｂ方式＝煙感知器 → 中継器Ｂ方式＝煙感知器 → 中継器Ｂ方式＝煙感知器 → 中継器Ｂ方式＝煙感知器 → 中継器Ｂ方式＝煙感知器 → 中継器Ｂ方式＝煙感知器 → 中継器

　　　　手動操作 → 排煙ダンパー → 自動起動盤 → 排煙機　　　　手動操作 → 排煙ダンパー → 自動起動盤 → 排煙機　　　　手動操作 → 排煙ダンパー → 自動起動盤 → 排煙機　　　　手動操作 → 排煙ダンパー → 自動起動盤 → 排煙機　　　　手動操作 → 排煙ダンパー → 自動起動盤 → 排煙機　　　　手動操作 → 排煙ダンパー → 自動起動盤 → 排煙機　　　　手動操作 → 排煙ダンパー → 自動起動盤 → 排煙機

Ａ方式＝手動操作 → 排煙ダンパー → 自動起動盤 → 排煙機Ａ方式＝手動操作 → 排煙ダンパー → 自動起動盤 → 排煙機Ａ方式＝手動操作 → 排煙ダンパー → 自動起動盤 → 排煙機Ａ方式＝手動操作 → 排煙ダンパー → 自動起動盤 → 排煙機Ａ方式＝手動操作 → 排煙ダンパー → 自動起動盤 → 排煙機Ａ方式＝手動操作 → 排煙ダンパー → 自動起動盤 → 排煙機Ａ方式＝手動操作 → 排煙ダンパー → 自動起動盤 → 排煙機

　　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　↓
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そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他

処 理 水 質処 理 水 質処 理 水 質処 理 水 質処 理 水 質処 理 水 質処 理 水 質

別紙特記仕様書による。別紙特記仕様書による。別紙特記仕様書による。別紙特記仕様書による。別紙特記仕様書による。別紙特記仕様書による。別紙特記仕様書による。

ＪＩＳ(       )人槽、(       　 )ｍ3／dayＪＩＳ(       )人槽、(       　 )ｍ3／dayＪＩＳ(       )人槽、(       　 )ｍ3／dayＪＩＳ(       )人槽、(       　 )ｍ3／dayＪＩＳ(       )人槽、(       　 )ｍ3／dayＪＩＳ(       )人槽、(       　 )ｍ3／dayＪＩＳ(       )人槽、(       　 )ｍ3／day

BOD(　　ppm)、SS(　　ppm)、 N(　　ppm)、P(　　ppm)BOD(　　ppm)、SS(　　ppm)、 N(　　ppm)、P(　　ppm)BOD(　　ppm)、SS(　　ppm)、 N(　　ppm)、P(　　ppm)BOD(　　ppm)、SS(　　ppm)、 N(　　ppm)、P(　　ppm)BOD(　　ppm)、SS(　　ppm)、 N(　　ppm)、P(　　ppm)BOD(　　ppm)、SS(　　ppm)、 N(　　ppm)、P(　　ppm)BOD(　　ppm)、SS(　　ppm)、 N(　　ppm)、P(　　ppm)

地上式・地下式・半地下式 (　　　)製地上式・地下式・半地下式 (　　　)製地上式・地下式・半地下式 (　　　)製地上式・地下式・半地下式 (　　　)製地上式・地下式・半地下式 (　　　)製地上式・地下式・半地下式 (　　　)製地上式・地下式・半地下式 (　　　)製構 造構 造構 造構 造構 造構 造構 造

容 量容 量容 量容 量容 量容 量容 量

工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明

処 理 方 式処 理 方 式処 理 方 式処 理 方 式処 理 方 式処 理 方 式処 理 方 式 接触曝気式・長時間曝気式・　　　　　　式接触曝気式・長時間曝気式・　　　　　　式接触曝気式・長時間曝気式・　　　　　　式接触曝気式・長時間曝気式・　　　　　　式接触曝気式・長時間曝気式・　　　　　　式接触曝気式・長時間曝気式・　　　　　　式接触曝気式・長時間曝気式・　　　　　　式
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し
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化
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設

備

８

し
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化

槽

設

備

８

し

尿

浄

化

槽

設

備

８

し

尿

浄

化

槽

設

備

８

し

尿

浄

化

槽

設

備

８

し

尿

浄

化

槽

設

備

８

し

尿

浄

化

槽

設

備

屋 内 配 管屋 内 配 管屋 内 配 管屋 内 配 管屋 内 配 管屋 内 配 管屋 内 配 管

工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明

　　　　　　　ポリ粉体ライニング鋼管 PD　　　　　　　　　　　　　　ポリ粉体ライニング鋼管 PD　　　　　　　　　　　　　　ポリ粉体ライニング鋼管 PD　　　　　　　　　　　　　　ポリ粉体ライニング鋼管 PD　　　　　　　　　　　　　　ポリ粉体ライニング鋼管 PD　　　　　　　　　　　　　　ポリ粉体ライニング鋼管 PD　　　　　　　　　　　　　　ポリ粉体ライニング鋼管 PD　　　　　　　

配 管 材 料配 管 材 料配 管 材 料配 管 材 料配 管 材 料配 管 材 料配 管 材 料

給 水 方 式給 水 方 式給 水 方 式給 水 方 式給 水 方 式給 水 方 式給 水 方 式

屋内埋設配管：ビニルライニング鋼管 VD屋内埋設配管：ビニルライニング鋼管 VD屋内埋設配管：ビニルライニング鋼管 VD屋内埋設配管：ビニルライニング鋼管 VD屋内埋設配管：ビニルライニング鋼管 VD屋内埋設配管：ビニルライニング鋼管 VD屋内埋設配管：ビニルライニング鋼管 VD

直圧式、加圧式、重力式直圧式、加圧式、重力式直圧式、加圧式、重力式直圧式、加圧式、重力式直圧式、加圧式、重力式直圧式、加圧式、重力式直圧式、加圧式、重力式

　　　　　　　ポリ粉体ライニング鋼管 PD　　　　　　　ポリ粉体ライニング鋼管 PD　　　　　　　ポリ粉体ライニング鋼管 PD　　　　　　　ポリ粉体ライニング鋼管 PD　　　　　　　ポリ粉体ライニング鋼管 PD　　　　　　　ポリ粉体ライニング鋼管 PD　　　　　　　ポリ粉体ライニング鋼管 PD

屋 外 配 管屋 外 配 管屋 外 配 管屋 外 配 管屋 外 配 管屋 外 配 管屋 外 配 管：硬質塩化ビニル管 HIVP、ビニルライニング鋼管 VD：硬質塩化ビニル管 HIVP、ビニルライニング鋼管 VD：硬質塩化ビニル管 HIVP、ビニルライニング鋼管 VD：硬質塩化ビニル管 HIVP、ビニルライニング鋼管 VD：硬質塩化ビニル管 HIVP、ビニルライニング鋼管 VD：硬質塩化ビニル管 HIVP、ビニルライニング鋼管 VD：硬質塩化ビニル管 HIVP、ビニルライニング鋼管 VD

水圧試験を行い漏水のないようにする。水圧試験を行い漏水のないようにする。水圧試験を行い漏水のないようにする。水圧試験を行い漏水のないようにする。水圧試験を行い漏水のないようにする。水圧試験を行い漏水のないようにする。水圧試験を行い漏水のないようにする。水 圧 試 験水 圧 試 験水 圧 試 験水 圧 試 験水 圧 試 験水 圧 試 験水 圧 試 験

継 手 、 弁 等継 手 、 弁 等継 手 、 弁 等継 手 、 弁 等継 手 、 弁 等継 手 、 弁 等継 手 、 弁 等

水 質 試 験水 質 試 験水 質 試 験水 質 試 験水 質 試 験水 質 試 験水 質 試 験

保 温 工 事保 温 工 事保 温 工 事保 温 工 事保 温 工 事保 温 工 事保 温 工 事

ライニング鋼管には管端防食継手(埋設部は外面樹脂被覆型)、管端防食型弁、ライニング鋼管には管端防食継手(埋設部は外面樹脂被覆型)、管端防食型弁、ライニング鋼管には管端防食継手(埋設部は外面樹脂被覆型)、管端防食型弁、ライニング鋼管には管端防食継手(埋設部は外面樹脂被覆型)、管端防食型弁、ライニング鋼管には管端防食継手(埋設部は外面樹脂被覆型)、管端防食型弁、ライニング鋼管には管端防食継手(埋設部は外面樹脂被覆型)、管端防食型弁、ライニング鋼管には管端防食継手(埋設部は外面樹脂被覆型)、管端防食型弁、

ライニング弁を使用する。ライニング弁を使用する。ライニング弁を使用する。ライニング弁を使用する。ライニング弁を使用する。ライニング弁を使用する。ライニング弁を使用する。

施工は標準図による。施工は標準図による。施工は標準図による。施工は標準図による。施工は標準図による。施工は標準図による。施工は標準図による。

ポリブテン管、水道用ポリブテン管、架橋ポリエチレン管ポリブテン管、水道用ポリブテン管、架橋ポリエチレン管ポリブテン管、水道用ポリブテン管、架橋ポリエチレン管ポリブテン管、水道用ポリブテン管、架橋ポリエチレン管ポリブテン管、水道用ポリブテン管、架橋ポリエチレン管ポリブテン管、水道用ポリブテン管、架橋ポリエチレン管ポリブテン管、水道用ポリブテン管、架橋ポリエチレン管
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備

２
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備

２
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水
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備

２
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備

２
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水
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２
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水

設

備

２

給

水

設

備

飲適試験(１０項目+残留塩素)を行う(　　　箇所)。飲適試験(１０項目+残留塩素)を行う(　　　箇所)。飲適試験(１０項目+残留塩素)を行う(　　　箇所)。飲適試験(１０項目+残留塩素)を行う(　　　箇所)。飲適試験(１０項目+残留塩素)を行う(　　　箇所)。飲適試験(１０項目+残留塩素)を行う(　　　箇所)。飲適試験(１０項目+残留塩素)を行う(　　　箇所)。

屋外配管：硬質塩化ビニル管 HIVP･VP、ビニルライニング鋼管 VD屋外配管：硬質塩化ビニル管 HIVP･VP、ビニルライニング鋼管 VD屋外配管：硬質塩化ビニル管 HIVP･VP、ビニルライニング鋼管 VD屋外配管：硬質塩化ビニル管 HIVP･VP、ビニルライニング鋼管 VD屋外配管：硬質塩化ビニル管 HIVP･VP、ビニルライニング鋼管 VD屋外配管：硬質塩化ビニル管 HIVP･VP、ビニルライニング鋼管 VD屋外配管：硬質塩化ビニル管 HIVP･VP、ビニルライニング鋼管 VD

受 水 タ ン ク受 水 タ ン ク受 水 タ ン ク受 水 タ ン ク受 水 タ ン ク受 水 タ ン ク受 水 タ ン ク

要、不要要、不要要、不要要、不要要、不要要、不要要、不要

　　　　　ポリ粉体ライニング鋼管 PD　　　　　ポリ粉体ライニング鋼管 PD　　　　　ポリ粉体ライニング鋼管 PD　　　　　ポリ粉体ライニング鋼管 PD　　　　　ポリ粉体ライニング鋼管 PD　　　　　ポリ粉体ライニング鋼管 PD　　　　　ポリ粉体ライニング鋼管 PD

口径(　　　)mmφ×(　　　)ｍＨ×(　　　)ｋＷ口径(　　　)mmφ×(　　　)ｍＨ×(　　　)ｋＷ口径(　　　)mmφ×(　　　)ｍＨ×(　　　)ｋＷ口径(　　　)mmφ×(　　　)ｍＨ×(　　　)ｋＷ口径(　　　)mmφ×(　　　)ｍＨ×(　　　)ｋＷ口径(　　　)mmφ×(　　　)ｍＨ×(　　　)ｋＷ口径(　　　)mmφ×(　　　)ｍＨ×(　　　)ｋＷ

口径(　　　)mmφ×(　　　)ｍＨ×(　　　)ｋＷ口径(　　　)mmφ×(　　　)ｍＨ×(　　　)ｋＷ口径(　　　)mmφ×(　　　)ｍＨ×(　　　)ｋＷ口径(　　　)mmφ×(　　　)ｍＨ×(　　　)ｋＷ口径(　　　)mmφ×(　　　)ｍＨ×(　　　)ｋＷ口径(　　　)mmφ×(　　　)ｍＨ×(　　　)ｋＷ口径(　　　)mmφ×(　　　)ｍＨ×(　　　)ｋＷ

給 水 ポ ン プ給 水 ポ ン プ給 水 ポ ン プ給 水 ポ ン プ給 水 ポ ン プ給 水 ポ ン プ給 水 ポ ン プ

揚 水 ポ ン プ揚 水 ポ ン プ揚 水 ポ ン プ揚 水 ポ ン プ揚 水 ポ ン プ揚 水 ポ ン プ揚 水 ポ ン プ

保 温 工 事保 温 工 事保 温 工 事保 温 工 事保 温 工 事保 温 工 事保 温 工 事

配 管 材 料配 管 材 料配 管 材 料配 管 材 料配 管 材 料配 管 材 料配 管 材 料

（　　　　）製、容量（有効　　　）ｍ3、耐震（1.0・1.5・2.0）G（　　　　）製、容量（有効　　　）ｍ3、耐震（1.0・1.5・2.0）G（　　　　）製、容量（有効　　　）ｍ3、耐震（1.0・1.5・2.0）G（　　　　）製、容量（有効　　　）ｍ3、耐震（1.0・1.5・2.0）G（　　　　）製、容量（有効　　　）ｍ3、耐震（1.0・1.5・2.0）G（　　　　）製、容量（有効　　　）ｍ3、耐震（1.0・1.5・2.0）G（　　　　）製、容量（有効　　　）ｍ3、耐震（1.0・1.5・2.0）G

（　　　　）製、容量（有効　　　）ｍ3、耐震（0.6・1.0・1.5）G（　　　　）製、容量（有効　　　）ｍ3、耐震（0.6・1.0・1.5）G（　　　　）製、容量（有効　　　）ｍ3、耐震（0.6・1.0・1.5）G（　　　　）製、容量（有効　　　）ｍ3、耐震（0.6・1.0・1.5）G（　　　　）製、容量（有効　　　）ｍ3、耐震（0.6・1.0・1.5）G（　　　　）製、容量（有効　　　）ｍ3、耐震（0.6・1.0・1.5）G（　　　　）製、容量（有効　　　）ｍ3、耐震（0.6・1.0・1.5）G

施工は標準図による。施工は標準図による。施工は標準図による。施工は標準図による。施工は標準図による。施工は標準図による。施工は標準図による。

高 置 タ ン ク高 置 タ ン ク高 置 タ ン ク高 置 タ ン ク高 置 タ ン ク高 置 タ ン ク高 置 タ ン ク

貸与、本工事貸与、本工事貸与、本工事貸与、本工事貸与、本工事貸与、本工事貸与、本工事

工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明

量 水 器量 水 器量 水 器量 水 器量 水 器量 水 器量 水 器
１

受

水

設

備

１

受

水

設

備

１

受

水

設

備

１

受

水

設

備

１

受

水

設

備

１

受

水

設

備

１

受

水

設

備

負 担 金 等負 担 金 等負 担 金 等負 担 金 等負 担 金 等負 担 金 等負 担 金 等

屋内配管：ビニルライニング鋼管 VA屋内配管：ビニルライニング鋼管 VA屋内配管：ビニルライニング鋼管 VA屋内配管：ビニルライニング鋼管 VA屋内配管：ビニルライニング鋼管 VA屋内配管：ビニルライニング鋼管 VA屋内配管：ビニルライニング鋼管 VA

　建設業法（昭和24年法律第100号）第25条の27第2項の規定に基づき「建設工事公衆災害防止対策　建設業法（昭和24年法律第100号）第25条の27第2項の規定に基づき「建設工事公衆災害防止対策　建設業法（昭和24年法律第100号）第25条の27第2項の規定に基づき「建設工事公衆災害防止対策　建設業法（昭和24年法律第100号）第25条の27第2項の規定に基づき「建設工事公衆災害防止対策　建設業法（昭和24年法律第100号）第25条の27第2項の規定に基づき「建設工事公衆災害防止対策　建設業法（昭和24年法律第100号）第25条の27第2項の規定に基づき「建設工事公衆災害防止対策　建設業法（昭和24年法律第100号）第25条の27第2項の規定に基づき「建設工事公衆災害防止対策

　要綱（国土交通省告示第496号　令和元年9月2日、以下「新要綱」）」が告示されたため、公共　要綱（国土交通省告示第496号　令和元年9月2日、以下「新要綱」）」が告示されたため、公共　要綱（国土交通省告示第496号　令和元年9月2日、以下「新要綱」）」が告示されたため、公共　要綱（国土交通省告示第496号　令和元年9月2日、以下「新要綱」）」が告示されたため、公共　要綱（国土交通省告示第496号　令和元年9月2日、以下「新要綱」）」が告示されたため、公共　要綱（国土交通省告示第496号　令和元年9月2日、以下「新要綱」）」が告示されたため、公共　要綱（国土交通省告示第496号　令和元年9月2日、以下「新要綱」）」が告示されたため、公共

33 建設工事33 建設工事33 建設工事33 建設工事33 建設工事33 建設工事33 建設工事

公衆災害防止公衆災害防止公衆災害防止公衆災害防止公衆災害防止公衆災害防止公衆災害防止

対策要綱対策要綱対策要綱対策要綱対策要綱対策要綱対策要綱 　建築工事標準仕様書に位置付けのある「建設工事公衆災害防止対策要綱」は新要綱に読み替える。　建築工事標準仕様書に位置付けのある「建設工事公衆災害防止対策要綱」は新要綱に読み替える。　建築工事標準仕様書に位置付けのある「建設工事公衆災害防止対策要綱」は新要綱に読み替える。　建築工事標準仕様書に位置付けのある「建設工事公衆災害防止対策要綱」は新要綱に読み替える。　建築工事標準仕様書に位置付けのある「建設工事公衆災害防止対策要綱」は新要綱に読み替える。　建築工事標準仕様書に位置付けのある「建設工事公衆災害防止対策要綱」は新要綱に読み替える。　建築工事標準仕様書に位置付けのある「建設工事公衆災害防止対策要綱」は新要綱に読み替える。

　拡大防止対策を記載するものとする。　拡大防止対策を記載するものとする。　拡大防止対策を記載するものとする。　拡大防止対策を記載するものとする。　拡大防止対策を記載するものとする。　拡大防止対策を記載するものとする。　拡大防止対策を記載するものとする。

　受注者は、施工計画書の作成にあたり、「その他」の事項として新型コロナウイルス感染症の感染　受注者は、施工計画書の作成にあたり、「その他」の事項として新型コロナウイルス感染症の感染　受注者は、施工計画書の作成にあたり、「その他」の事項として新型コロナウイルス感染症の感染　受注者は、施工計画書の作成にあたり、「その他」の事項として新型コロナウイルス感染症の感染　受注者は、施工計画書の作成にあたり、「その他」の事項として新型コロナウイルス感染症の感染　受注者は、施工計画書の作成にあたり、「その他」の事項として新型コロナウイルス感染症の感染　受注者は、施工計画書の作成にあたり、「その他」の事項として新型コロナウイルス感染症の感染

　必要と認める拡大防止対策のうち共通仮設および現場管理の範囲を超え、受注者が追加で費用を要する　必要と認める拡大防止対策のうち共通仮設および現場管理の範囲を超え、受注者が追加で費用を要する　必要と認める拡大防止対策のうち共通仮設および現場管理の範囲を超え、受注者が追加で費用を要する　必要と認める拡大防止対策のうち共通仮設および現場管理の範囲を超え、受注者が追加で費用を要する　必要と認める拡大防止対策のうち共通仮設および現場管理の範囲を超え、受注者が追加で費用を要する　必要と認める拡大防止対策のうち共通仮設および現場管理の範囲を超え、受注者が追加で費用を要する　必要と認める拡大防止対策のうち共通仮設および現場管理の範囲を超え、受注者が追加で費用を要する

　拡大防止対策を行う場合は、受発注者間で設計変更の協議を行うこととする。協議における資料は　拡大防止対策を行う場合は、受発注者間で設計変更の協議を行うこととする。協議における資料は　拡大防止対策を行う場合は、受発注者間で設計変更の協議を行うこととする。協議における資料は　拡大防止対策を行う場合は、受発注者間で設計変更の協議を行うこととする。協議における資料は　拡大防止対策を行う場合は、受発注者間で設計変更の協議を行うこととする。協議における資料は　拡大防止対策を行う場合は、受発注者間で設計変更の協議を行うこととする。協議における資料は　拡大防止対策を行う場合は、受発注者間で設計変更の協議を行うこととする。協議における資料は

　受注者の負担により作成するものとする。　受注者の負担により作成するものとする。　受注者の負担により作成するものとする。　受注者の負担により作成するものとする。　受注者の負担により作成するものとする。　受注者の負担により作成するものとする。　受注者の負担により作成するものとする。
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項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目適用適用適用適用適用適用適用種目種目種目種目種目種目種目 特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項

項　目項　目項　目項　目項　目項　目項　目 特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項

既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い配管の改修　各器具への供給を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い配管の改修　各器具への供給を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い配管の改修　各器具への供給を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い配管の改修　各器具への供給を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い配管の改修　各器具への供給を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い配管の改修　各器具への供給を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い配管の改修　各器具への供給を行う

工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明
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排 水 方 式排 水 方 式排 水 方 式排 水 方 式排 水 方 式排 水 方 式排 水 方 式

配 管 材 料配 管 材 料配 管 材 料配 管 材 料配 管 材 料配 管 材 料配 管 材 料

単独式、合流式、屋内分流屋外合流式単独式、合流式、屋内分流屋外合流式単独式、合流式、屋内分流屋外合流式単独式、合流式、屋内分流屋外合流式単独式、合流式、屋内分流屋外合流式単独式、合流式、屋内分流屋外合流式単独式、合流式、屋内分流屋外合流式

保 温 工 事保 温 工 事保 温 工 事保 温 工 事保 温 工 事保 温 工 事保 温 工 事 施工は標準図による。施工は標準図による。施工は標準図による。施工は標準図による。施工は標準図による。施工は標準図による。施工は標準図による。

硬質塩化ビニルリサイクル三層管 RF-VP硬質塩化ビニルリサイクル三層管 RF-VP硬質塩化ビニルリサイクル三層管 RF-VP硬質塩化ビニルリサイクル三層管 RF-VP硬質塩化ビニルリサイクル三層管 RF-VP硬質塩化ビニルリサイクル三層管 RF-VP硬質塩化ビニルリサイクル三層管 RF-VP

下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管RS-VU（埋設部）下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管RS-VU（埋設部）下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管RS-VU（埋設部）下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管RS-VU（埋設部）下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管RS-VU（埋設部）下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管RS-VU（埋設部）下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管RS-VU（埋設部）

　　　　　排水用ビニルライニング鋼管 DVLP、耐火二層管（2階3階部分）　　　　　排水用ビニルライニング鋼管 DVLP、耐火二層管（2階3階部分）　　　　　排水用ビニルライニング鋼管 DVLP、耐火二層管（2階3階部分）　　　　　排水用ビニルライニング鋼管 DVLP、耐火二層管（2階3階部分）　　　　　排水用ビニルライニング鋼管 DVLP、耐火二層管（2階3階部分）　　　　　排水用ビニルライニング鋼管 DVLP、耐火二層管（2階3階部分）　　　　　排水用ビニルライニング鋼管 DVLP、耐火二層管（2階3階部分）

曲がり部はできる限り大曲がりエルボを使用し、排水の流通を良くする。曲がり部はできる限り大曲がりエルボを使用し、排水の流通を良くする。曲がり部はできる限り大曲がりエルボを使用し、排水の流通を良くする。曲がり部はできる限り大曲がりエルボを使用し、排水の流通を良くする。曲がり部はできる限り大曲がりエルボを使用し、排水の流通を良くする。曲がり部はできる限り大曲がりエルボを使用し、排水の流通を良くする。曲がり部はできる限り大曲がりエルボを使用し、排水の流通を良くする。そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他

屋外配管：硬質塩化ビニル管  VP ･ VU、VP(露出）VU（埋設）屋外配管：硬質塩化ビニル管  VP ･ VU、VP(露出）VU（埋設）屋外配管：硬質塩化ビニル管  VP ･ VU、VP(露出）VU（埋設）屋外配管：硬質塩化ビニル管  VP ･ VU、VP(露出）VU（埋設）屋外配管：硬質塩化ビニル管  VP ･ VU、VP(露出）VU（埋設）屋外配管：硬質塩化ビニル管  VP ･ VU、VP(露出）VU（埋設）屋外配管：硬質塩化ビニル管  VP ･ VU、VP(露出）VU（埋設）

既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い配管の改修　各器具からの排水を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い配管の改修　各器具からの排水を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い配管の改修　各器具からの排水を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い配管の改修　各器具からの排水を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い配管の改修　各器具からの排水を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い配管の改修　各器具からの排水を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い配管の改修　各器具からの排水を行う

屋内配管：一般排水硬質塩化ビニル管 VP、排水用鉛管 LP屋内配管：一般排水硬質塩化ビニル管 VP、排水用鉛管 LP屋内配管：一般排水硬質塩化ビニル管 VP、排水用鉛管 LP屋内配管：一般排水硬質塩化ビニル管 VP、排水用鉛管 LP屋内配管：一般排水硬質塩化ビニル管 VP、排水用鉛管 LP屋内配管：一般排水硬質塩化ビニル管 VP、排水用鉛管 LP屋内配管：一般排水硬質塩化ビニル管 VP、排水用鉛管 LP

　　　　  高温排水の配管は耐熱用 HTVPとする　　　　  高温排水の配管は耐熱用 HTVPとする　　　　  高温排水の配管は耐熱用 HTVPとする　　　　  高温排水の配管は耐熱用 HTVPとする　　　　  高温排水の配管は耐熱用 HTVPとする　　　　  高温排水の配管は耐熱用 HTVPとする　　　　  高温排水の配管は耐熱用 HTVPとする

工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明

器具リストによる。器具リストによる。器具リストによる。器具リストによる。器具リストによる。器具リストによる。器具リストによる。衛 生 器 具衛 生 器 具衛 生 器 具衛 生 器 具衛 生 器 具衛 生 器 具衛 生 器 具
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そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他 衛生器具・手すりの取付けにあたってはメーカーが指定する補強を行うこと。衛生器具・手すりの取付けにあたってはメーカーが指定する補強を行うこと。衛生器具・手すりの取付けにあたってはメーカーが指定する補強を行うこと。衛生器具・手すりの取付けにあたってはメーカーが指定する補強を行うこと。衛生器具・手すりの取付けにあたってはメーカーが指定する補強を行うこと。衛生器具・手すりの取付けにあたってはメーカーが指定する補強を行うこと。衛生器具・手すりの取付けにあたってはメーカーが指定する補強を行うこと。

既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い器具の改修を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い器具の改修を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い器具の改修を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い器具の改修を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い器具の改修を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い器具の改修を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い器具の改修を行う

要、不要要、不要要、不要要、不要要、不要要、不要要、不要

貸与、本工事貸与、本工事貸与、本工事貸与、本工事貸与、本工事貸与、本工事貸与、本工事

負 担 金 等負 担 金 等負 担 金 等負 担 金 等負 担 金 等負 担 金 等負 担 金 等

ガ ス 計 量 器ガ ス 計 量 器ガ ス 計 量 器ガ ス 計 量 器ガ ス 計 量 器ガ ス 計 量 器ガ ス 計 量 器
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そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他

ガ ス の 種 別ガ ス の 種 別ガ ス の 種 別ガ ス の 種 別ガ ス の 種 別ガ ス の 種 別ガ ス の 種 別 都市ガス(13A)、プロパンガス都市ガス(13A)、プロパンガス都市ガス(13A)、プロパンガス都市ガス(13A)、プロパンガス都市ガス(13A)、プロパンガス都市ガス(13A)、プロパンガス都市ガス(13A)、プロパンガス

試 験試 験試 験試 験試 験試 験試 験 気密試験後、点火試験を行い燃焼の確認、機器調整を行う。気密試験後、点火試験を行い燃焼の確認、機器調整を行う。気密試験後、点火試験を行い燃焼の確認、機器調整を行う。気密試験後、点火試験を行い燃焼の確認、機器調整を行う。気密試験後、点火試験を行い燃焼の確認、機器調整を行う。気密試験後、点火試験を行い燃焼の確認、機器調整を行う。気密試験後、点火試験を行い燃焼の確認、機器調整を行う。

屋 外 配 管屋 外 配 管屋 外 配 管屋 外 配 管屋 外 配 管屋 外 配 管屋 外 配 管配 管 材 料配 管 材 料配 管 材 料配 管 材 料配 管 材 料配 管 材 料配 管 材 料

屋内埋設配管：ポリエチレン被覆鋼管、ビニル被覆鋼管屋内埋設配管：ポリエチレン被覆鋼管、ビニル被覆鋼管屋内埋設配管：ポリエチレン被覆鋼管、ビニル被覆鋼管屋内埋設配管：ポリエチレン被覆鋼管、ビニル被覆鋼管屋内埋設配管：ポリエチレン被覆鋼管、ビニル被覆鋼管屋内埋設配管：ポリエチレン被覆鋼管、ビニル被覆鋼管屋内埋設配管：ポリエチレン被覆鋼管、ビニル被覆鋼管

：配管用炭素鋼鋼管 (白)、フレキ管（SUS）：配管用炭素鋼鋼管 (白)、フレキ管（SUS）：配管用炭素鋼鋼管 (白)、フレキ管（SUS）：配管用炭素鋼鋼管 (白)、フレキ管（SUS）：配管用炭素鋼鋼管 (白)、フレキ管（SUS）：配管用炭素鋼鋼管 (白)、フレキ管（SUS）：配管用炭素鋼鋼管 (白)、フレキ管（SUS）屋 内 配 管屋 内 配 管屋 内 配 管屋 内 配 管屋 内 配 管屋 内 配 管屋 内 配 管

ポリエチレン管（埋設部）ポリエチレン管（埋設部）ポリエチレン管（埋設部）ポリエチレン管（埋設部）ポリエチレン管（埋設部）ポリエチレン管（埋設部）ポリエチレン管（埋設部）

：配管用炭素鋼鋼管 (白)（露出部）､ポリエチレン被覆鋼管（埋設部）､：配管用炭素鋼鋼管 (白)（露出部）､ポリエチレン被覆鋼管（埋設部）､：配管用炭素鋼鋼管 (白)（露出部）､ポリエチレン被覆鋼管（埋設部）､：配管用炭素鋼鋼管 (白)（露出部）､ポリエチレン被覆鋼管（埋設部）､：配管用炭素鋼鋼管 (白)（露出部）､ポリエチレン被覆鋼管（埋設部）､：配管用炭素鋼鋼管 (白)（露出部）､ポリエチレン被覆鋼管（埋設部）､：配管用炭素鋼鋼管 (白)（露出部）､ポリエチレン被覆鋼管（埋設部）､

配管については、大阪ガスの責任施工とする配管については、大阪ガスの責任施工とする配管については、大阪ガスの責任施工とする配管については、大阪ガスの責任施工とする配管については、大阪ガスの責任施工とする配管については、大阪ガスの責任施工とする配管については、大阪ガスの責任施工とする

消 火 栓 箱消 火 栓 箱消 火 栓 箱消 火 栓 箱消 火 栓 箱消 火 栓 箱消 火 栓 箱

口径(　　　)mmφ×(　　　)ｍＨ×(　　　)ｋＷ口径(　　　)mmφ×(　　　)ｍＨ×(　　　)ｋＷ口径(　　　)mmφ×(　　　)ｍＨ×(　　　)ｋＷ口径(　　　)mmφ×(　　　)ｍＨ×(　　　)ｋＷ口径(　　　)mmφ×(　　　)ｍＨ×(　　　)ｋＷ口径(　　　)mmφ×(　　　)ｍＨ×(　　　)ｋＷ口径(　　　)mmφ×(　　　)ｍＨ×(　　　)ｋＷ

消 火 充 水 槽消 火 充 水 槽消 火 充 水 槽消 火 充 水 槽消 火 充 水 槽消 火 充 水 槽消 火 充 水 槽

消 火 水 槽消 火 水 槽消 火 水 槽消 火 水 槽消 火 水 槽消 火 水 槽消 火 水 槽

消 火 ポ ン プ消 火 ポ ン プ消 火 ポ ン プ消 火 ポ ン プ消 火 ポ ン プ消 火 ポ ン プ消 火 ポ ン プ

工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明

（　　　　）製、容量（有効　　　）ｍ3、（専用・受水槽兼用）（　　　　）製、容量（有効　　　）ｍ3、（専用・受水槽兼用）（　　　　）製、容量（有効　　　）ｍ3、（専用・受水槽兼用）（　　　　）製、容量（有効　　　）ｍ3、（専用・受水槽兼用）（　　　　）製、容量（有効　　　）ｍ3、（専用・受水槽兼用）（　　　　）製、容量（有効　　　）ｍ3、（専用・受水槽兼用）（　　　　）製、容量（有効　　　）ｍ3、（専用・受水槽兼用）

配 管 材 料配 管 材 料配 管 材 料配 管 材 料配 管 材 料配 管 材 料配 管 材 料 屋 外 配 管屋 外 配 管屋 外 配 管屋 外 配 管屋 外 配 管屋 外 配 管屋 外 配 管

（　　　　）製、容量（有効　　　）ｍ3（　　　　）製、容量（有効　　　）ｍ3（　　　　）製、容量（有効　　　）ｍ3（　　　　）製、容量（有効　　　）ｍ3（　　　　）製、容量（有効　　　）ｍ3（　　　　）製、容量（有効　　　）ｍ3（　　　　）製、容量（有効　　　）ｍ3

：ビニル被覆鋼管　ＳＧＰ－ＶＳ：ビニル被覆鋼管　ＳＧＰ－ＶＳ：ビニル被覆鋼管　ＳＧＰ－ＶＳ：ビニル被覆鋼管　ＳＧＰ－ＶＳ：ビニル被覆鋼管　ＳＧＰ－ＶＳ：ビニル被覆鋼管　ＳＧＰ－ＶＳ：ビニル被覆鋼管　ＳＧＰ－ＶＳ ・配管用炭素鋼鋼管（白）・配管用炭素鋼鋼管（白）・配管用炭素鋼鋼管（白）・配管用炭素鋼鋼管（白）・配管用炭素鋼鋼管（白）・配管用炭素鋼鋼管（白）・配管用炭素鋼鋼管（白）

屋内配管　　：配管用炭素鋼鋼管（白）屋内配管　　：配管用炭素鋼鋼管（白）屋内配管　　：配管用炭素鋼鋼管（白）屋内配管　　：配管用炭素鋼鋼管（白）屋内配管　　：配管用炭素鋼鋼管（白）屋内配管　　：配管用炭素鋼鋼管（白）屋内配管　　：配管用炭素鋼鋼管（白）

保 温保 温保 温保 温保 温保 温保 温 屋外露出配管は、保温すること。屋外露出配管は、保温すること。屋外露出配管は、保温すること。屋外露出配管は、保温すること。屋外露出配管は、保温すること。屋外露出配管は、保温すること。屋外露出配管は、保温すること。
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既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い既設消火栓箱の移設を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い既設消火栓箱の移設を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い既設消火栓箱の移設を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い既設消火栓箱の移設を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い既設消火栓箱の移設を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い既設消火栓箱の移設を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い既設消火栓箱の移設を行う

熱 源熱 源熱 源熱 源熱 源熱 源熱 源

給 湯 ボ イ ラ給 湯 ボ イ ラ給 湯 ボ イ ラ給 湯 ボ イ ラ給 湯 ボ イ ラ給 湯 ボ イ ラ給 湯 ボ イ ラ 鋳鉄製セクショナルボイラ、鋼製ボイラ、ガス炊きボイラ鋳鉄製セクショナルボイラ、鋼製ボイラ、ガス炊きボイラ鋳鉄製セクショナルボイラ、鋼製ボイラ、ガス炊きボイラ鋳鉄製セクショナルボイラ、鋼製ボイラ、ガス炊きボイラ鋳鉄製セクショナルボイラ、鋼製ボイラ、ガス炊きボイラ鋳鉄製セクショナルボイラ、鋼製ボイラ、ガス炊きボイラ鋳鉄製セクショナルボイラ、鋼製ボイラ、ガス炊きボイラ

保 温 工 事保 温 工 事保 温 工 事保 温 工 事保 温 工 事保 温 工 事保 温 工 事

配 管 材 料配 管 材 料配 管 材 料配 管 材 料配 管 材 料配 管 材 料配 管 材 料

Ａ重油、灯油、ＬＰガス、都市ガス(13A)、電気Ａ重油、灯油、ＬＰガス、都市ガス(13A)、電気Ａ重油、灯油、ＬＰガス、都市ガス(13A)、電気Ａ重油、灯油、ＬＰガス、都市ガス(13A)、電気Ａ重油、灯油、ＬＰガス、都市ガス(13A)、電気Ａ重油、灯油、ＬＰガス、都市ガス(13A)、電気Ａ重油、灯油、ＬＰガス、都市ガス(13A)、電気

脱酸銅管Ｍ、ステンレス鋼管、耐熱ビニルライニング鋼管脱酸銅管Ｍ、ステンレス鋼管、耐熱ビニルライニング鋼管脱酸銅管Ｍ、ステンレス鋼管、耐熱ビニルライニング鋼管脱酸銅管Ｍ、ステンレス鋼管、耐熱ビニルライニング鋼管脱酸銅管Ｍ、ステンレス鋼管、耐熱ビニルライニング鋼管脱酸銅管Ｍ、ステンレス鋼管、耐熱ビニルライニング鋼管脱酸銅管Ｍ、ステンレス鋼管、耐熱ビニルライニング鋼管

施工は標準図による。施工は標準図による。施工は標準図による。施工は標準図による。施工は標準図による。施工は標準図による。施工は標準図による。

電気温水器、給湯器電気温水器、給湯器電気温水器、給湯器電気温水器、給湯器電気温水器、給湯器電気温水器、給湯器電気温水器、給湯器

保温付き被覆銅管（保温厚14mm以上）、ポリブテン管保温付き被覆銅管（保温厚14mm以上）、ポリブテン管保温付き被覆銅管（保温厚14mm以上）、ポリブテン管保温付き被覆銅管（保温厚14mm以上）、ポリブテン管保温付き被覆銅管（保温厚14mm以上）、ポリブテン管保温付き被覆銅管（保温厚14mm以上）、ポリブテン管保温付き被覆銅管（保温厚14mm以上）、ポリブテン管
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既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い給湯機の撤去、新設を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い給湯機の撤去、新設を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い給湯機の撤去、新設を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い給湯機の撤去、新設を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い給湯機の撤去、新設を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い給湯機の撤去、新設を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い給湯機の撤去、新設を行う

ダ ク トダ ク トダ ク トダ ク トダ ク トダ ク トダ ク ト

送 風 機送 風 機送 風 機送 風 機送 風 機送 風 機送 風 機

機器リストによる。機器リストによる。機器リストによる。機器リストによる。機器リストによる。機器リストによる。機器リストによる。

工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明工事範囲及び説明

送風機据付については、防音、防振に注意して施工のこと。送風機据付については、防音、防振に注意して施工のこと。送風機据付については、防音、防振に注意して施工のこと。送風機据付については、防音、防振に注意して施工のこと。送風機据付については、防音、防振に注意して施工のこと。送風機据付については、防音、防振に注意して施工のこと。送風機据付については、防音、防振に注意して施工のこと。施 工施 工施 工施 工施 工施 工施 工

機 器機 器機 器機 器機 器機 器機 器

保 温保 温保 温保 温保 温保 温保 温
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既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い機器の撤去、新設を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い機器の撤去、新設を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い機器の撤去、新設を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い機器の撤去、新設を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い機器の撤去、新設を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い機器の撤去、新設を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い機器の撤去、新設を行う

壁付換気扇・天井埋込換気扇・全熱交換器・ダクトファン壁付換気扇・天井埋込換気扇・全熱交換器・ダクトファン壁付換気扇・天井埋込換気扇・全熱交換器・ダクトファン壁付換気扇・天井埋込換気扇・全熱交換器・ダクトファン壁付換気扇・天井埋込換気扇・全熱交換器・ダクトファン壁付換気扇・天井埋込換気扇・全熱交換器・ダクトファン壁付換気扇・天井埋込換気扇・全熱交換器・ダクトファン

換気扇の外気側給排気ダクトは、保温すること。換気扇の外気側給排気ダクトは、保温すること。換気扇の外気側給排気ダクトは、保温すること。換気扇の外気側給排気ダクトは、保温すること。換気扇の外気側給排気ダクトは、保温すること。換気扇の外気側給排気ダクトは、保温すること。換気扇の外気側給排気ダクトは、保温すること。

既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い機器の新設、既設機器の移設を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い機器の新設、既設機器の移設を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い機器の新設、既設機器の移設を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い機器の新設、既設機器の移設を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い機器の新設、既設機器の移設を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い機器の新設、既設機器の移設を行う既設D棟1階集団給食実習室の改修に伴い機器の新設、既設機器の移設を行う

室外機は、既設のままとする室外機は、既設のままとする室外機は、既設のままとする室外機は、既設のままとする室外機は、既設のままとする室外機は、既設のままとする室外機は、既設のままとする

ＳＨＥＥ Ｔ　ＮＯ .ＳＨＥＥ Ｔ　ＮＯ .ＳＨＥＥ Ｔ　ＮＯ .ＳＨＥＥ Ｔ　ＮＯ .ＳＨＥＥ Ｔ　ＮＯ .ＳＨＥＥ Ｔ　ＮＯ .ＳＨＥＥ Ｔ　ＮＯ .

株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社

一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号一級建築士事務所　滋賀県知事登録　第63号

彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地彦 根 市 長 曽 根 南 町 ４ ４ ３ 番 地 ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９ＴＥＬ　０７４９－２２－１６７９

水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所水 原 建 築 設 計 事 務 所

一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号一級建築士登録　第219285号 北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通北 村 　 通

滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事滋賀県立大学人間文化学部管理栄養士養成施設改修工事

機 械 設 備 工 事 特 記 仕 様 書機 械 設 備 工 事 特 記 仕 様 書機 械 設 備 工 事 特 記 仕 様 書機 械 設 備 工 事 特 記 仕 様 書機 械 設 備 工 事 特 記 仕 様 書機 械 設 備 工 事 特 記 仕 様 書機 械 設 備 工 事 特 記 仕 様 書

自 動 制 御 機 器自 動 制 御 機 器自 動 制 御 機 器自 動 制 御 機 器自 動 制 御 機 器自 動 制 御 機 器自 動 制 御 機 器

製 缶 類製 缶 類製 缶 類製 缶 類製 缶 類製 缶 類製 缶 類

ガ ス コ ッ ク 類ガ ス コ ッ ク 類ガ ス コ ッ ク 類ガ ス コ ッ ク 類ガ ス コ ッ ク 類ガ ス コ ッ ク 類ガ ス コ ッ ク 類

換 気 扇換 気 扇換 気 扇換 気 扇換 気 扇換 気 扇換 気 扇

瞬 間 湯 沸 器瞬 間 湯 沸 器瞬 間 湯 沸 器瞬 間 湯 沸 器瞬 間 湯 沸 器瞬 間 湯 沸 器瞬 間 湯 沸 器

給 湯 器給 湯 器給 湯 器給 湯 器給 湯 器給 湯 器給 湯 器

全 熱 交 換 器全 熱 交 換 器全 熱 交 換 器全 熱 交 換 器全 熱 交 換 器全 熱 交 換 器全 熱 交 換 器

浄 化 槽浄 化 槽浄 化 槽浄 化 槽浄 化 槽浄 化 槽浄 化 槽

送 風 機送 風 機送 風 機送 風 機送 風 機送 風 機送 風 機

防 振 継 手防 振 継 手防 振 継 手防 振 継 手防 振 継 手防 振 継 手防 振 継 手
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防火区画貫通箇所施工要領

《給排水管》

１、鋼管の場合

　　－区画貫通箇所はロックウール材又はモルタル詰め

２、ＶＰ管の場合

　　－１２５ｍｍ

　　－１００ｍｍには０．５ｔ亜鉛鉄板を前後１ｍ

　　　・保温は保温材がポリスチレンフォーム保温筒の

　　　　ロックウール保温帯２５ｔ

　　　・鉄板は区画貫通箇所を通して、前後１ｍ 管材の上に巻き

　　－７５ｍｍ

　　　・保温材はポリスチレンフォーム保温筒で良い、

　　　　貫通箇所はロックウール保温材又はモルタル詰

Ｆ）

硬質塩化ビニール管 硬質塩化ビニール管

区画貫通(中空壁) 区画貫通(床)

空調ドレン管(ACドレン)

PSO60WL-0102

PSO60WL-0220

100φ

 50φ

開口寸法使用最大配管

125φ以下

 90φ以下

100φ

開口寸法使用最大配管

100φ以下 PSO60FL-0072

100φ以下 50φ PSO60FL-0015

硬質塩化ビニール管

空調ドレン管(ACドレン)

区画貫通(ＲＣ壁)

PSO60WL-0014
PSO60WL-0063
PSO60WL-0069

PSO60WL-0068 50φ

100φ 150φ以下

100φ以下

空調ドレン管(ACドレン)

冷媒管

冷媒管

冷媒管PSO60WL-0196

PSO60WL-0185

PSO60WL-0185
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《ダクト類》

区画貫通処理部（中空壁）

区画貫通処理部（ＲＣ壁）

区画貫通処理部（ＲＣ床）

充填材

フィブロック

黒帯

アルミテープ

空調ｶﾞｽ管

空調液管

ロックウール充填

変成シリコーン系
コーキング材

保温材付スーパー
エスロメタックス

赤帯

フィブロック

塩ビ管

ダクト

ダクト

吊り金具

吊りボルト
点検、検査口カバー

吊り金具

レバー

点検、検査口カバー

吊り金具

温度ヒューズ

厚さ0.3mm以上、長さ80mm以上の

スパイラルダクト

壁厚100以上

PSO60WL-0102100φ
PSO60WL-0220 50φ

PSO60WL-0196

PSO60WL-0063
PSO60WL-0069100φ

アルミテープ
壁

　グラスウール保温板　ロックウール保温板２５ｔ

　ロックウール又はモルタル詰め　

防火ダンパー

耐火二層管

耐火二層管

場合は

ただし

　　－管径に関係無く通常の保温工事で良い。

を行うこと。

以上は鋼管又は大臣認定のトミジパイプを使用すること。

巻くこと。

を鉄線にて取り付けること。

　　　・区画貫通箇所はロックウール材又はモルタル詰めを行うこと。

　　　　その上に保温を行うこと。

めをすること。

以下は鉄板巻き不要である。

PSO60FL-0015
PSO60FL-0072

洋 風 便 器 CS597BMS（床排水式）.SH596BAYR（ﾛｰﾀﾝｸ式）HP430-7（床ﾌﾗﾝｼﾞVP-75)

紙 巻 器

洗 面 器

化 粧 鏡

.TCF5830AUR（暖房洗浄便座）

YH701

埋 込 洗 面 器 L546U（洗面器）.TENA22A（自動水栓ｻーﾓ）.壁給水.壁排水金具

ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄカウンター

.TLK05203（水石けん入れ）

ML600 L=900 （オニックスタイプ）・取付金具共

WS-3000（洗面器）.46741（混合水栓）.壁排水金具

洗 面 器 WS-3000（既設品）.46741（混合水栓）.壁排水金具

洗 濯 機 ﾊ ﾟ ﾝ PWP800N2W（ﾊﾟﾝ）.TW11R（水栓）.PJ2009NW（トラップ）

化 粧 鏡

YM6090A

YM4560A

・取付金具共

・取付金具共

品  　　　名 参 考 品 番 

新 設 衛 生 器 具 リ ス ト （改修）

1

1

便 所

1

1

1

手 洗

1

洗濯ｽﾍﾟｰｽ 集団給食実習室

1

1

2

2

衛生準備室 下処理室

1

1

材料検収室

1

1

洗浄室

1

1

数　量

2

1

1

1

1

4

1

1

6

項  目

給　水　設　備

ガ　ス　設　備

消　火　設　備

排　水　設　備

G

X

給水管を示す 

ガス管を示す 

消火管を示す 

排水管を示す 

凡       例

配　　　　　管

配管切断後、新設配管接続示す配　　　　　管

配管切断後、プラグ止め及びキャップ止めを示す

ガス 設 備 G

G

G G

既設　ガス管 

新設　ガス管 

既設ガス管と新設ガス管との接続部をしめす 

消　火 設 備 X

X

XX

既設　消火管 

新設　消火管 

既設消火管と新設消火管との接続部をしめす 

項  目 凡       例

既設排水管と新設排水管との接続部をしめす 

給 水 設 備

既設　排水管 

新設　排水管 

既設給水管と新設給水管との接続部をしめす 

既設　給水管 

新設　給水管 

排 水 設 備

改 修 凡 例

給 湯 設 備 新設　給湯管 

既 設 凡 例

汚水．雑排水桝リスト

1

記号 数名  称

小口径桝

小口径桝

1小口径桝

2

3 1

設計深さ(mm)

1 800

810

980

塩ビ蓋

塩ビ蓋

塩ビ蓋 L形インバート桝

桝口径(mm) 蓋 備  考

200φ

200φ

200φ

L形インバート桝

合流インバート桝

桝の深さについては、参考につき現地確認の上施工とする

配管部材セット .配管化粧カバー

号 台マルチ.x250

仕　様：

付属品：

ガス給湯機

リモコンスイッチ .片側掛け台セット（2台用）

.その他標準品

電　源： 1φ -100V.100W

給湯器：

化粧カバー：

配管部材：

掛け台：

集 団 給 食 実 習 室

H-2

屋外壁掛け式　（即湯式・ﾎﾟﾝﾌﾟ含む）

リモコン事務室室に取付けとする）

給排水衛生ガス設備

全体平面図・衛生器具リスト

Ｍ－０２

RUXC-V5002MQW x1  RUXC-V5002XW x1

UOP-E50STD-2S

ガス管・水湯配管セット

配管用

機器及び配管カバーは建築指定色とする

（Ｌ形）・取付金具（ハンガーボルト固定）共混 合 水 栓 TKF51PN

立 水 栓 T136BUNS13C（ｽﾊﾟｳﾄ300mm)

5

4 4

4 2 11

8

・取付金具共 1 2 1 1 1 6YKT300MN

D4棟（研究D棟）

ﾍ ﾟ ｰ ﾊ ﾟー ﾀ ｵ ﾙ ﾎ ﾙ ﾀ ﾞ ｰ
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注意事項（共通）

・本工事においては、建築工事・電気設備工事と、確認をとりあい適切に、撤去工事を行う事

階段（1-1）

7
6
8
0

2
2
8
0

7
6
8
0

PS

PS
調理実習室

下足スヘ°ース

PS

屋
内
消
火
栓

40

20

50

80

80

配管撤去部分を示す

本工事対象外部分を示す

Y1

Y2

Y4

Y5

7680
X13

1.本工事は管理栄養士養成施設改修に伴い既設機器・配管等の撤去を行う

5.撤去に伴い現場確認を十分行うこと、不明な部分については監督員に確認指示通りとする

2.既設厨房機器の撤去、移設＝建築工事 既設厨房機器に接続の配管切離し＝本工事

4.ピット内配管＝撤去

X12

仕　様：

付属品：

7680

X10

7680 9600
X8 X7

G.T

GL-1050

GL-1000

平 面 図

現 況

1：50

参考寸法

材質　SUS製　容量　80L(3槽式）

820x470x610H SUS製　蓋（3枚割り）

グリストラッフ°(G・T）  集団給食実習室

嵩上げ(H=700)・コンクリート補強共

G・T（撤去）

FF式　24号.壁掛型

回廊

6.本図は参考に付き現地確認を十分行うこと、対象外部分に支障が生じないよう十分確認を行うこと。

品  　　名 参 考 品 番 

撤去衛生器具リスト

撤 去 2台

ガ ス給湯 機

H-1

ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ x6 GV-15 x3 H-1 GV-25

ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ

水 栓

湯 水 混 合 栓

材料検収室
前室

試食室

集団給食実習室

（臨床室）

食品加工実習室

G

50

2
5

40

40

20

20

20

40

40

100

25

20

2
0

2
0

2
5

2
5

4
0

4
04
0

4
0

50

4
0 4
0 4
0

50

25 322520

2
0

2
0

2
0

2
0

5
0

3
2

2
0

20

20

2
0

2
0

2
0

40

4
0

4
0

4
0

2
5

32 40

32

5
0

2
0

2
0

1
0
0

5
0

5
0

50
20
20

50
20
20

50

50

100

50

50

50

50

50

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

50

50

32

5
0

2
0

2
0

25

80

80

8
0

8
0

1
0
0

2
0

5
0

5
0

40

40

3
2

15

15
15

2
0

2
0

屋
内

消
火

栓

下足スヘ°ース

G

G

G

GG

G

G

G

GG

25

15

G

●

●

SC-32

SUS製水栓柱 x2

H-1

H-1

20
20

15.50.15

50
20
20

50
20
20

50
20
20

G

2
0 2

0

25G
32

20

G

3
2

1
5

G

G

25 G

100

ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ x2

SUS製水栓柱 x2
SC-25 x2

40

G

数 量

6

21

3.既設、給水・給湯・ガス・排水管撤去（シンダー内配管含む）＝本工事 （コンクリート斫り復旧＝建築工事）

配管・ガス栓.GV.FJ.その他付属品共

移設とする

移設とする

G ガス配管残置部分を示す

給水配管残置部分を示す

注意事項

洗面器＝移設　2台（ﾒｰｶｰサラヤ）

13A

13A

特記事項及び工事概要（既設撤去）

Ｍ－０３

給排水衛生ガス設備

部 分 詳 細 図 （ 現 況 ）

1/50（A1）

1/100（A3）

x2ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ

50.15.15

1
5

1
0
0

4
015.15.15.50.15 2
5

1
5

4
0
1
5

4
0

1
5

5
0

5
0

40

40
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Ｍ－０４

1/50（A1）

1/100（A3）

給排水衛生ガス設備

部 分 詳 細 図 （ 改 修 ）

階段（1-1）

調理実習室

下足スヘ°ース

GV-15

Y1

Y2

Y4

Y5

7
,
0
5
5

4
,
7
1
0

2
,
9
9
5

7
,
6
8
0

2
,
2
8
0

4
,
8
0
0

1
4
,
7
6
0

1
4
,
7
6
0

2
,
8
8
0

100

100

既設桝に接続とする

23

新設洗面器 移設洗面器

GV-25

GV-20

GV-20

SC-20

品  　名

洋 風 便 器

手 洗 器

給　水

20A

15A

衛生器具接続口径

15A

給　湯 排　水

75A

40A

15A 15A流 し 台 50A

H-2

食品庫

女子更衣室

回廊

衛生準備室

PS

PS

下処理室

提供スヘ°ース

試食室

屋内消火栓

恒温機

（移設）

廊下

洗浄室

便所

手洗

集団給食実習室

H

R

FPS
GG

100

50

100

25

20

32

75

1
0
0

40

50

1
0
0

1
0
0

h
1
0
0

80

80

8
0

1
0
0

2
0

4
0

50

80

80

40

50

h25

50

4
0

20

20

20

20

2
0

40

5
0

50
20

20

40

20

50

40
20

20

40

7
5

5
0

20

505040

G

G

G

40

G

G

2
0

5
0

2
0

5
0

G

2
0

20 20
20 20

G

G 25

20
50 50

40

SC-15

40
提供口

GV-20

GV-15

G

GV-20

40

G

SC-15

GV-15

h50

h40

20

2
0

便
所

7
5

便
所

7
5

40

50

4040

40

20 50

5
0

既設

既
設

既設

既設

既設

下足室

既設

既設

既
設

GV-15

15

50

40

25

GV-15

1
5

洗濯スペース

20

8
0

2
0

1
0
0

既
設

2
5

505040

50 50 50

50

5
0

40 50

65 65

5
0

1
0
0

32

3
2

4
0

5
0

5
0

40

3
2

G・T 1

50

50

SC-32

4032

GV-15

GV-20

3
2

3
2

32

2
5

2
5

2
5

40

x4ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ

x2ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ

x6ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ x6ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ

x12ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ

2
0

2
0

202
0

20

100
50

50

材料検収室

G

5
,
1
0
5

7
,
6
8
0

7
,
6
8
0

2
,
2
8
0

1
7
,
6
4
0

2
,
8
8
0

1
,
9
0
0

2
,
4
4
5

2
,
4
6
0

2
,
8
5
0

屋
内

消
火

栓

50

G

男子更衣室

ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ（参考品番 6500-13.ｶｸﾀﾞｲ）ﾊﾝﾄﾞﾙ共

7,680 7,680 7,680

9,60023,040

X10 X8 X7
X13 X12

ボックスは、鋼板製

消火器10号（ボックス共）

50

H
T
V
P
1
0
0

H
T
V
P
1
0
0

40
HTVP

H
T
V
P
1
0
0

HTVP
40

HTVP
40

HTVP100HTVP100 HTVP100

4
0

R

事務室

給湯機リモコン

平 面 図

改 修

1：50

7,680 7,680 7,680 9,600

特記事項及び工事概要（改修）

1.本工事は管理栄養士養成施設改修に伴う給排水衛生設備等を行う

2.厨房機器（新設・既設共）＝建築工事（据付共）

3.厨房機器への配管接続＝本工事

5.本工事においては、建築工事、電気設備と十分協議確認を行うこと

4.本工事に伴う給水・排水・給湯・ガス配管用穴あけは本工事とする
参考寸法

材質　SUS製　容量　80L(3槽式）

SUS製　蓋（3枚割り）

グリストラッフ°(G・T）  集団給食実習室

嵩上げ(H=700)・コンクリート補強共

G・T（改修）

穴あけ前に鉄筋探査を行うこと。

鉄筋を切断した場合　鉄筋をハツリ出し、新設鉄筋をフレア溶接（10D片面）とする

（穴あけはﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰとする）

5
0

50

15

15

15

15

40
HTVP

40 40

7
5

7
5

7
5

75

1
0
0

1
0
0

CO-100

CO-100

CO-100

R
給湯機リモコンの配線＝本工事

配管＝電気工事

CO-75
CO-75 CO-75CO-50

CO-75

CO-50

CO-50

G

15

1
5

800x600x610H

2
0

D-50

D-50
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1/100（A1）

1/200（A3）
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Y4
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,
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洗濯
ｽﾍﾟｰｽ

提供ｽﾍﾟｰｽ

更衣室
男子

下足室

調理実習室
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(今回工事対象外)
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(今回工事対象外)
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集団給食実習室

回廊

材料検収室

廊下

X13 X12 X10 X8

7,680 7,680 7,680

23,040

事務室

衛生準備室

下処理室

Y5

Y4

Y2

Y1

7
,
6
8
0

7
,
6
8
0

2
,
2
8
0

1
7
,
6
4
0

D4-70.調理実習室（103）

D4-69.給食経営管理実習室（102）

材料検収室

D4-71.試食室

D4-68.臨床栄養研究室（101）

40
ＸＸ

Ｘ

4
0

Ｘ

2
5

40
Ｘ

Ｘ

25

X13 X12 X10 X8

7,680 7,680 7,680

23,040

Ｘ

25

Ｘ

25

Ｘ

25

Ｘ

Ｘ

2
5

4
0

平 面 図 1：100

現 況

平 面 図 1：100

改 修

●

移設とする
屋内消火栓

食品庫

40
Ｘ

40
Ｘ

2
5

洗浄室

Ｘ

更衣室

女子

手洗

1.本工事は管理栄養士養成施設改修に伴う消火栓箱の移設を行うを行う

2.図面は参考に付き現地確認を行うこと

特記事項及び工事概要

Ｍ－０５

消 火 栓 設 備

平 面 図 （ 現 況 ・ 改 修 ）

屋内消火栓
移設分再取付

●

3.本工事に伴い消防と事前協議を行い消防の指示に従うこと（申請共）

4.本工事においては、建築工事、電気設備と十分協議確認を行うこと
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訂 正 事 項

● ●
撤去

特記事項及び工事概要

1.本工事は管理栄養士養成施設改修に伴い既設機器・配管等の撤去を行う

2.既設機器・フード・配管等の撤去を行う（天井隠ぺい部分含む）

4.ガラリは改修なし、ガラリ取付ボックスのみ撤去とする（ガラリ再利用とする）

配管切断後、プラグ止め及びキャップ止めとする

● ダクト切断後、閉塞とする

5.撤去に伴い現場確認を十分行うこと、不明な部分については監督員に確認指示通りとする

竪ダクトは既設のままとする（再利用）

数 量仕 様記 号

1空気調和機器　ﾀｰﾐﾅﾙ型　　冷房能力　16,400KcaI/H  暖房能力　14,700KcaL/H

1空気調和機器　ﾀｰﾐﾅﾙ型　　冷房能力　23,200KcaI/H  暖房能力　26,800KcaL/H

1空気調和機器　ﾀｰﾐﾅﾙ型　　冷房能力　22,800KcaI/H  暖房能力　21,100KcaL/H

空気調和機器　ﾀｰﾐﾅﾙ型　　冷房能力　22,300KcaI/H  暖房能力　20,000KcaL/H

空気調和機器　ｶｾｯﾄ型　　冷房能力　1,360KcaI/H  暖房能力　3,490KcaL/H

ACU-C-101

ACU-C-102

ACU-C-103

ACU-C-105

FCU-3K

FE-1 換気機器　ライン型　　番手　7　　風量　18,000CMH

VF-1 換気機器　天井埋込形　　風量　　450CMH

VF-4 換気機器　天井埋込形　　風量　　550CMH

1

1

1

1

1

撤 去 機 器

平 面 図 1：50

3.天井内空調機器・換気扇・ボックス・吸込み口・吹き出口・ダクト等も全て撤去とする

撤去部分を示す 残置部分を示す

Ｍ－０６

1/50（A1）

1/100（A3）

空 調 ・ 換 気 設 備

既 設 平 面 図 （ 撤 去 ）

ベンドキャツプ撤去後の開口部は再利用とする

残置 残置

残
置

残
置
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028MD

D4-2

洗浄室

食品庫

集団給食実習室

回廊

材料検収室

衛生準備室

R-2

R-2 R-4

R-4 R-5

R-
12

D 50

50

廊下

更衣室
女子

R-
2

D
2
5

D

25

25

D

50
50

50

新設品新設品

衛生準備室

部屋名

機　　器　　表

機器 馬力系統

D4-2 D4-68 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ天吊形FXYHP56MG、運転ﾘﾓｺﾝ・液晶ﾜｲﾔｰﾄﾞBRC1G2、REFNETｼﾞｮｲﾝﾄKHR26C33T、ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟｷｯﾄKDU50C63P 2.0HP×4

ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ天吊形FXYHP71MG、運転ﾘﾓｺﾝ・液晶ﾜｲﾔｰﾄﾞBRC1G2、REFNETｼﾞｮｲﾝﾄKHR26C33T、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄKDU50R160 2.5HP×3D4-69

ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ天吊形FXYHP56MG、運転ﾘﾓｺﾝ・液晶ﾜｲﾔｰﾄﾞBRC1G2、REFNETｼﾞｮｲﾝﾄKHR26C33T、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄKDU50R63 2.0HP

D4-70

D4-71

ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ天吊形FXYHP71MG、運転ﾘﾓｺﾝ・液晶ﾜｲﾔｰﾄﾞBRC1G2、REFNETｼﾞｮｲﾝﾄKHR26C33T、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄKDU50R160 2.5HP×3

材料検収室 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ壁掛形FXYAP28MD、運転ﾘﾓｺﾝ・液晶ﾜｲﾔｰﾄﾞBRC1G2、REFNETｼﾞｮｲﾝﾄKHR26C33T、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄK-KDU574HV 1.0HP

移動　再利用

移動　再利用

移動　再利用

移動　再利用

移動　再利用

備考

冷 暖 房 設 備

平面図（現況・改修）・機器リスト

事務室

D

D既設配管
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71MG

D4-2

71MG

D4-2 56MG
D4-2

56MG

D4-2

56MG

D4-2

56MG

D4-2

28MD
D4-2

D4-70.調理実習室（103）

D4-69.給食経営管理実習室（102）

D4-68.臨床栄養研究室（101）

材料検収室

ＲＲ

Ｒ
Ｒ

71MG

D4-2

平 面 図 1：100

D4-2

71MG

現 況

移動
移動

移動

R-12

R
-
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R
-
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R-4
R
-
4

R
-
4

R-5

R-6

R
-
4

R-12

R
-
2

R
-
2

R
-
4

R
-
5

R-12
R-14

R-2

移動

移動

移動

移動

移動

移動

D4-71.試食室

R-
14D

R-4

本工事対象外部分を示す
配管撤去部分を示す

既設機器の移動部分を示す

特記事項及び工事概要（改修）

1.本工事は管理栄養士養成施設改修に伴う機器の脱着及び新設機器の取付を行うを行う

2.室外機は現況のままとする

3.既設機器を一時撤去し、再取付を行う機器については、清掃を行うこと

4.冷媒配管の切り離しをする機器については、ポンプダウンを行う事

5.既設機器再取付後の液・ガスの不足が発生した場合は、本工事内で補充とする

6.本工事においては、建築工事、電気設備と十分協議確認を行うこと

X13 X12 X10 X8

4,8752,805

7,680 7,680 7,680

23,040

4,180

D4-2

R-2

R-
2

R-2

洗浄室事務室

● R-6

新設品

D4-2

新設品

D4-2

下処理室

新設品

D4-2

2.8

材料検収室

新設品

D4-2

下処理室

3.6

56MG
D4-2

56MG
D4-2

移設品 移設品

56MG
D4-2

移設品

56MG
D4-2

移設品

71MG
D4-2

移設品

x3

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎
建築工事
1100x500x150H

試食室 試食室 試食室 提供ｽﾍﾟｰｽ 集団給食実習室

D 25

R-14

R-
14

既設配管

25
R-4

R-4

25

25R-2

ACP-1

R-2

50

R-2

R-11

2.2
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D

47
.3

R-6 R-6

R-
11

R-6 R-6
R-6
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4.03.62.8
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5
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6.4φ

冷媒管サイズ表

6.4φ

9.5φ

9.5φ

9.5φ

9.5φ

9.5φ

液  管記 号

R-2

R-1

R-3

R-4

R-5

R-6

R-7

R-8

R-9

R-10

R-11

R-12

R-13

R-14

ガス管

12.7φ

9.2φ

12.7φ

15.9φ

19.1φ

19.1φ

22.2φ

25.4φ

28.6φ

28.6φ

31.8φ

22.2φ

25.4φ

31.8φ

12.7φ

15.9φ

12.7φ

12.7φ

12.7φ

15.9φ

19.1φ

●

空調機器リスト

仕　　　様記 号 機 器 名

　付属品   ワイヤードリモコン・渡り配線（冷媒配管に共巻き）
空冷ヒートポンプエアコン

ACP-1

名称 出力

電気容量
電 源  設置場所台数 参考品番

（新設）

4.0 内機ファン

圧縮機 1 食品庫0.59kw

外機ファン 70w

78w

D4-2

2.2

 形　式    天井カセット1方吹き ドレンＵＰ機能付 （標準ﾍﾟｱ）

　付属品   ワイヤードリモコン・渡り配線（冷媒配管に共巻き）
空冷ヒートポンプエアコン

 形　式    天井カセット1方吹き ドレンＵＰ機能付

 冷房能力  　1.7～4.0 kw  暖房能力 1.8～5.3kw 

（室内機）

 冷房能力  　　2.2 kw  暖房能力 　　2.5kw 

1φ-200 内機ファン 78w 1 FXYKP22CB衛生準備室

D4-2

　付属品   ワイヤードリモコン・渡り配線（冷媒配管に共巻き）
空冷ヒートポンプエアコン

 形　式    天井カセット1方吹き ドレンＵＰ機能付 （室内機） 1φ-200 内機ファン 78w

2.8

 冷房能力  　　2.8 kw  暖房能力 　　3.2kw 

2 事務室・材料検収室 FXYKP28CB

D4-2

　付属品   ワイヤードリモコン・渡り配線（冷媒配管に共巻き）
空冷ヒートポンプエアコン

 形　式    天井カセット1方吹き ドレンＵＰ機能付 （室内機） 1φ-200 内機ファン 78w 2

3.6

 冷房能力  　　3.6 kw  暖房能力 　　4.0kw 

洗浄室・下処理室 FXYKP36CB

※・電気容量は、参考に付きメーカー決定後　電気工事と十分打合せを行う事

平 面 図 1：100

改 修
耐火金具（耐熱シ-ル材充填）

冷媒配管

区画貫通部処置
壁

（注）

区画貫通部分を示す

認定番号（壁）PS060WL-9370

●

（穴あけ共）

SSRK40BFT3φ-200
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既設配管
既設配管

残置機器分の接続とする

既設制御線に接続とする

材料検収室

下処理室

女子
更衣室

平 面 図 1：100

改 修

集中リモコンに伴なう工事概要

集中リモコン用配線は本工事とする

（集中制御）
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R 個別リモコン

取付位置は参考に付き、施工時に現場で打合せを行う事

調整・試運転共

個別ﾘﾓｺﾝ用配線（EM-CEE1.25sq-2c）

事務室 材料検収室

個別リモコンに伴なう工事概要

個別リモコン用配線・結線・調整は本工事とする

個別リモコン用配管＝電気工事

リモコン用配線平面図（改修）
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新設品

D4-2

新設品

D4-2

新設品

D4-2

2.8

材料検収室

ACP-1

2.2 4.03.62.8

個別ﾘﾓｺﾝ用配線（EM-CEE1.25sq-2c）

R 個別リモコン

調整・試運転共

既設配線等については、施工時に現場で打合せを行う事

改修に伴い、集中リモコンアドレスの変更、調整を行うこと

既設集中リモコン機器＝インテリジェントタッチマネージャー）ﾀﾞｲｷﾝ

集中ﾘﾓｺﾝ用配線（EM-CEE1.25sq-2c）

EM-CEE1.25-2C

225 3,480 4,5003,100

7,680 7,680 7,680

3,1801,100

平 面 図 1：100

改 修 （個別リモコン）

集中ﾘﾓｺﾝ用配線（EM-CEE1.25sq-2c）

E
M
-
C
E
E
1
.
2
5
-
2
C

洗浄室

新設品新設品

衛生準備室

D4-2

洗浄室事務室

新設品

D4-2

新設品

D4-2

新設品

D4-2

2.8

材料検収室

ACP-1

2.2 4.03.62.8

食品庫 食品庫

D4-2

下処理室

3.6

新設品
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(今回工事対象外)
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2
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1
,
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0
0

2
,
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2
,
4
6
0

(今回工事対象外)

更衣室

男子
PS

便所

φ
1
5
0

φ
1
5
0

φ150

φ100

VD

PS

PS

PS

試食室

調理実習室

手洗
事務室

食品庫

φ150

φ200
φ200

φ
2
0
0

φ200

材料検収室

φ
1
5
0

800×300

7
5
0
×

3
5
0

● ●

7
5
0
×

3
5
0

既設ダクトに接続とする

屋内消火栓

φ150

ガラリ（既存）

廊下

φ100

φ100

下足室

φ250

4
0
0
×

3
5
0

7
5
0
×

3
5
0

衛
生
準
備

室

7
5
0
×

3
5
0

750x350750x350
既設ﾀﾞｸﾄ

400x400

VD

VD

VD500x450

800x300

300x200
VD

500x400

800x300

VD φ250

1

300x300

400x400

洗浄室

集団給食実習室
φ150

提供ｽﾍﾟｰｽ

φ150

φ
1
5
0

φ200

φ
2
0
0

深形ﾌｰﾄﾞのみ新設

φ200
φ200φ200

φ200

φ200

φ150

φ200

φ200
φ200φ200

ホ

ヘ

2

3

4

5

CDφ150x4

CDφ100x3

ニ ロハ イ
ガラリ（既存）ガラリ（既存）

FEC

400

FEI

FEI

FEC

FEC

FEC

ガラリ（既存）

X13 X12 X10 X8

7,680 7,680 7,680

23,040

集団給食実習室 給 気 口

自 然 給 気

P-23GHF5 .ネットフィルター付

（参考ﾒｰｶｰ　三菱）

3

給 気 口

自 然 給 気

P-23GHF5 .ネットフィルター付

（参考ﾒｰｶｰ　三菱）

洗濯ｽﾍﾟｰｽ

1

300

FES FECFES FEC FEC

500

試食室 試食室 提供ｽﾍﾟｰｽ 洗浄室 集団給食実習室

7
,
0
5
5

4
,
7
1
0

2
,
9
9
5

7
,
6
8
0

2
,
2
8
0

4
,
8
0
0

1
4
,
7
6
0

1
4
,
7
6
0

2
,
8
8
0

集団給食実習室

集団給食実習室

衛生準備室

250

下処理室

下処理室

食品庫

材料検収室

300

7,680 7,680 7,680

FEC

250

女子更衣室

FEC

120

男子更衣室

FEI

1500

洗浄室

FEC

200

事務室

FEC

100

便所

屋
内

消
火

栓

420 300 420

6500

4500

400

換気機器リスト

記 号 機

F E - 100C

F E -C 120

F E -C 200

CF E - 250

天 井 埋 込 換 気 扇

天 井 埋 込 換 気 扇

天 井 埋 込 換 気 扇

天 井 埋 込 換 気 扇

器 名
電 気 容 量

台 数 設 置 場 所
消費電力名 称

風　量   100ｍ

 形　式　 低騒音サニタリータイプ

3/H

ファン 15.5w1φ-100V 1

ダクト径　　100φ

便所

付属品　 

 形　式　 低騒音サニタリータイプ

3/H

ファン1φ-100V 1

ダクト径　　100φ

付属品　 

風　量   120ｍ

SUS製深形フード（建築指定色）・防虫網

SUS製深形フード（建築指定色）・防虫網

23.0w 男子更衣室

3/H

ファン1φ-100V 1

ダクト径　　100φ

付属品　 

 形　式　 低騒音インテリア格子タイプ（24時間換気機能付）

風　量   200ｍ

2SUS製深形フード（建築指定色）・防虫網・専用スイッチ(P-04SWL  )

事務室

 形　式　 低騒音インテリア格子タイプ

3/H

ファン1φ-100V

風　量   250ｍダクト径　　150φ

付属品　 

28.5w 女子更衣室・食品庫

SUS製深形フード（建築指定色）・防虫網

1.9～20.0w

仕   　　　様 電　源

CF E - 300 天 井 埋 込 換 気 扇
3/H

ファン1φ-100V

ダクト径　　150φ

付属品　 

風　量   300ｍ

SUS製深形フード（建築指定色）・防虫網

 形　式　 低騒音サニタリータイプ 49.0w 2 材料検収室・洗浄室

CF E - 400 天 井 埋 込 換 気 扇
3/H

ファン1φ-100V

ダクト径　　150φ

付属品　 SUS製深形フード（建築指定色）・防虫網

 形　式　 低騒音サニタリータイプ 49.0w 衛生準備室・下処理室2

F E -C 420 天 井 埋 込 換 気 扇

3/H

ファン1φ-100V

付属品　 

 形　式　 低騒音インテリア格子タイプ（24時間換気機能付）

2SUS製深形フード（建築指定色）・防虫網・専用スイッチ(P-04SWL  )

風　量   420ｍダクト径　　150φ

6～23.0w 試食室.集団給食実習室2

F E -S 300

F E -S 500

IF E - 1500

全 熱 交 換 器

全 熱 交 換 器

中 間 ダ ク ト フ ァ ン

3/H

ファン1φ-100V

付属品　 

ダクト径　　150φ

 形　式　 天井カセット形

風　量   300ｍ

46～185.0w 1 提供スペース

3/H

ファン1φ-100V

付属品　 

 形　式　 天井カセット形 1

SUS製深形フード（建築指定色）・防虫網・専用スイッチ(PZ-N20SLB  )2

SUS製深形フード（建築指定色）・防虫網・専用スイッチ(PZ-N20SLB  )2

ダクト径　　200φ 風　量   500ｍ

30～340.0w 試食室

3吸込み口・吹き出し口用部材(P-23GF x2）

ファン 形　式　 天吊り厨房タイプ

3/H

3φ-200V

 付属品　 専用スイッチ・キャンバス継手・SUS製ウエザーカバー・ドレン管

　ダクト径　　250φ 風　量   1500ｍ

1 洗浄室480w

専用スイッチ参考品番＝FR-F720PJ-0.75K-FS 1台

IF E - 4500 中 間 ダ ク ト フ ァ ン

 付属品　 

ファン 形　式　 天吊り厨房タイプ

3/H

3φ-200V

専用スイッチ・キャンバス継手・SUS製ウエザーカバー・ドレン管

　ダクト　 300x750 風　量   4500ｍ

2080w 1 集団給食実習室

専用スイッチ参考品番＝FR-F720PJ-3.7K-FS 1台

IF E - 6500 中 間 ダ ク ト フ ァ ン

 付属品　 

ファン 形　式　 天吊り厨房タイプ

3/H

3φ-200V

専用スイッチ・キャンバス継手・SUS製ウエザーカバー・ドレン管

1 集団給食実習室

　ダクト　 300x800 風　量   6500ｍ

3350w

専用スイッチ参考品番＝FR-F720PJ-5.5K-FS 1台

数量については、平面図にて確認とする

記 号 仕     様

フ－ド SUS304製 （一重式）

/H  

2

フ－ド3

記 号 仕     様

SUS304製 （一重式）

3/H  

（グリスフイルタ-・ファイヤーガード）ｘ1組共

記 号 仕     様

フ－ド SUS304製 （一重式）4

記 号 仕     様

フ－ド1 SUS304製 （一重式）2500 x 1350 x 1100 H

ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾟﾝ　39.5Kw/H（ｶﾞｽ）  合  計ﾊﾞﾘｵｸｯｷﾝｸﾞｾﾝﾀｰ　26.0Kw/H(電気）  = 65.5 Kw

V = 30 x  0.93 x 65.5 = 1,827.45 m 3/H  

1050 x 950 x 1100 H

V = 30 x  0.93 x 34.9 = 973.71 m3

2100 x 1050 x 1100 H

ガステーブルコンロ　  33.2 Kw/H （ｶﾞｽ） 

ガス自動炊飯器　　  34.9 Kw/H （ｶﾞｽ） 合  計  = 34.9 Kw

合  計   = 33.2 Kw

V = 30 x  0.93 x 33.2 = 926.28 m

750 x 650 x 1100 H

合  計   = 8.7 Kw

V = 30 x  0.93 x 8.7 = 242.73 m 3/H  

記 号 仕     様

フ－ド SUS304製 （一重式）

合  計

3/H  

5 1000 x 900 x 1100 H

洗浄機　  24.0 Kw/H （ｶﾞｽ） 

ガスフライヤー　  8.7 Kw/H  （ｶﾞｽ）

  = 24.0 Kw

V = 30 x  0.93 x 24.0 = 669.6 m

（グリスフイルタ-x2・ファイヤーガードx2）共

換 気 設 備

Ｍ－０９

改修　平面図・機器リスト

（グリスフイルタ-・ファイヤーガード）ｘ1組共

数　量

1

1

1

1

集団給食実習室 給 気 口

自 然 給 気

ボックス

GW 内張り　25t

自 然 給 気

VH 1300x600(フィルター付）

ボックス

GW 内張り　25t

1600ｘ900ｘ500Ｈ

VH 2000x700(フィルター付）

2300ｘ1000ｘ500Ｈ
1

洗 浄 室 給 気 口

1

ホヘ

記　号

イ

ボ ッ ク ス

排気用ボックス GW25ｔ　内貼

GW25ｔ　内貼給気用ボックスロ

GW25ｔ　内貼給気用ボックスハ

GW25ｔ　内貼ニ 排気用ボックス

1400w×700h×550d

1400w×700h×550d

1400w×1300h×550d

1400w×1300h×550d

平 面 図 1：100

改 修

風　量   400ｍ

φ
1
5
0

洗濯
ｽﾍﾟｰｽ

女
子

更
衣
室 φ150

CDφ250x2

FEC

250

洗濯
ｽﾍﾟｰｽ

3

洗濯ｽﾍﾟｰｽ

VD-13Z12

VD-15Z12

VD-18ZX 　-C12

VD-15ZVX -C5

参 考 品 番

12VD-20ZB

12VD-23ZB

5VD-23ZVX -C

LGH-N35CX 2

LGH-N50RXW

BFS-150TXA

BFS-550TX 1

BFS-800TX
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青

ＪＩＳ　Ｇ　３３１２

２ ４４１ ２

２

５１３

２

３

４１

２

３

４１ ２

３

４１

２

ＶＰ管７５Ａ以下は鋼管と同じ

４１

３

１ ２３ １ ３４

３

給湯・温水（膨張管含む）・蒸気・冷水・冷温水

弁フランジなどの保温

防火区画貫通箇所施工要領保温材の厚さ

冷水・冷温水管の配管支持金具

配管行先表示板

共通事項

２

２

４１

１３

５

１

１０

１

２

３

４

２

３

　・鉄板は区画貫通箇所を通して、前後１ｍ管材の上に巻き

【最上階４階まで　１時間耐火】

※ 管径に関係なく通常の保温工事でよい。

２、ＶＰの場合

※ １００ｍｍには０.５t亜鉛鉄板を前後１ｍ巻くこと。

※ 区画貫通箇所はロックウール材又はモルタル詰めを行う。

１、鋼管の場合

　・区画貫通箇所はロックウール材又はモルタル詰めを行う。

　　貫通箇所はロックウール保温材又はモルタル詰めを行う。

　　その上に保温を行う。

　　ロックウール保温帯２５tを鉄線にて取り付ける。

　・保温材はポリスチレンフォーム保温筒でよい、ただし

　・保温は保温材がポリスチレンフォーム保温筒の場合は

【５階～最上階１４階まで　２時間耐火】

※ ７５ｍｍ以下は鉄板巻き不要である。

ダンパー

ロックウール保温帯

　 使用する。

１ｍ

《 冷水､冷温水管 》

ロックウール又はモルタル

鉄板ロックウール又はモルタル

貫通部分にポリスチレンフォーム保温筒

ロックウール保温筒

貫通部分にポリスチレンフォーム保温筒

ＶＰ管７５Ａ以下は鋼管と同じ

ロックウール又はモルタル
ロックウール保温筒

グラスウール保温筒

又はグラスウール保温筒を使用してはいけない。

ロックウール又はモルタル

 金網 金網

Ｖ Ｐ 管

グラスウール３２Ｋ×２５t

※ 上記１時間耐火の管径より１ランク下げた管径を代入する。

ポリエチレンフィルム 

グラスウール３２Ｋ×５０t

鋼　管

《 ダ ク ト 》

※ 屋外は金網の下にポリエチレンフィルム を巻く。

《 給排水管 》

冷水､冷温水

　 可能性がある場合は火傷防止をおこなう。

給水､給湯､温水､蒸気

　 、弁及びフランジは保温を行わない。

グラスウール保温筒

２

原　紙

１

※ 給湯、温水、蒸気の場合はポリエチレンフィルムを省略できる。

３

綿　布

鉄　線

材　　　　料　　　　名

ＪＩＳ　Ａ　９５０４

１㎡　１１５ｇ以上４

規　　　　格

１㎡　３７０ｇ以上

１ グラスウール保温筒

３

備　　　　考

５

鉄　線

４

２

綿　布

規　　　　格

ＪＩＳ　Ａ　９５０４

原　紙

ＪＩＳ　Ｚ　１７０２ポリエチレンフィルム

材　　　　料　　　　名

線径　０．６ｍｍ

厚さ　０．０５ｍｍ

１㎡　３７０ｇ以上

１㎡　１１５ｇ以上

材　　　　料　　　　名 規　　　　格 備　　　　考

１㎡　３７０ｇ以上

ＪＩＳ　Ａ　９５０４グラスウール保温筒

鉄　線

原　紙

アルミガラスクロス

１

２２

３

１

備　　　　考

３

４ ４

５

グラスウール保温筒

鉄　線

ポリエチレンフィルム

原　紙

アルミガラスクロス

１㎡　３７０ｇ以上

ＪＩＳ　Ａ　９５０４

厚さ　０．０５ｍｍ

備　　　　考

材　　　　料　　　　名

線径　０．６ｍｍ

ＪＩＳ　Ｚ　１７０２

１ ポリスチレンフォーム保温筒

３

備　　　　考規　　　　格

粘着ビニールテープ

４

ＪＩＳ　Ｚ　１７０２ポリエチレンフィルム

ＪＩＳ　Ｚ　１５２５

３

ＪＩＳ　Ａ　９５１１

材　　　　料　　　　名 規　　　　格

厚さ　０．０５ｍｍ

１

厚さ　０．２ｍｍ２

４

グラスウール保温筒

３ ポリエチレンフィルム

材　　　　料　　　　名

ＪＩＳ　Ｚ　１７０２

備　　　　考材　　　　料　　　　名

ＪＩＳ　Ａ　９５０４

規　　　　格

厚さ　０．０５ｍｍ

４

１

３

２

ポリスチレンフォーム保温筒

２

カラー亜鉛鉄板

厚さ　０．２ｍｍ

規　　　　格

ポリエチレンフィルム

粘着ビニールテープ

厚さ　０．０５ｍｍ

備　　　　考

ＪＩＳ　Ｚ　１５２５

グラスウール保温筒ＪＩＳ　Ａ　９５１１

規　　　　格

※ 台型の場合は腰高品（既製品＋１０ｍｍ）を使用する。

鉄　線

材　　　　料　　　　名

ＪＩＳ　Ｚ　１７０２

カラー亜鉛鉄板

１

ポリエチレンフィルムＪＩＳ　Ｚ　１７０２

４

ＪＩＳ　Ａ　９５０４

※ ハンガー型は蝶番式又は提灯型を使用する。

断熱支持具の厚さ（Ｔ）と長さ（Ｌ）

厚さ　０．０５ｍｍ

ＪＩＳ　Ｇ　３３１２

２０

断熱支持具

備　　　　考

Ａ

　３２Ａ～１５０Ａ

バンド

※ 台型断熱材の厚さはハンガー型と同じとする。

グラスウール保温筒

線径　０．６ｍｍ

単位：ｍｍ

　１５Ａ～　２５Ａ

３

２５０Ａ～３００Ａ ４０

２０

２００Ａ ３０

規　　　　格

Ｌ

３０

３

４

５０

１００

５０

Ｔ

１

２

備　　　　考

鉄　線

ＪＩＳ　Ｚ　１７０２

グラスウール保温筒

ＪＩＳ　Ｇ　３５３２２

外装材は冷温水に準じる

ＪＩＳ　Ａ　９５０４

Ｒ

Ｇ

線径　０．６ｍｍ

厚さ　０．０５ｍｍポリエチレンフィルム

材　　　　料　　　　名

Ｒ

Ｒ

Ｇ

Ｇ

Ｒ

Ｐ

Ｇ

15 20 25 806540 125100 15032

Ⅵ

200

Ｐ

250 300 参 考 使 用 区 分呼び径

Ⅴ

５０

Ⅶ ７５

２５

Ⅷ

50

３０

３０

３０

２５

２５

４０

４０

４０

２０

４０

２０

３０

２０

３０

４０

２０

５０

２５

２５

２５

２５ ４０

４０ ５０

３０

５０

５０

５０

４０

５０

４０

ロックウール

５０

ハンガー型断熱支持具

ポリスチレンフォーム

ロックウール

グラスウール

ロックウール

グラスウール

ロックウール

グラスウール

ポリスチレンフォーム

温水管

冷媒管

蒸気管

排水管

冷水管

給水管

冷温水管

消 火 管

ダクト

単位：ｍｍ

配管表示色

管　種

給 水 管

揚 水 管

井 水 管

通 気 管

ガ ス 管

汚 水 管

色

雑排水管

青

冷 水 管

給湯管

青

茶

茶

茶の破線

２本

３本

２本

濃青色

緑

　 横書きの場合は左側に色別バンドを取り付ける。

※ 屋内外露出の配管名表示部分には、縦書きの場合は下部、

※ 表示板の材質は塩化ビニール樹脂製とする。

グラスウール

１００

※ 特記以外はこの施工標準図による。

点検口表示板

色別

パイプシャフト表示板

※ 設計図書に明記の無い場合又は疑いが生じた場合は監督員と協議する。

３０

屋
内
露
出
　
　（

一
般
居
室
、

廊
下）

　

保温施工標準図　Ｎo.１

１５０

文　字

３
０

０

床
下
、

暗
渠
内
　
　（

ピ
ッ
ト
内
含
む）

文
　

字

浴
室
・
厨
房
等
の
多
湿
箇
所
　（

厨
房
の
天
井
内
は
含
ま
な
い）

又はグラスウール保温筒を使用してはい

グラスウール保温筒

※ 蒸気、温水配管で室内及び暗渠内の各種装置廻りの配管は保温を行わない、ただし火傷の

※ 給湯、温水、蒸気配管で室内及び暗渠内の伸縮継手、防震継手、フレキシブルジョイント

けない。

※ 現場の収まり、取り合い等の関係で設計図書によることが困難又は不都合な場合

　 は監督員と協議する。

着色アルミガラスクロス 黒色 黒色着色アルミガラスクロス

冷媒配管（全ての施工場所）

断熱材被覆銅管

※ １２５ｍｍ以上は鋼管または大臣認定の耐火二層管を

50mm 50mm

屋
外
露
出
　
　(

バ
ル
コ
ニー

・
開
放
廊
下
を
含
む）

機器、排気筒、煙道、内貼

どはバンドを取付ける。

テープ巻きその他の重なり幅は、原則として、テープ状の場合は１５ｍｍ以上（ポリエチ

レンフィルムの場合は１／２重ね以上）、その他の場合は３０ｍｍ以上とする。

テープ巻きは、配管の下方より上向きに巻き上げる。アルミガラスクロス巻き等で、

ずれるおそれのある場合には、粘着テープ等を用いてずれ止めを行う。

保温筒取り付けの鉄線巻きは１本（１ｍ）につき２箇所２回巻きとする。

鉄板巻きの継目部にはシールを行う。

ﾃｰﾌﾟ(幅50mm)とすることもできる
※ 天井、ＰＳ内の場合は原紙を省略できる。その場合ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒＋ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着
※ 原紙＋アルミガラスクロスに替えアルミガラス化粧原紙を使用できる

※ 天井、ＰＳ内の場合は原紙を省略できる。

※ 原紙＋アルミガラスクロスに替えアルミガラス化粧原紙を使用できる

Ｊ Ｉ Ｓ 　 Ｇ 　 ３ ５ ４ ７

４ ５ Ｋ 以上

４ ５ Ｋ

Ｊ Ｉ Ｓ 　 Ｇ 　 ３ ５ ４ ７

Ｊ Ｉ Ｓ 　 Ｒ 　 ３ ４ １ ４ 　 EP18A

天
井
内
・
Ｐ
Ｓ
内
・
空
隙
壁
中

機
械
室
・
書
庫
・
倉
庫
　（

厨
房
の
天
井
内
を
含
む）

給水・ 排水（ 通気） 　 空調ド レン管

※ 排水管、 空調ド レン管で暗渠内（ ピッ ト 内を含む） 、 最下階の床下配管及び耐火二層管は保温を行わない。

※ 厨房、 浴室等の多湿箇所はステンレス鋼板と する。

※ 排水管、 空調ド レン管で屋外露出及び耐火二層管は保温を行わない。

Ｊ Ｉ Ｓ 　 Ｇ 　 ４ ３ ０ ５またはステンレス鋼板

※ 詳細は国土交通省機械設備工事標準仕様書及び同施工監理指針に基づく 。

Ｊ Ｉ Ｓ 　 Ｇ 　 ３ ５ ４ ７

４ ５ Ｋ

Ｊ Ｉ Ｓ 　 Ｇ 　 ３ ５ ４ ７

Ｊ Ｉ Ｓ 　 Ｒ 　 ３ ４ １ ４ 　 EP18A

４ ５ Ｋ

※ 給湯、 温水、 蒸気の場合はポリ エチレンフ ィ ルムを省略できる。

鉄線 Ｊ Ｉ Ｓ 　 Ｚ 　 ３ ５ ４ ７ 線径　 ０ ． ６ ｍｍ

４ ５ Ｋ

Ｊ Ｉ Ｓ 　 Ｇ 　 ３ ５ ４ ７

４ ５ Ｋ

またはステンレス鋼板 Ｊ Ｉ Ｓ 　 Ｇ 　 ４ ３ ０ ５

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

１ ． ポリ スチレンフ ォ ーム保温筒は、 １ 本（ １ ｍ） につき２ 箇所以上粘着テープ２ 回巻きと する。

２ ．

３ ．

４ ．

５ ．

６ ．

７ ．

屋内露出（ 一般居室、 廊下） 綿布巻きの場合、 保温見切り 部分には菊座、 また分岐曲がり 部な

４ ５ Ｋ 　 20mm厚

※ ただし 、 天井内、 Ｐ Ｓ 内、 空隙壁内、 床下は上記に変えて断熱材被覆銅管（ 保温厚20mm） と する。

グラ スウール保温筒、 保温板の使用困難な場所は、 保温帯または波形保温板を使用し ても よい。

10 ※ 通気管の保温は排水分岐より １ ０ ０ ｍｍのみ保温を行う 。

８ ． ポリ スチレンフ ォ ーム保温筒の使用困難な箇所は、 ロッ ク ウール保温帯、 ロッ ク ウールフ ェ ルト 、

高さ １ ５ ０ ｍｍまでステンレス鋼板で被覆する。

屋内露出の配管及びダク ト の床貫通部は、 その保温材保護のため、 床面より 少なく と も９ ．

グラ スウール保温帯又は波形保温板を使用し ても よい。

アルミ ガラスクロス化粧 アルミ ガラスクロス化粧

※ 給水、 給湯、 冷水、 冷温水用の露出配管で、 保温を行う ６ ５ Ａ 以上の弁、 スト レーナー等は

　  ビスなどにより 容易に脱着できう る金属製カバーによる外装を施す。

（ 室内外共： カラ ー亜鉛鉄板またはステンレス鋼板）

室内、 Ｐ Ｓ 内、 点検口部分の配管には配管表示板を取り 付ける。

こ の表示板にはには、 流体名称、 矢印、 色別バンド 書き込む。

給 湯 管

管　種

温 水 管

冷温水管

蒸 気 管

冷却水管

空 気 管

冷 媒 管

油　　管

膨 張 管

色

ﾚﾝｶ゙ 色

濃青､ﾚﾝｶ゙ 色

暗い赤

淡水色

ﾚﾝｶ゙ 色 ２本

黄

白赤

肌色

緑 ２本

線径　０．６ｍｍ

線径　０．６ｍｍ

Ａ 種３ 号

※ 共同溝の保温の種別は特記による。

詳細は標準仕様書による。 なお、 高圧（ 0. 1MP以上) の蒸気管及び蒸気ヘッ ダーの保温は、 特記による。

Ａ 種３ 号

５ ０ または２ ５

Ｍ－１０

機 械 設 備

保 温 標 準 図 -1
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金網 カ ラ ー亜鉛鉄板

※ 保温厚さ：75mm厚

ロックウール保温板 1号 2号

４

ボイラー

冷凍機

冷水タンク、冷温水タンク、鋼板製タンク

へッダー

１

２

材　　　　料　　　　名 規　　　　格 備　　考

２

２

１
１

２ アルミガラスクロス粘着テープ 目貼り

アルミガラスクロス粘着テープ

１

２

材　　　　料　　　　名 規　　　　格 備　　考

１

２

１

１

２

３

４

１

２

３

４ カラー亜鉛鉄板

材　　　　料　　　　名

※ 厨房、浴室等の多湿箇所はカラー亜鉛鉄板をステンレス鋼板に読みかえる。

規　　　　格 備　　考

１ ２ ３ ４

鋲

グラスウール保温板

カラー亜鉛鉄板

鋲

グラスウール保温板

１

２

３

１

２

３

材　　　　料　　　　名 規　　　　格 備　　考

１

鋲

鋲

２ ３

アルミガラスクロス化粧グラスウール保温板

アルミガラスクロス粘着テープ 目貼り

アルミガラスクロス化粧グラスウール保温板

アルミガラスクロス粘着テープ 目貼り

　 保温厚25tの場合フランジ部（補強を含む）は、重ね巻きを行う。

　 保温厚40tとする場合はフランジ高さ30tまでのダクトとする。

１

２

３

１

２

３

材　　　　料　　　　名 規　　　　格 備　　考

１

鋲

鋲

アルミガラスクロス粘着テープ 目貼り

４ ５
４

４

５ 座金

アルミガラスクロス粘着テープ 目貼り

５ 座金

1号 2号＋0.02厚ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ

１

２

３

１

２

３

材　　　　料　　　　名 規　　　　格 備　　考

２１

亜鉛めっき鉄線

※ 保温厚：75mm厚

１

２

３

１

２

３

材　　　　料　　　　名 規　　　　格 備　　考

サプライチャンバー、消音チャンバー、消音エルボ、ボックス、ブリーズライン

ビニール引金網

座金４

鋲

座金

鋲

４

ピッチ 200

※ 保温厚：サプライチャンバー50mm厚　その他は25mm厚

※ サプライチャンバーにてアルミパンチングメタ ルを使用する場合は特記による。

２３

アルミガラスクロス化粧ロックウール保温帯

アルミガラスクロス化粧ロックウール保温帯

ロックウール保温板

ＪＩＳ Ａ ９５０４

ＪＩＳ Ｇ ３５５４

ＪＩＳ Ｇ ３３１２

ＪＩＳ Ａ ９５０４

ＪＩＳ Ａ ９５０４

ＪＩＳ Ａ ９５０４

ＪＩＳ Ａ ９５０４

ＪＩＳ Ａ ９５０４

ＪＩＳ Ｇ ３３１２

ＪＩＳ Ａ ９５０４

備　　考

厚さ 0.35ｔ

亜鉛メッキ鉄線

規　　　　格

鉄線

材　　　　料　　　　名

カラー亜鉛鉄板４

３

２

１

鉄線

カラー亜鉛鉄板４

３

２

１３ ４２１

備　　考規　　　　格材　　　　料　　　　名

４

３

２

１

３

２

１ ロックウール保温板　75t

鉄線

亜鉛メッキ鉄線

ロックウール保温板 1号 2号ＪＩＳ Ａ ９５０４

１ ２

備　　考規　　　　格材　　　　料　　　　名

４

３

２

１ ＪＩＳ Ａ ９５０４

２

１

鉄線

１ ２１ ２ ３ ４

カラー亜鉛鉄板４

３

２

１

鉄線

カラー亜鉛鉄板

ロックウール保温帯

ＪＩＳ Ｇ ３３１２ 厚さ 0.35ｔカラー亜鉛鉄板

高温部低温部

備　　考規　　　　格材　　　　料　　　　名

４

３

２

１ ＪＩＳ Ａ ９５０４

※ 保温厚さ：50mm厚

３

２

１

鉄線

１

※ 継目、合わせ目、支持金物の切り込み部シーリングを行う。

※ シーリング材：クロロプレンゴム系 又は シリコン系

シーリング

シーリングの要領（屋外）

１

２

３

４

１

２

３

材　　　　料　　　　名 規　　　　格 備　　考

鋲

グラスウール保温板

鋲

グラスウール保温板 ＪＩＳ Ａ ９５０４

５ カラー亜鉛鉄板

鉄線

カラー亜鉛鉄板 ＪＩＳ Ｇ ３３１２

４

５ 厚さ 0.35ｔ

５１ ２ ４３

備　　考規　　　　格材　　　　料　　　　名

４

３

２

１

５

４

３

２

１

鉄線

グラスウール保温筒

１２ ３

ポリエチレンフィルム

ポリエチレンフィルム ＪＩＳ Ｚ １７０２

※ 屋内露出（一般居室、廊下）はポリエチレンフィルムを除く。

アルミガラスクロス化粧ロックウール保温板

アルミガラスクロス化粧ロックウール保温板

きっ甲金網

きっ甲金網

煙道、煙突

ポリエチレンフィルム

ポリエチレンフィルム ＪＩＳ Ｚ １７０２ 厚さ0.05mm

２ ３

きっ甲金網３

アルミガラスクロス粘着テープ

きっ甲金網３

アルミガラスクロス粘着テープ

ポリエチレンフィルム

ポリエチレンフィルム

ＪＩＳ Ｚ １７０２

ポリエチレンフィルム

ポリエチレンフィルム

※ 露出配管にて、火傷すると思われる範囲は保護を行う。

※ 保温厚さは、一般ダクトの区分に準ずる。 ※ 保温厚さは、一般ダクトの区分に準ずる。

※ 保温厚さ：40t 又は25t

保温施工標準図　Ｎo.２

浴室・ 厨房等の多湿箇所（ 厨房の天井内は含まない）
長方形ダクト ：

機械室、 書庫、 倉庫、 屋内隠ぺい、 ダク ト シャ フ ト 内、 厨房の天井内長方形ダクト ：

長方形ダクト ： 排煙ダク ト

スパイラルダクト ：
屋内露出（ 一般露出、 廊下） 　 屋外露出（ バルコ ニー、 解放廊下を含む）
浴室・ 厨房等の多湿箇所（ 厨房の天井内は含まない）

スパイラルダクト ：

スパイラルダクト ：

機械室、 書庫、 倉庫、 屋内隠ぺい、 ダク ト シャ フ ト 内、 厨房の天井内

屋内露出（ 一般居室、 廊下） 、 屋外露出（ バルコ ニー、 解放廊下を含む） 、

厚さ  0. 35mm

厚さ  0. 05mm

40K

Ｊ Ｉ Ｓ  Ａ  ９ ５ ０ ４ 40K＋0. 02厚ｱﾙﾐｶﾞ ﾗｽｸﾛｽ

※ 保温厚さ ： 50mm　 　 ただし 、 浴室天井内 25mmまたは40mm

カ ラ ー亜鉛鉄板 Ｊ Ｉ Ｓ  Ｇ  ３ ３ １ ２ 厚さ  0. 35ｔ

カ ラ ー亜鉛鉄板

３

※ 保温止め用鉄線及びカ ラ ー亜鉛鉄板止め鋼枠は必要に応じ て取り 付ける。

※ 天井内はカ ラ ー亜鉛鉄板を省略できる。 その場合、 きっ 甲金網で結束する。

40K＋0. 02厚ｱﾙﾐｶﾞ ﾗｽｸﾛｽ

40K

排煙ダク ト 、 排気筒

消音内張

40K

ビニール被覆きっ 甲金網

ガラ スク ロス化粧グラ スウール保温板

ガラ スク ロス化粧グラ スウール保温板

※ 消音チャ ンバー、 消音エルボ、 ボッ ク ス、 ブリ ーズラ イ ンはビニール引金網を省略できる。 　

鉄線　

カ ラ ー亜鉛鉄板 Ｊ Ｉ Ｓ  Ｇ  ３ ３ １ ２

※ ロッ ク ウール保温板をロッ ク ウールブラ ンケッ ト と し ても よい。

厚さ  0. 35ｔ

カ ラ ー亜鉛鉄板３

グラ スウール保温板

※ ロッ ク ウール保温板をロッ ク ウールブラ ンケッ ト と し ても よい。

グラ スウール保温板

40K

※ メ ーカ ーの仕様と し ても よい。

鉄線　 Ｊ Ｉ Ｓ  Ｇ  ３ ５ ４ ７

※ メ ーカ ーの仕様によっ ても 良い。

※ 保温厚さ ： 50mm厚

※ 高温部はロッ ク ウール保温材を使用する。
※ グラ スウール保温板をグラ スウール波形保温板と し ても よい。

※ 保温止め材料及びカ ラ ー亜鉛鉄板止め綱枠は必要に応じ て取り 付ける。

グラ スウール保温板

鉄線　

カ ラ ー亜鉛鉄板

40ｋ

Ｊ Ｉ Ｓ  Ｇ  ３ ５ ４ ７

Ｊ Ｉ Ｓ  Ｇ  ３ ３ １ ２ 厚さ  0. 35ｔ

熱交換器、 還水タ ンク 、 温水タ ンク 、 膨張タ ンク 、 貯湯タ ンク

40K

ポリ エチレンフ ィ ルム

鉄線

Ｊ Ｉ Ｓ  Ｚ  １ ７ ０ ２

Ｊ Ｉ Ｓ  Ｇ  ３ ５ ４ ７

厚さ 0. 05mm

※ 丸タ  ンク の場合はグラ スウール保温板をロッ ク ウール保温帯（ 金網にて補強） に読みかえる。

※ 衛生設備、 鋼板製タ  ンク のふたの保温は行わない。 （ 鋼板カ バーのみ施工する）

※ 保温厚さ ： 50mm厚

グラ スウール保温筒

カ ラ ー亜鉛鉄板

Ｊ Ｉ Ｓ  Ａ  ９ ５ ０ ４ 40K

Ｊ Ｉ Ｓ  Ｇ  ３ ３ １ ２ 厚さ  0. 35ｔ

鉄線 Ｊ Ｉ Ｓ  Ｇ  ３ ５ ４ ７

ポリ エチレンフ ィ ルム Ｊ Ｉ Ｓ  Ｚ  １ ７ ０ ２ 厚さ 0. 05mm

４ ４
カ ラ ー亜鉛鉄板

※ 厨房、 浴室等の多湿箇所はカ ラ ー亜鉛鉄板をステンレス鋼板に読みかえる。

※ 保温厚さ ： 屋内､外部露出 50t　 　 隠ぺい､浴室天井内 25t

※ 屋内露出（ 一般居室、 廊下） はポリ エチレンフ ィ ルムを除く 。

1号､2号 ＋ 0. 02厚ｱﾙﾐｶﾞ ﾗｽｸﾛｽ

線径0. 4mm　 16mm目

鉄線　 Ｊ Ｉ Ｓ  Ｇ  ３ ５ ４ ７

Ｊ Ｉ Ｓ  Ｇ  ３ ５ ４ ７

※ 厨房、 浴室等の多湿箇所はカ ラ ー亜鉛鉄板をステンレス鋼板に読みかえる。

※ 屋内露出（ 一般居室、 廊下） はポリ エチレンフ ィ ルムを除く 。

※ 保温厚さ ： 屋内､外部露出 50t　 　 隠ぺい､浴室天井内 25t

グラ スウール保温帯

アルミ ガラ スク ロス化粧グラ スウール保温帯

アルミ ガラ スク ロス化粧グラ スウール保温帯

Ｊ Ｉ Ｓ  Ｇ  ３ ５ ５ ４ 線径0. 4mm　 16mm目

線径0. 5mm 16mm目

Ｊ Ｉ Ｓ  Ｇ  ３ ５ ４ ７

厚さ 0. 05mm

グラ スウール保温板

３

２

線径1. 2mm以上

線径1. 2mm以上

線径1. 2mm以上

鉄線　

線径1. 2mm以上

線径1. 2mm以上

※ グラ スウール保温筒の使用困難な箇所は、 保温帯又は波形保温板を使用し ても よい。

※ グラ スウール保温板の使用困難な箇所は、 保温帯又は波形保温板を使用し ても よい。

亜鉛メッキ鉄線

亜鉛メッキ鉄線

４

４

線径 1. 2mm以上

線径1. 2mm以上

※ 保温厚さ ：  25mm厚

※ アルミ ガラ スク ロス化粧グラ スウール保温帯の使用困難な場所は、 をアルミ ガラ スグラ スク ロス化粧ガラ スウール波形保温板と し ても よい。

グラ スウール保温帯

※ グラ スウール保温帯の使用困難な箇所は、 波形保温板を使用し ても よい。

４３２１

Ｍ－１１

機 械 設 備

保 温 標 準 図 -2
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