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滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

電気設備工事特記仕様書２ 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝ＮＳ

Ｅ０２／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

配置図 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝１／１５００

Ｅ０３／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

Ｂ０棟１階電気室　受変電設備改修図 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝ＮＳ

Ｅ０４／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

キュービクル受変電設備図・動力盤単線結線図 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝ＮＳ

Ｅ０５／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

環境科学部棟　構内配電線路図 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝１／２５０

Ｅ０６／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

幹線・動力・空調電源設備平面図　注記凡例・配線リスト 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝ＮＳ

Ｅ０７／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

幹線・動力・空調電源設備　Ｂ０棟１階平面図（改修） 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｅ０８／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

幹線・動力・空調電源設備　Ｂ０棟２階平面図（改修） 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｅ０９／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

幹線・動力・空調電源設備　Ｂ０棟屋根伏図（改修） 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｅ１０／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

幹線・動力・空調電源設備　Ｂ１棟１階平面図（改修） 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｅ１１／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

幹線・動力・空調電源設備　Ｂ１棟２階平面図（改修） 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｅ１２／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

幹線・動力・空調電源設備　Ｂ１棟３階平面図（改修） 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｅ１３／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｅ１４／１３８

幹線・動力・空調電源設備　Ｂ２棟１階平面図（改修）



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｅ１５／１３８

幹線・動力・空調電源設備　Ｂ２棟２階平面図（改修）



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｅ１６／１３８

幹線・動力・空調電源設備　Ｂ２棟３階平面図（改修）



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｅ１７／１３８

幹線・動力・空調電源設備　Ｂ２棟屋根伏図（改修）



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

幹線・動力・空調電源設備　Ｂ３・５棟１階平面図（改修） 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｅ１８／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

幹線・動力・空調電源設備　Ｂ３・５棟２階平面図（改修） 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｅ１９／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

幹線・動力・空調電源設備　Ｂ３・５棟３階平面図（改修） 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｅ２０／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

幹線・動力・空調電源設備　Ｂ４・６棟１階平面図（改修） 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｅ２１／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

幹線・動力・空調電源設備　Ｂ４・６棟２階平面図（改修） 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｅ２２／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

幹線・動力・空調電源設備　Ｂ４・６棟３階平面図（改修） 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｅ２３／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

幹線・動力・空調電源設備　Ｂ４・６棟屋根伏図（改修） 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｅ２４／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

幹線・動力・空調電源設備　Ｂ０棟１階平面図（撤去） 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｅ２５／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

幹線・動力・空調電源設備　Ｂ０棟２階平面図（撤去） 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｅ２６／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

幹線・動力・空調電源設備　Ｂ０棟屋根伏図（撤去） 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｅ２７／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

電灯・拡声・自火報設備　環境科学部棟１階平面図 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝１／２５０

Ｅ２８／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

電灯・拡声・自火報設備　環境科学部棟２階平面図 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝１／２５０

Ｅ２９／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

電灯・拡声・自火報設備　環境科学部棟３階平面図 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝１／２５０

Ｅ３０／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

構内通信線路図・センター棟１階平面図 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝１／３００

Ｅ３１／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

中央監視・自動制御設備　Ｂ０棟１階平面図（改修） 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｅ３２／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

中央監視・自動制御設備　Ｂ０棟２階平面図（改修） 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｅ３３／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

中央監視・自動制御設備　Ｂ０棟屋根伏図（改修） 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｅ３４／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

中央監視・自動制御設備　Ｂ１棟１階平面図（改修） 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｅ３５／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｅ３６／１３８

中央監視・自動制御設備　Ｂ２棟１階平面図（改修）



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

中央監視・自動制御設備　Ｂ３・５棟１階平面図（改修） 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｅ３７／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

中央監視・自動制御設備　Ｂ４・６棟１階平面図（改修） 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｅ３８／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

中央監視・自動制御設備　Ｂ４・６棟２階平面図（改修） 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｅ３９／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

中央監視・自動制御設備　Ｂ４・６棟３階平面図（改修） 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝１／１００

Ｅ４０／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

中央監視・自動制御設備　システム構成図 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝ＮＳ

Ｅ４１／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

中央監視・自動制御設備　入出力回路図 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝ＮＳ

Ｅ４２／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

中央監視・自動制御設備　既存中央管理点一覧表（６） 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝ＮＳ

Ｅ４３／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

中央監視・自動制御設備　既存中央管理点一覧表（７） 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝ＮＳ

Ｅ４４／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

中央監視・自動制御設備　既存中央管理点一覧表（８） 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝ＮＳ

Ｅ４５／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

中央監視・自動制御設備　既存中央管理点一覧表（９） 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝ＮＳ

Ｅ４６／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

中央監視・自動制御設備　既存中央管理点一覧表（１０） 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝ＮＳ

Ｅ４７／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

中央監視・自動制御設備　既存中央管理点一覧表（１１） 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝ＮＳ

Ｅ４８／１３８



滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事

中央監視・自動制御設備　新規中央管理点一覧表 大阪市中央区南船場２の７の１４（大阪写真会館）

株式会社

〒５４２－００８１ 

ＴＯＲＩ設備計画
工事名称

図面名称

２０２１年３月

図面No.

設計日滋賀県立大学財務課令和３年　３月　日
Ｓ＝ＮＳ

Ｅ４９／１３８


